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Техническое задание 
на капитальный ремонт подвала и лестниц многоквартирного дома № 15-21 по ул. Великолукской в г.Калининграде.
Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
 ул. Великолукская, дом № 15-21

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



2.Технические условия и требования:
	1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Великолукская, дом № 15-21 необходимо выполнить капитальный ремонт подвала и лестниц.  

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 
· [bookmark: _GoBack]Сроки производства работ:  не более 85 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 75 календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет. 
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.


	6
	
Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.


	7
	
Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
СП 29.13330.2011 «Полы»
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние Санитарно-технические системы»
СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"
СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
СНиП РК 2.04-10-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»



Основные допустимые материалы:

	
	Подвал

	
	Рубероид 

	
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

	
	Портландцемент  марки 400

	
	Лестницы

	
	Доски обрезные хвойных пород  не ниже II сорта

	
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

	
	Блоки оконные пластиковые

	
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

	
	Кирпич керамический маркой 150

	
	Щебень из гравия для строительных работ 

	
	Песок природный для строительных работ средний



Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.
2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.


                             5. Общие организационные вопросы:
 
1. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
2. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 
3. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
 
Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								    Е.Н. Сметанина
Проверил: 
Начальник отдела контроля
МКУ «КР МКД»								    Г.Н. Рябкова

