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Техническое задание 
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
 г.Калининград, Московский пр-т, д.29-37.
             
Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	г. Калининград,
Московский пр-т, д.29-37

	3
	Заказчик
	ООО «УКЛР»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, неосвобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.




2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, Московский пр-т, д. № 29-37 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.  

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 
· Сроки производства работ: не более 110  календарных дней, с учетом климатологии, из них:
          - 100 календарных дней – производство работ,                                 
          - 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком                      МКУ «КР МКД» ППР по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов.
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть и осуществить мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
·  Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· В случае отставания от графика производства работ, на срок более 5 дней по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика           МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». 

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, Технический заказчик совместно с Заказчиком принимает решение на выполнение этих работ

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 1713330.2017 «Кровли»
МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»



3.Основные допустимые материалы:

	1
	Грунтовка типа "BOLIX SG" или аналог

	2
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM или аналог

	3
	Сетка стеклянная строительная СС-1

	4
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

	5
	Состав грунтовочный на латексной основе

	6
	Краска силикатная типа "BOLIX SZ" или аналог

	7
	Уголок ПВХ с стеклосеткой

	8
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150

	9
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50

	10
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6

	11
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60

	12
	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая

	14
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм

	15
	Грунтовка: ГФ-021

	16
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ

	17
	Изопласт П ЭПП-4,0 или аналог

	18
	Изопласт К ЭКП-4,5 или аналог

	19
	Воронки водосточные, диаметр 100 мм

	20
	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 110 мм

	21
	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм 




Все материалы используемые в ходе ремонтно-строительных работ  должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4.Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.
2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно.  Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в пос. Ельняки, Гвардейского района на расстояние до 40 км.  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО (талонами) или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, (актами выполненных работ) 
4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.Требования к системе контроля качества:

5.1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
5.2. Представитель Заказчика и Технического заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
5.3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
[bookmark: _GoBack]5.4. В случае обнаружения не соответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком в течение семи дней.
5.5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
5.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по вопросу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд. 
 
6.Общие организационные вопросы:
1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей. В случае непредоставления ППР подрядчик к производству работ не допускается.   
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком                     МКУ «КР МКД». 
4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     М.В. Белоусов

Проверил: 
начальник отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     Г.Н. Рябкова

