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	тыс. руб.
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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	8.44
	164.91
	119.07
	45.84
	1 391.84
	1 004.95
	386.89
	11.23
	3.98
	12 825
	11 286
	1 540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	994.90
	
	
	
	84%
	9 480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	602.97
	
	
	
	48%
	5 417
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	2.
	Е58-16-3 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2.53
	2 603.14
	1 221.06
	143.55
	6 585.94
	3 089.28
	363.18
	11.23
	4.24
	51 430
	34 693
	1 540

	
	
	
	
	1 238.53
	15.51
	
	3 133.48
	39.24
	4.85
	11.23
	
	15 197
	441

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 596.67
	
	
	
	71%
	24 945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 033.54
	
	
	
	52%
	18 270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	3.
	Е12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	8.44
	180.53
	29.88
	5.06
	1 523.67
	252.16
	42.73
	11.23
	6.07
	9 776
	2 832
	259

	
	
	
	
	145.59
	
	
	1 228.78
	
	5.44
	11.23
	
	6 685
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	272.33
	
	
	
	92%
	2 605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	138.69
	
	
	
	44%
	1 246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	4.
	Е12-01-002-09 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	8.44
	282.20
	164.81
	58.46
	2 381.76
	1 390.97
	493.42
	1
	1
	2 382
	1 391
	493

	
	
	
	
	58.93
	3.78
	
	497.37
	31.86
	1
	1
	
	497
	32

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 536.66
	
	
	
	92%
	1 309
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	782.56
	
	
	
	44%
	626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	5.
	С101-1961 

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2
	962.16
	56.83
	
	
	54 679.55
	
	
	
	
	124 215
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	54 679.55
	
	129.1
	
	
	124 215
	

	
	Объем: (8.44)*(114.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	С101-1962 

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2
	979.04
	41.26
	
	
	40 395.19
	
	
	
	
	109 398
	
	

	
	
	
	
	41.26
	
	
	40 395.19
	
	111.74
	
	
	109 398
	

	
	Объем: (8.44)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Е12-01-004-04 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	2.732
	891.77
	397.64
	132.18
	2 436.32
	1 086.34
	361.10
	1
	1
	2 436
	1 086
	361

	
	
	
	
	361.96
	13.40
	
	988.87
	36.61
	1
	1
	
	989
	37

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 212.79
	
	
	
	92%
	1 033
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	617.62
	
	
	
	44%
	494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	8.
	С101-1961 

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5, м2
	344.232
	56.83
	
	
	19 562.70
	
	
	
	
	44 440
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	19 562.70
	
	129.1
	
	
	44 440
	

	
	Объем: (2.732)*(252.0)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	С101-1962 

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2
	344.232
	41.26
	
	
	14 203.01
	
	
	
	
	38 464
	
	

	
	
	
	
	41.26
	
	
	14 203.01
	
	111.74
	
	
	38 464
	

	
	Объем: (2.732)*(252.0)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий вент.шахт (свесы, капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.234
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	2 786.47
	274.59
	7.76
	11.23
	6.05
	9 191
	3 084
	47

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	2 504.12
	0.88
	2.42
	11.23
	
	6 060
	10

	
	Объем: (273.2-179.6)*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	297.51
	
	
	
	92%
	2 846
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	151.51
	
	
	
	44%
	1 361
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	11.
	Е20-02-012-01 

Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор
	12
	42.53
	30.39
	4.18
	510.35
	364.73
	50.10
	11.23
	4.6
	4 601
	4 096
	230

	
	
	
	
	7.96
	
	
	95.52
	
	2.87
	11.23
	
	274
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	419.44
	
	
	
	98%
	4 014
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	258.96
	
	
	
	56%
	2 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	12.
	Цена поставщика. 

Дефлекторы диам. 125 300, шт.
	12
	74.82
	
	
	897.82
	
	
	1
	1
	3 708
	
	

	
	
	
	
	74.82
	
	
	897.82
	
	4.13
	1
	
	3 708
	

	
	Поправки: М: *1.03/4.13

	13.
	Е58-20-3 

Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м, 100 м
	1.796
	6 350.32
	635.76
	12.96
	11 405.17
	1 141.82
	23.28
	11.23
	6.07
	38 052
	12 823
	141

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	10 240.07
	4.18
	2.45
	11.23
	
	25 088
	47

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	951.18
	
	
	
	71%
	9 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	744.90
	
	
	
	52%
	6 692
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	14.
	Е46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен вент.шахт, 100 м2
	1.814
	188.95
	188.95
	
	342.76
	342.76
	
	11.23
	1
	3 849
	3 849
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: (67+134.4)-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	339.33
	
	
	
	84%
	3 233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	205.66
	
	
	
	48%
	1 848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	15.
	Е53-16-1 

Ремонт кладки стен шахты отдельными местами кирпичной, 1 м3 кладки
	2.4
	1 615.27
	301.17
	30.24
	3 876.65
	722.81
	72.58
	11.23
	5.2
	19 310
	8 117
	377

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3 081.26
	14.38
	3.51
	11.23
	
	10 815
	161

	
	Объем: 20*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	633.98
	
	
	
	73%
	6 043
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	516.03
	
	
	
	56%
	4 636
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.8)
	
	
	

	16.
	Е15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.014
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	13 991.69
	2 931.51
	142.87
	11.23
	5.53
	85 568
	32 921
	790

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	10 917.31
	46.25
	4.75
	11.23
	
	51 857
	519

	
	Объем: (67+134.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 828.87
	
	
	
	80%
	26 752
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 399.55
	
	
	
	37%
	12 373
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	17.
	Е46-04-012-03 

Разборка заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0212
	1 143.95
	891.55
	252.40
	24.25
	18.90
	5.35
	11.23
	6.07
	245
	212
	32

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2.12
	1
	11.23
	
	
	24

	
	Объем: 1.06*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20.81
	
	
	
	84%
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12.61
	
	
	
	48%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	18.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0212
	3 371.34
	911.07
	1 665.15
	71.47
	19.31
	35.30
	11.23
	5.72
	484
	217
	202

	
	
	
	
	795.12
	214.24
	
	16.86
	4.54
	3.85
	11.23
	
	65
	51

	
	Объем: 1.06*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(63.35=35.39*1.79) ];  С101-0195:[ М-(23.59=11233.01*0.0021) ];  С101-1591:[ М-(59.45=2518.90*0.0236) ];  С101-1705:[ М-(1281.96=11.87*108) ];  С101-1742:[ М-(570.49=6.41*89) ];  С101-1805:[ М-(44.21=10705.00*0.00413) ];  С203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*0.78

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	25.28
	
	
	
	90%
	241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	12.88
	
	
	
	43%
	115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	19.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.000103316
	13 903.00
	
	
	1.44
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	1.44
	
	43 636.32
	
	
	5
	

	
	Объем: 0.0212*1.18*0.00413
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	0.44096
	99.55
	
	
	43.90
	
	
	
	
	62
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	43.90
	
	141.13
	
	
	62
	

	
	Объем: 0.0212*20.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Цена поставщика. 

Дверной блок металлический утепленный в комплекте, м2
	2.12
	748.18
	
	
	1 586.15
	
	
	1
	1
	6 551
	
	

	
	
	
	
	748.18
	
	
	1 586.15
	
	4.13
	1
	
	6 551
	

	
	Поправки: М: =3000*1.03/4.13

	22.
	Е61-7-1 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.01005
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	64.07
	36.61
	0.38
	11.23
	6.07
	524
	411
	2

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	27.08
	0.15
	4.08
	11.23
	
	110
	2

	
	Объем: 3.35*2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	29.04
	
	
	
	67%
	277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	18.38
	
	
	
	40%
	165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	23.
	С201-0811 

Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов, м
	6.7
	3.77
	
	
	25.26
	
	
	
	
	90
	
	

	
	
	
	
	3.77
	
	
	25.26
	
	13.43
	
	
	90
	

	
	Объем: 3.35*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Е15-04-005-03 

Окраска водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.01005
	2 209.01
	469.18
	19.81
	22.20
	4.72
	0.20
	11.23
	6.07
	99
	53
	1

	
	
	
	
	1 720.02
	0.33
	
	17.29
	
	2.62
	11.23
	
	45
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.48
	
	
	
	80%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.22
	
	
	
	37%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	25.
	Е65-38-1 

Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.
	6
	281.32
	27.78
	
	1 687.92
	166.68
	
	11.23
	1
	10 239
	1 872
	

	
	
	
	
	253.54
	
	
	1 521.24
	
	5.5
	11.23
	
	8 367
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	171.68
	
	
	
	88%
	1 647
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	100.01
	
	
	
	48%
	899
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	26.
	Е65-6-23 

Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0.06
	29 964.93
	4 732.18
	73.66
	1 797.90
	283.93
	4.42
	11.23
	6.07
	8 710
	3 189
	27

	
	
	
	
	25 159.09
	7.11
	
	1 509.55
	0.43
	3.64
	11.23
	
	5 495
	5

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	292.89
	
	
	
	88%
	2 811
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	170.62
	
	
	
	48%
	1 533
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	27.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	17.82
	7.54
	
	7.54
	134.33
	
	134.33
	
	4.85
	651
	
	651

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.71+6.58+6.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	28.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	17.82
	27.03
	
	27.03
	481.62
	
	481.62
	
	4.85
	2 336
	
	2 336

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	182 777.07
	13 132.07
	2 471.18
	
	
	589 641
	122 132
	9 029

	
	
	
	167 173.82
	180.64
	
	
	
	458 477
	1 329

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	178 755.64
	12 316.73
	2 416.66
	
	
	566 001
	112 975
	8 772

	
	
	
	164 022.25
	180.21
	
	
	
	444 251
	1 324

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	131 369.76
	
	
	
	
	326 843
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 17; %=71 - по стр. 2, 13; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 10; %=73 - по стр. 15; %=80 - по стр. 16, 24; %=90 - по стр. 18; %=67 - по стр. 22)
	11 743.84
	
	
	
	
	88 144
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 17; %=52 - по стр. 2, 13; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 10; %=56 - по стр. 15; %=37 - по стр. 16, 24; %=43 - по стр. 18; %=40 - по стр. 22)
	7 239.11
	
	
	
	
	53 376
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	197 738.59
	
	
	
	
	707 521
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	25.26
	
	
	
	
	90
	
	

	
	
	
	25.26
	
	
	
	
	90
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	25.26
	
	
	
	
	90
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 996.17
	815.34
	54.52
	
	
	23 550
	9 157
	257

	
	
	
	3 126.31
	0.43
	
	
	
	14 136
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11; %=88 - по стр. 25, 26)
	884.01
	
	
	
	
	8 472
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11; %=48 - по стр. 25, 26)
	529.58
	
	
	
	
	4 725
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 409.76
	
	
	
	
	36 747
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	203 173.61
	
	
	
	
	744 358
	
	

	
	Строительный контроль 1,0 %
	2 031.74
	
	
	
	
	7 444
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	205 205.35
	
	
	
	
	751 802
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2 %
	4 104.11
	
	
	
	
	15 036
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	209 309.46
	
	
	
	
	766 838
	
	

	
	НДС 18 %
	37 675.70
	
	
	
	
	138 031
	
	

	
	Всего с НДС
	246 985.16
	
	
	
	
	904 869
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 627.85
	
	
	
	
	96 616
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 768.69
	
	
	
	
	58 101
	
	


	Составил:
	Инженер-сметчик ООО «Неолит-К»

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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