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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт фасада без утепления ул. Черепичная, д. 19-19в г. Калининград (объект культурного наследия)

	Сметная стоимость:
	3 826.361
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	31.666
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	6.873
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 095.373
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	30.78
	1 152.08
	398.46
	7.09
	35 461.02
	12 264.60
	218.23
	16.9
	10
	352 149
	207 272
	2 182

	
	
	
	
	746.53
	
	
	22 978.19
	
	6.21
	1
	
	142 695
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	13 491.06
	
	
	
	93%
	192 763
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	8 339.93
	
	
	
	54%
	111 927
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57 292.01
	
	
	
	
	656 839
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	3.07
	63.27
	49.68
	13.59
	194.24
	152.52
	41.72
	16.9
	1.82
	2 653
	2 578
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	118.97
	
	
	
	66%
	1 701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	76.26
	
	
	
	40%
	1 031
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	


	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	389.47
	
	
	
	
	5 386
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	3.07
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	14 395.17
	607.28
	13 036.33
	16.9
	5.01
	78 070
	10 263
	65 312

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	751.57
	411.50
	3.32
	16.91
	
	2 495
	6 959

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	794.65
	
	
	
	66%
	11 367
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	509.39
	
	
	
	40%
	6 889
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 699.21
	
	
	
	
	96 325
	
	

	

	4.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	6.4
	37.19
	25.77
	
	238.02
	164.93
	
	16.9
	1
	3 170
	2 787
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	73.09
	
	5.23
	1
	
	382
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	141.84
	
	
	
	73%
	2 035
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	115.45
	
	
	
	56%
	1 561
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495.31
	
	
	
	
	6 765
	
	

	

	5.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.64
	1 043.83
	675.65
	13.36
	668.05
	432.42
	8.55
	16.9
	9.95
	8 792
	7 308
	85

	
	
	
	
	354.82
	
	
	227.08
	
	6.16
	1
	
	1 399
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	341.61
	
	
	
	67%
	4 896
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	216.21
	
	
	
	40%
	2 923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 225.87
	
	
	
	
	16 612
	
	

	

	6.
	ТССЦ 101-3887 

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	70.4
	11.15
	
	
	784.96
	
	
	
	
	3 935
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	784.96
	
	55.89
	
	
	3 935
	

	
	Объем: 64*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.47
	479.78
	301.17
	30.24
	705.28
	442.72
	44.45
	16.9
	8.11
	8 826
	7 482
	361

	
	
	
	
	148.37
	6.48
	
	218.10
	9.53
	4.51
	16.92
	
	984
	161

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1135.49=2824.60*0.402) ]

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	388.94
	
	
	
	73%
	5 579
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	316.58
	
	
	
	56%
	4 280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 410.79
	
	
	
	
	18 685
	
	

	

	8.
	ТССЦ 404-0129 

Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.5909
	4 877.90
	
	
	2 882.35
	
	
	
	
	12 499
	
	

	
	
	
	
	4 877.90
	
	
	2 882.35
	
	21 152.82
	
	
	12 499
	

	
	Объем: 1.47*402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.25
	2 956.30
	374.76
	6.66
	739.08
	93.69
	1.67
	16.9
	9.77
	4 072
	1 583
	16

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	643.72
	0.30
	3.84
	16.85
	
	2 472
	5

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	78.01
	
	
	
	71%
	1 127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	61.09
	
	
	
	52%
	826
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	878.19
	
	
	
	
	6 025
	
	

	

	10.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.2
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 547.56
	449.71
	7.99
	16.9
	9.77
	19 543
	7 600
	78

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	3 089.86
	1.45
	3.84
	16.85
	
	11 865
	24

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	374.46
	
	
	
	71%
	5 413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	293.25
	
	
	
	52%
	3 964
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 215.28
	
	
	
	
	28 921
	
	

	

	

	11.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных и откосов, 100 м2
	4.47
	188.95
	188.95
	
	844.61
	844.61
	
	16.9
	1
	14 274
	14 274
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 410+37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	836.16
	
	
	
	84%
	11 990
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	506.77
	
	
	
	48%
	6 852
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.54
	
	
	
	
	33 116
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	4.47
	69.93
	66.88
	1.34
	312.59
	298.95
	5.99
	16.9
	9.85
	5 134
	5 052
	59

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	7.64
	0.67
	3.01
	17
	
	23
	11

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	284.64
	
	
	
	80%
	4 050
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	140.82
	
	
	
	37%
	1 873
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	738.05
	
	
	
	
	11 058
	
	

	

	13.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	58.69
	15.82
	
	
	928.48
	
	
	
	
	3 265
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	928.48
	
	55.63
	
	
	3 265
	

	
	Объем: (4.47*0.013)*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.92
	1 948.79
	723.68
	67.13
	9 588.05
	3 560.51
	330.28
	16.9
	10.72
	82 685
	60 173
	3 541

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	5 697.26
	136.23
	3.33
	16.89
	
	18 972
	2 301

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 511.90
	
	
	
	80%
	49 979
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 737.47
	
	
	
	37%
	23 115
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 837.42
	
	
	
	
	155 780
	
	

	

	15.
	ТЕРр 61-28-1 

(прим.) 

Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	4.92
	689.65
	675.65
	13.36
	3 393.08
	3 324.20
	65.73
	16.9
	9.95
	56 852
	56 179
	654

	
	
	
	
	0.64
	
	
	3.15
	
	6.16
	1
	
	19
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 626.12
	
	
	
	67%
	37 640
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 662.10
	
	
	
	40%
	22 472
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 681.30
	
	
	
	
	116 964
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	541.2
	12.74
	
	
	6 894.89
	
	
	
	
	18 996
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	6 894.89
	
	35.1
	
	
	18 996
	

	
	Объем: 492*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТССЦ 113-8075 

Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	1230
	9.39
	
	
	11 549.70
	
	
	
	
	21 131
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	11 549.70
	
	17.18
	
	
	21 131
	

	
	Объем: 492*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	4.92
	2 613.04
	685.89
	50.07
	12 856.16
	3 374.58
	246.34
	16.9
	8.95
	95 437
	57 030
	2 205

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	9 235.23
	
	3.92
	1
	
	36 202
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 205.85
	
	
	
	80%
	45 624
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 586.05
	
	
	
	37%
	21 101
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 648.06
	
	
	
	
	162 162
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-019-07 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.92
	353.93
	127.59
	6.21
	1 741.34
	627.74
	30.55
	16.9
	9.92
	15 569
	10 609
	303

	
	
	
	
	220.13
	
	
	1 083.04
	
	4.3
	1
	
	4 657
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	596.35
	
	
	
	80%
	8 487
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	295.04
	
	
	
	37%
	3 925
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 632.73
	
	
	
	
	27 982
	
	

	

	20.
	С. Цена поставщи 

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей " Маршал Акрикор фасадная", кг
	186.96
	40.29
	
	
	7 532.84
	
	
	
	
	37 137
	
	

	
	
	
	
	40.29
	
	
	7 532.84
	
	4.93
	
	
	37 137
	

	
	Объем: 492*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =192.85*1.03/4.93

	

	21.
	ТЕРр 58-15-1 

Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	1.2
	560.81
	553.26
	
	672.97
	663.91
	
	16.9
	1
	11 293
	11 220
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	9.06
	
	8
	1
	
	72
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	551.05
	
	
	
	71%
	7 966
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	431.54
	
	
	
	52%
	5 834
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 655.56
	
	
	
	
	25 094
	
	

	

	22.
	ТЕР 13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	106
	8.15
	8.15
	
	863.90
	863.90
	
	16.9
	1
	14 600
	14 600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	699.76
	
	
	
	69%
	10 074
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	518.34
	
	
	
	48%
	7 008
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 082.00
	
	
	
	
	31 682
	
	

	

	23.
	ТЕР 46-08-044-02 

Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (неокрашенной), 1 м2 поверхности
	1955
	2.55
	1.36
	0.69
	4 985.25
	2 658.80
	1 348.95
	16.9
	6.2
	57 833
	44 934
	8 363

	
	
	
	
	0.50
	
	
	977.50
	
	4.64
	1
	
	4 536
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 632.21
	
	
	
	84%
	37 745
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 595.28
	
	
	
	48%
	21 568
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 212.74
	
	
	
	
	117 146
	
	

	

	24.
	ТЕР 13-06-004-01 

Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности
	106
	1.16
	0.91
	0.25
	122.96
	96.46
	26.50
	16.9
	5.96
	1 788
	1 630
	158

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	78.13
	
	
	
	69%
	1 125
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	57.88
	
	
	
	48%
	782
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	258.97
	
	
	
	
	3 695
	
	

	

	25.
	ТЕР 15-01-016-01 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн, 100 м2 облицованной поверхности
	0.0523
	2 745.30
	1 217.51
	37.37
	143.58
	63.68
	1.95
	16.9
	8.98
	1 373
	1 076
	18

	
	
	
	
	1 490.42
	13.30
	
	77.95
	0.70
	3.58
	16.9
	
	279
	12

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0278:[ М-(8647.00=86.47*100) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	61.16
	
	
	
	80%
	870
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	30.26
	
	
	
	37%
	403
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	235.00
	
	
	
	
	2 646
	
	

	

	26.
	ТССЦ 113-0139 

Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 30 мм (клинкерная), м2
	5.23
	223.52
	
	
	1 169.01
	
	
	
	
	5 669
	
	

	
	
	
	
	223.52
	
	
	1 169.01
	
	1 083.94
	
	
	5 669
	

	

	27.
	ТЕРр 62-31-1 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.307
	567.84
	154.53
	1.20
	174.33
	47.44
	0.37
	16.9
	9.48
	1 220
	802
	3

	
	
	
	
	412.11
	
	
	126.52
	
	3.28
	1
	
	415
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	37.95
	
	
	
	68%
	545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	23.72
	
	
	
	40%
	321
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	236.00
	
	
	
	
	2 086
	
	

	

	28.
	ТЕРр 53-14-1 

(прим.) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (расшивка швов в существующей кирпичной кладке), 10 м трещин
	840
	37.19
	25.77
	
	31 239.60
	21 646.80
	
	16.9
	1
	416 001
	365 831
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	9 592.80
	
	5.23
	1
	
	50 170
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	18 616.25
	
	
	
	73%
	267 057
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	15 152.76
	
	
	
	56%
	204 865
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65 008.61
	
	
	
	
	887 923
	
	

	

	29.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.015
	5 029.06
	3 507.27
	113.70
	75.44
	52.61
	1.71
	16.9
	7.67
	997
	889
	13

	
	
	
	
	1 408.09
	15.08
	
	21.12
	0.23
	4.51
	16.91
	
	95
	4

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(14687.92=2824.60*5.2) ]

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	45.44
	
	
	
	73%
	652
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	36.99
	
	
	
	56%
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.87
	
	
	
	
	2 149
	
	

	

	

	30.
	С4.Цена поставщи 

Кирпич круглый для колонн керамический, шт
	78
	8.63
	
	
	673.20
	
	
	
	
	3 319
	
	

	
	
	
	
	8.63
	
	
	673.20
	
	4.93
	
	
	3 319
	

	
	Объем: 0.015*5.2*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =37*1.15/4.93

	

	31.
	ТЕР 15-04-043-01 

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности
	20.61
	787.70
	106.39
	2.03
	16 234.50
	2 192.70
	41.84
	16.9
	9.98
	122 034
	37 057
	418

	
	
	
	
	679.28
	
	
	13 999.96
	
	6.04
	1
	
	84 560
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 083.07
	
	
	
	80%
	29 646
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 030.57
	
	
	
	37%
	13 711
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 348.13
	
	
	
	
	165 391
	
	

	

	32.
	ТЕРм 08-02-390-03 

Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	1.39
	338.42
	205.13
	47.33
	470.40
	285.13
	65.79
	16.9
	3.56
	5 579
	4 819
	234

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	119.48
	0.21
	4.4
	17
	
	526
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	271.07
	
	
	
	81%
	3 907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	185.47
	
	
	
	52%
	2 508
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	926.94
	
	
	
	
	11 994
	
	

	

	33.
	С509-1838 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м
	1.39
	2 541.59
	
	
	3 532.81
	
	
	
	
	17 417
	
	

	
	
	
	
	2 541.59
	
	
	3 532.81
	
	12 530.03
	
	
	17 417
	

	
	Поправки: М: =12530.03/4.93

	

	34.
	ТЕРм 08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	1.39
	72.53
	37.52
	2.47
	100.82
	52.15
	3.43
	16.9
	7.9
	1 079
	881
	27

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	45.23
	0.21
	3.76
	17
	
	170
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	49.74
	
	
	
	81%
	717
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	34.03
	
	
	
	52%
	460
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.60
	
	
	
	
	2 256
	
	

	

	
	отмостка

	

	35.
	ТЕРр 68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.168
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	1 159.32
	360.59
	798.73
	16.9
	5.23
	10 271
	6 094
	4 177

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	79.48
	1
	16.9
	
	
	1 343

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	457.67
	
	
	
	88%
	6 545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	264.04
	
	
	
	48%
	3 570
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 881.03
	
	
	
	
	20 385
	
	

	

	36.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.42
	1 275.12
	1 275.12
	
	535.55
	535.55
	
	16.9
	1
	9 051
	9 051
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 210*0.2*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	385.60
	
	
	
	61%
	5 521
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	203.51
	
	
	
	31%
	2 806
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 124.66
	
	
	
	
	17 378
	
	

	

	37.
	ТЕРр 53-14-2 

Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин
	2.7
	2 367.63
	1 127.89
	43.21
	6 392.60
	3 045.30
	116.67
	16.9
	7.67
	66 931
	51 466
	895

	
	
	
	
	1 196.53
	5.73
	
	3 230.63
	15.47
	4.51
	16.91
	
	14 570
	262

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2 632.26
	
	
	
	73%
	37 761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	2 142.54
	
	
	
	56%
	28 968
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 167.40
	
	
	
	
	133 660
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.63
	1 948.79
	723.68
	67.13
	1 227.74
	455.92
	42.29
	16.9
	10.72
	10 588
	7 705
	453

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	729.53
	17.44
	3.33
	16.89
	
	2 429
	295

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	449.69
	
	
	
	80%
	6 400
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	222.48
	
	
	
	37%
	2 960
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 899.91
	
	
	
	
	19 948
	
	

	

	39.
	ТЕР 08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.63
	2 947.38
	213.91
	89.27
	1 856.85
	134.76
	56.24
	16.9
	5.04
	8 525
	2 277
	283

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 665.85
	
	3.58
	1
	
	5 964
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	148.24
	
	
	
	93%
	2 118
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	91.64
	
	
	
	54%
	1 230
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 096.72
	
	
	
	
	11 872
	
	

	

	40.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	21
	187.10
	31.24
	29.73
	3 929.10
	656.04
	624.33
	16.9
	6.06
	27 611
	11 087
	3 783

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	2 648.73
	70.77
	4.81
	16.9
	
	12 740
	1 196

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	806.76
	
	
	
	94%
	11 546
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	465.16
	
	
	
	51%
	6 264
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 201.02
	
	
	
	
	45 421
	
	

	

	41.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	21
	344.78
	31.40
	54.25
	7 240.38
	659.40
	1 139.25
	16.9
	5.79
	46 092
	11 144
	6 596

	
	
	
	
	259.13
	6.18
	
	5 441.73
	129.78
	5.21
	16.89
	
	28 351
	2 192

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	875.99
	
	
	
	94%
	12 536
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	505.08
	
	
	
	51%
	6 801
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 621.45
	
	
	
	
	65 429
	
	

	

	42.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	21
	725.26
	32.57
	0.30
	15 230.46
	683.97
	6.30
	16.9
	5.83
	79 935
	11 559
	37

	
	
	
	
	692.39
	
	
	14 540.19
	
	4.7
	1
	
	68 339
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	759.21
	
	
	
	94%
	10 865
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	437.74
	
	
	
	51%
	5 895
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 427.41
	
	
	
	
	96 696
	
	

	

	43.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.42
	426.34
	426.34
	
	179.06
	179.06
	
	16.9
	1
	3 026
	3 026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	128.92
	
	
	
	61%
	1 846
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	68.04
	
	
	
	31%
	938
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	376.03
	
	
	
	
	5 810
	
	

	

	44.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	67.2
	16.40
	
	16.40
	1 102.08
	
	1 102.08
	
	9.28
	10 227
	
	10 227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 42*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Оконные блоки

	

	45.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (лестница), 100 м2
	0.3076
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	575.23
	497.60
	77.64
	16.9
	9.43
	9 141
	8 409
	732

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	35.90
	1
	16.91
	
	
	607

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	528.17
	
	
	
	84%
	7 573
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	320.10
	
	
	
	48%
	4 328
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 423.50
	
	
	
	
	21 042
	
	

	

	46.
	ТЕР 10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.1352
	13 640.42
	1 661.04
	581.05
	1 844.19
	224.57
	78.56
	16.9
	8.55
	8 058
	3 795
	672

	
	
	
	
	11 398.33
	11.94
	
	1 541.05
	1.61
	2.33
	16.91
	
	3 591
	27

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	239.75
	
	
	
	90%
	3 440
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	122.14
	
	
	
	43%
	1 643
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 206.08
	
	
	
	
	13 141
	
	

	

	47.
	С3.Цена поставщи 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый арочный, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), индивидуального изготовления, площадью до 5 м 2 (1,5*2,25), м2
	13.52
	1 117.35
	
	
	15 106.58
	
	
	
	
	74 475
	
	

	
	
	
	
	1 117.35
	
	
	15 106.58
	
	4.93
	
	
	74 475
	

	
	Поправки: М: =5454/4.93*1.01

	

	48.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.1724
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	3 671.12
	414.84
	122.91
	16.9
	7.93
	15 130
	7 011
	975

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	3 133.36
	5.49
	2.28
	16.91
	
	7 144
	93

	
	Объем: 8.96+8.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	445.55
	
	
	
	90%
	6 394
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	226.98
	
	
	
	43%
	3 055
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 343.65
	
	
	
	
	24 578
	
	

	

	49.
	С1.Цена поставщи 

Блок оконный пластиковый одностворчатый арочный, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), индивидуального изготовления, площадью до 1,5м 2 (0,7*1,6), м2
	8.96
	1 669.68
	
	
	14 960.29
	
	
	
	
	73 754
	
	

	
	
	
	
	1 669.68
	
	
	14 960.29
	
	4.93
	
	
	73 754
	

	
	Поправки: М: =8150/4.93*1.01

	

	50.
	С2.Цена поставщи 

Блок оконный пластиковый одностворчатый арочный, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), индивидуального изготовления, площадью до 1 м2, м2
	8.28
	2 355.98
	
	
	19 507.55
	
	
	
	
	96 172
	
	

	
	
	
	
	2 355.98
	
	
	19 507.55
	
	4.93
	
	
	96 172
	

	
	Поправки: М: =11500/4.93*1.01

	

	51.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.175
	5 834.62
	230.12
	19.80
	1 021.06
	40.27
	3.47
	16.9
	9.95
	3 491
	681
	34

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	977.32
	0.13
	2.84
	17
	
	2 776
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	42.82
	
	
	
	90%
	615
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	21.82
	
	
	
	43%
	294
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 085.70
	
	
	
	
	4 399
	
	

	

	52.
	ТССЦ 101-2907 

Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	17.5
	76.10
	
	
	1 331.75
	
	
	
	
	7 526
	
	

	
	
	
	
	76.10
	
	
	1 331.75
	
	430.05
	
	
	7 526
	

	

	53.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.25
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	1 564.28
	482.41
	27.37
	16.9
	11.2
	12 498
	8 153
	306

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	1 054.50
	8.04
	3.83
	16.91
	
	4 039
	136

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	465.93
	
	
	
	80%
	6 631
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	230.51
	
	
	
	37%
	3 067
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 260.72
	
	
	
	
	22 196
	
	

	

	54.
	ТЕР 11-01-018-03 

(прим) 

Установка перфоуголка, 100м
	0.43
	1 140.49
	223.68
	1.21
	490.41
	96.18
	0.52
	16.9
	10.03
	2 910
	1 625
	5

	
	
	
	
	915.60
	
	
	393.71
	
	3.25
	1
	
	1 280
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	106.76
	
	
	
	94%
	1 528
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	61.56
	
	
	
	51%
	829
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.73
	
	
	
	
	5 266
	
	

	

	55.
	ТЕР 15-04-027-05 

(прим) 

Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.25
	555.04
	145.18
	4.04
	138.76
	36.29
	1.01
	16.9
	9.93
	1 059
	613
	10

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	101.46
	0.05
	4.29
	17
	
	435
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	34.52
	
	
	
	80%
	491
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	17.08
	
	
	
	37%
	227
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	190.36
	
	
	
	
	1 777
	
	

	

	56.
	ТЕР 15-04-005-05 

(прим) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.25
	1 346.10
	289.98
	12.55
	336.53
	72.50
	3.14
	16.9
	9.97
	2 506
	1 225
	31

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	260.89
	0.05
	4.79
	17
	
	1 250
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	68.92
	
	
	
	80%
	981
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	34.10
	
	
	
	37%
	454
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	439.55
	
	
	
	
	3 940
	
	

	

	
	прочие работы

	

	57.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.85
	48.13
	4.41
	36.66
	570.30
	52.26
	434.42
	16.9
	8.51
	5 993
	883
	3 697

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	52.26
	
	
	
	100%
	883
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31.36
	
	
	
	60%
	530
	
	

	

	58.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.85
	16.40
	
	16.40
	194.34
	
	194.34
	
	9.28
	1 803
	
	1 803

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	275 881.77
	63 889.55
	20 357.64
	
	
	2 091 164
	1 079 733
	118 822

	
	
	
	191 550.91
	925.24
	
	
	
	891 191
	15 640

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 104.03
	337.28
	69.22
	
	
	24 075
	5 700
	261

	
	
	
	3 697.52
	0.42
	
	
	
	18 113
	8

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	3 532.81
	
	
	
	
	17 417
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 34)
	320.82
	
	
	
	
	4 623
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 32, 34)
	219.51
	
	
	
	
	2 968
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 644.36
	
	
	
	
	31 666
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	269 911.02
	63 500.01
	18 557.58
	
	
	2 049 066
	1 073 150
	102 834

	
	
	
	187 853.39
	924.82
	
	
	
	873 078
	15 632

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	83 321.60
	
	
	
	
	357 878
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 39; %=66 - по стр. 2, 3; %=73 - по стр. 4, 7, 28, 29, 37; %=67 - по стр. 5, 15; %=71 - по стр. 9, 10, 21; %=84 - по стр. 11, 23, 45; %=80 - по стр. 12, 14, 18, 19, 25, 31, 38, 53, 55, 56; %=69 - по стр. 22, 24; %=68 - по стр. 27; %=88 - по стр. 35; %=61 - по стр. 36, 43; %=94 - по стр. 40-42, 54; %=90 - по стр. 46, 48, 51)
	60 172.34
	
	
	
	
	861 122
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 39; %=40 - по стр. 2, 3, 5, 15, 27; %=56 - по стр. 4, 7, 28, 29, 37; %=52 - по стр. 9, 10, 21; %=48 - по стр. 11, 22-24, 35, 45; %=37 - по стр. 12, 14, 18, 19, 25, 31, 38, 53, 55, 56; %=31 - по стр. 36, 43; %=51 - по стр. 40-42, 54; %=43 - по стр. 46, 48, 51)
	40 168.24
	
	
	
	
	541 060
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	370 251.60
	
	
	
	
	3 451 248
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 866.72
	52.26
	1 730.84
	
	
	18 023
	883
	15 727

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57)
	52.26
	
	
	
	
	883
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)
	31.36
	
	
	
	
	530
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 866.72
	
	
	
	
	18 023
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	376 762.68
	
	
	
	
	3 500 937
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	8 062.72
	
	
	
	
	74 920
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	384 825.40
	
	
	
	
	3 575 857
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	7 696.51
	
	
	
	
	71 517
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	392 521.91
	
	
	
	
	3 647 374
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	191 550.91
	
	
	
	
	891 191
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	63 889.55
	
	
	
	
	1 079 733
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	20 357.64
	
	
	
	
	118 822
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	925.24
	
	
	
	
	15 640
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	19 432.40
	
	
	
	
	103 182
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	210 983.31
	
	
	
	
	994 373
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	37 977.00
	
	
	
	
	178 987
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	430 498.91
	
	
	
	
	3 826 361
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	60 493.16
	
	
	
	
	865 745
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	40 387.75
	
	
	
	
	544 028
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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