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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №26 по ул. Некрасова, г. Калининград
(по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)

	Сметная стоимость:
	1 147.923
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.666
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	115.418
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.0216
	6 900.71
	149.06
	59 048.03
	1 275
	8.554

	
	
	Объем: 54*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	5.25636
	8.820
	46.36
	149.970
	788
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	0.894024
	11.429
	10.22
	194.614
	174
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	0.8478
	95.16
	80.68
	468.45
	397
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.52
	191.22
	162
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.027864
	8.58
	0.24
	35.88
	1
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.046224
	139.36
	6.44
	1 430.52
	66
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.70
	256.87
	12
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	2.5434
	6.03
	15.34
	8.99
	23
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	58.84
	88%
	847
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	33.95
	48%
	462
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	241.85
	
	2 583
	

	

	2.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.1
	1 689.81
	168.98
	15 301.41
	1 530
	9.054

	2. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	6.826
	9.160
	62.53
	155.940
	1 064
	17.024

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	0.94
	11.230
	10.56
	191.220
	180
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	0.94
	95.16
	89.45
	468.45
	440
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.56
	191.22
	180
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	2.82
	6.03
	17.00
	8.99
	25
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	76.01
	88%
	1 095
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	43.85
	48%
	597
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.85
	
	3 222
	

	

	3.
	Т01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	5.104
	48.13
	245.66
	490.34
	2 503
	10.189

	
	
	Объем: (2.16*2.2+(10*0.2*0.08)*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	5.1
	16.40
	83.64
	145.95
	744
	8.895

	

	
	Мощение территории плиткой т. 80мм.

	5.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.044
	4 846.79
	213.26
	49 459.80
	2 176
	10.204

	
	
	Объем: 110*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.66352
	8.280
	5.49
	140.760
	93
	17

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.91928
	15.080
	28.94
	256.870
	493
	17.034

	5. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.46432
	112.40
	164.59
	1 144.08
	1 675
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.08
	256.87
	376
	17.034

	5. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.45496
	93.88
	42.71
	890.86
	405
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.86
	256.87
	117
	17.034

	5. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00176
	263.51
	0.46
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	32.71
	81%
	475
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	14.80
	34%
	199
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	260.77
	
	2 850
	

	

	6.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	70.4
	16.40
	1 154.56
	145.95
	10 275
	8.899

	
	
	Объем: 44*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.044
	423.58
	18.64
	4 182.66
	184
	9.871

	7. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.65
	0.1606
	8.280
	1.33
	140.760
	23
	17

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	0.17468
	15.080
	2.63
	256.870
	45
	17.034

	7. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.97
	0.17468
	93.88
	16.40
	890.86
	156
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.63
	256.87
	45
	17.034

	7. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.08
	0.00352
	126.43
	0.45
	1 018.85
	4
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	7. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00176
	263.51
	0.46
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.76
	81%
	55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.70
	34%
	23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.10
	
	262
	

	

	8.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.22
	2 520.14
	554.43
	17 348.53
	3 817
	6.885

	
	
	Объем: 110*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.4584
	8.510
	29.43
	144.650
	500
	16.998

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.0536
	14.301
	43.67
	243.333
	743
	17.015

	8. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.9438
	102.57
	96.81
	835.60
	789
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.60
	191.22
	180
	17.028

	8. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.3894
	139.36
	54.27
	1 430.52
	557
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.87
	256.87
	100
	17.034

	8. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.5576
	223.58
	348.25
	1 170.91
	1 824
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	25.09
	273.99
	427
	17.007

	8. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.1628
	133.41
	21.72
	763.85
	124
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.11
	219.76
	36
	16.983

	8. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.1
	3.60
	3.96
	20.52
	23
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	103.80
	121%
	1 504
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	59.21
	65%
	808
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	717.44
	
	6 129
	

	

	9.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	24.2
	104.66
	2 532.77
	516.66
	12 503
	4.936

	
	
	Объем: 22*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.11
	61 088.01
	6 719.68
	523 248.53
	57 557
	8.565

	10. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	4.0656
	8.670
	35.25
	147.370
	599
	16.998

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	4.6145
	14.601
	67.38
	248.282
	1 146
	17.005

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.4378
	102.57
	44.91
	835.60
	366
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.92
	191.22
	84
	17.028

	10. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.2849
	93.88
	26.75
	890.86
	254
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.30
	256.87
	73
	17.034

	10. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.0451
	139.36
	6.29
	1 430.52
	65
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.68
	256.87
	12
	17.034

	10. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	1.067
	76.06
	81.16
	517.81
	553
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.81
	219.76
	234
	16.983

	10. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	2.3826
	110.81
	264.02
	779.38
	1 857
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	38.38
	273.99
	653
	17.007

	10. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.3256
	133.41
	43.44
	763.85
	249
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.21
	219.76
	72
	16.983

	10. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.0715
	127.56
	9.12
	698.95
	50
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.08
	256.87
	18
	17.034

	10. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	1.65
	400.56
	660.92
	3 333.65
	5 501
	8.322

	10. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	20.79
	266.28
	5 535.96
	2 308.69
	47 998
	8.67

	10. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	3.3
	3.60
	11.88
	20.52
	68
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	145.73
	121%
	2 111
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	83.13
	65%
	1 134
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 948.54
	
	60 803
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.055
	14 953.22
	822.43
	73 400.04
	4 037
	4.909

	
	
	Объем: 110*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.27115
	11.972
	3.25
	203.871
	55
	17.029

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.2189
	102.57
	22.45
	835.60
	183
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.46
	191.22
	42
	17.028

	11. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.05225
	139.36
	7.28
	1 430.52
	75
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.79
	256.87
	13
	17.034

	11. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	5.61
	141.30
	792.69
	673.68
	3 779
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4.62
	121%
	67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.63
	65%
	36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	829.68
	
	4 139
	

	

	12.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-5.61
	141.30
	-792.69
	673.68
	-3 779
	4.767

	
	
	Объем: (0.055)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	5.61
	280.61
	1 574.22
	2 121.17
	11 900
	7.559

	
	
	Объем: (0.055)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	11
	144.07
	1 584.72
	2 196.06
	24 157
	15.244

	14. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	129.8
	10.360
	1 344.73
	176.300
	22 884
	17.017

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.66
	12.085
	7.98
	205.490
	136
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.33
	102.57
	33.85
	835.60
	276
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.71
	191.22
	63
	17.028

	14. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.33
	133.41
	44.03
	763.85
	252
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.27
	219.76
	73
	16.983

	14. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	6.27
	10.08
	63.20
	13.73
	86
	1.362

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.33
	101.31
	33.43
	999.00
	330
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.27
	219.76
	73
	16.983

	14. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.55
	104.66
	57.56
	516.66
	284
	4.937

	14. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	2.2
	3.60
	7.92
	20.52
	45
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 920.85
	121%
	27 854
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 095.70
	65%
	14 963
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 601.26
	
	66 974
	

	

	15.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400)
	м2
	
	112.2
	82.62
	9 269.96
	480.02
	53 858
	5.81

	
	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой т.60мм

	16.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00625
	4 846.79
	30.29
	49 459.80
	309
	10.201

	
	
	Объем: 25*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.09425
	8.280
	0.78
	140.760
	13
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.272625
	15.080
	4.11
	256.870
	70
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.208
	112.40
	23.38
	1 144.08
	238
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.14
	256.87
	53
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.064625
	93.88
	6.07
	890.86
	58
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.97
	256.87
	17
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00025
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.65
	81%
	67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.10
	34%
	28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.04
	
	404
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	10
	16.40
	164.00
	145.95
	1 460
	8.902

	
	
	Объем: 6.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.00625
	423.58
	2.65
	4 182.66
	26
	9.811

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.65
	0.0228125
	8.280
	0.19
	140.760
	3
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	0.0248125
	15.080
	0.37
	256.870
	6
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.97
	0.0248125
	93.88
	2.33
	890.86
	22
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.37
	256.87
	6
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0005
	126.43
	0.06
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00025
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.53
	81%
	7
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.24
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.42
	
	36
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.05
	2 520.14
	126.01
	17 348.53
	867
	6.88

	
	
	Объем: 25*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.786
	8.510
	6.69
	144.650
	114
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.694
	14.301
	9.93
	243.333
	169
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.2145
	102.57
	22.00
	835.60
	179
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.41
	191.22
	41
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.0885
	139.36
	12.33
	1 430.52
	127
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.33
	256.87
	23
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.354
	223.58
	79.15
	1 170.91
	415
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	5.70
	273.99
	97
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.037
	133.41
	4.94
	763.85
	28
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.48
	219.76
	8
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.25
	3.60
	0.90
	20.52
	5
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	23.60
	121%
	342
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	13.46
	65%
	184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163.07
	
	1 393
	

	

	20.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	5.5
	104.66
	575.63
	516.66
	2 842
	4.937

	
	
	Объем: 5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0125
	14 953.22
	186.92
	73 400.04
	918
	4.911

	
	
	Объем: 25*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.061625
	11.972
	0.74
	203.871
	13
	17.029

	21. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.04975
	102.57
	5.10
	835.60
	42
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.56
	191.22
	10
	17.028

	21. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.011875
	139.36
	1.65
	1 430.52
	17
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.18
	256.87
	3
	17.034

	21. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	1.275
	141.30
	180.16
	673.68
	859
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.05
	121%
	16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.60
	65%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.57
	
	942
	

	

	22.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-1.275
	141.30
	-180.16
	673.68
	-859
	4.768

	
	
	Объем: (0.0125)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	1.275
	280.61
	357.78
	2 121.17
	2 704
	7.558

	
	
	Объем: (0.0125)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	2.5
	144.07
	360.16
	2 196.06
	5 490
	15.243

	24. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	29.5
	10.360
	305.62
	176.300
	5 201
	17.017

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.15
	12.085
	1.81
	205.490
	31
	17.004

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	102.57
	7.69
	835.60
	63
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.84
	191.22
	14
	17.028

	24. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	133.41
	10.01
	763.85
	57
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.97
	219.76
	16
	16.983

	24. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	1.425
	10.08
	14.36
	13.73
	20
	1.362

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	101.31
	7.60
	999.00
	75
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.97
	219.76
	16
	16.983

	24. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.125
	104.66
	13.08
	516.66
	65
	4.937

	24. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.5
	3.60
	1.80
	20.52
	10
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	436.55
	121%
	6 331
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	249.02
	65%
	3 401
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 045.73
	
	15 222
	

	

	25.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М400)
	м2
	
	25.5
	63.68
	1 623.84
	369.98
	9 434
	5.81

	
	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	26.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00864
	4 846.79
	41.88
	49 459.80
	427
	10.196

	
	
	Объем: (88*0.3*0.3+20*0.18*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1302912
	8.280
	1.08
	140.760
	18
	17

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.3768768
	15.080
	5.68
	256.870
	97
	17.034

	26. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.2875392
	112.40
	32.32
	1 144.08
	329
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.34
	256.87
	74
	17.034

	26. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0893376
	93.88
	8.39
	890.86
	80
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.35
	256.87
	23
	17.034

	26. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0003456
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.42
	81%
	93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.91
	34%
	39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.21
	
	559
	

	

	27.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	13.824
	16.40
	226.71
	145.95
	2 018
	8.901

	
	
	Объем: 8.64*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.00864
	423.58
	3.66
	4 182.66
	36
	9.836

	28. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.65
	0.031536
	8.280
	0.26
	140.760
	4
	17

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	0.0343008
	15.080
	0.52
	256.870
	9
	17.034

	28. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.97
	0.0343008
	93.88
	3.22
	890.86
	31
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.52
	256.87
	9
	17.034

	28. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0006912
	126.43
	0.09
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	28. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0003456
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.74
	81%
	11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.34
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.74
	
	51
	

	

	29.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0564
	2 520.14
	142.14
	17 348.53
	978
	6.881

	
	
	Объем: 88*0.3*0.2+20*0.18*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.886608
	8.510
	7.55
	144.650
	128
	16.998

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.782832
	14.301
	11.20
	243.333
	190
	17.015

	29. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.241956
	102.57
	24.82
	835.60
	202
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.72
	191.22
	46
	17.028

	29. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.099828
	139.36
	13.91
	1 430.52
	143
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.51
	256.87
	26
	17.034

	29. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.399312
	223.58
	89.28
	1 170.91
	468
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	6.43
	273.99
	109
	17.007

	29. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.041736
	133.41
	5.57
	763.85
	32
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.54
	219.76
	9
	16.983

	29. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.282
	3.60
	1.02
	20.52
	6
	5.7


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26.63
	121%
	385
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15.19
	65%
	207
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	183.95
	
	1 569
	

	

	30.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.204
	104.66
	649.31
	516.66
	3 205
	4.936

	
	
	Объем: 5.64*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.88
	5 013.40
	4 411.79
	32 447.66
	28 554
	6.472

	31. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	66.9504
	8.970
	600.55
	152.560
	10 214
	17.008

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.5984
	15.080
	9.02
	256.870
	154
	17.034

	31. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.5984
	113.70
	68.04
	810.77
	485
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.02
	256.87
	154
	17.034

	31. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0352
	101.31
	3.57
	999.00
	35
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.46
	219.76
	8
	16.983

	31. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00088
	10 705.00
	9.42
	54 434.60
	48
	5.085

	31. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1496
	960.26
	143.65
	3 126.47
	468
	3.256

	31. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	5.192
	685.00
	3 556.52
	3 302.36
	17 146
	4.821

	31. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0528
	569.06
	30.05
	2 995.86
	158
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	865.59
	121%
	12 545
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	493.75
	65%
	6 739
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 771.13
	
	47 838
	

	

	32.
	С403-8024 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	88
	86.06
	7 573.28
	387.28
	34 081
	4.5

	

	33.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.2
	937.76
	187.55
	12 783.98
	2 557
	13.634

	33. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	15.216
	8.970
	136.49
	152.560
	2 321
	17.008

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.136
	15.080
	2.05
	256.870
	35
	17.034

	33. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.136
	113.70
	15.46
	810.77
	110
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.05
	256.87
	35
	17.034

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.008
	101.31
	0.81
	999.00
	8
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.10
	219.76
	2
	16.983

	33. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0002
	10 705.00
	2.14
	54 434.60
	11
	5.085

	33. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.034
	960.26
	32.65
	3 126.47
	106
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	196.73
	121%
	2 851
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	112.22
	65%
	1 531
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	496.49
	
	6 939
	

	

	34.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.004
	569.06
	2.28
	2 995.86
	12
	5.263

	
	
	Объем: (0.2)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.0148
	685.00
	695.14
	3 302.36
	3 351
	4.821

	
	
	Объем: (0.2)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	20
	34.14
	682.80
	185.77
	3 715
	5.441

	

	
	Прочие работы

	37.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.0027
	2 318.40
	6.26
	39 412.80
	106
	16.933

	37. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	0.756
	8.280
	6.26
	140.760
	106
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5.01
	68%
	72
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	2.38
	31%
	33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.65
	
	211
	

	

	38.
	Е06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0027
	75 738.95
	204.50
	395 878.41
	1 069
	5.227

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	0.486
	8.280
	4.02
	140.760
	68
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.0486
	15.080
	0.73
	256.870
	12
	17.034

	38. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.0486
	97.19
	4.72
	1 104.78
	54
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.73
	256.87
	12
	17.034

	38. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.1296
	0.62
	0.08
	2.92
	
	4.71

	38. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.000351
	101.31
	0.04
	999.00
	
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	38. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	0.675
	34.52
	23.30
	146.02
	99
	4.23

	38. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.2754
	625.74
	172.33
	3 077.22
	847
	4.918

	38. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.00054
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	4.99
	89%
	71
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	2.61
	44%
	35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.10
	
	1 175
	

	

	39.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка)
	1 т конструкций
	
	0.03
	1 237.01
	37.11
	11 645.94
	349
	9.404

	39. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	0.9711
	9.980
	9.69
	169.690
	165
	17.003

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.1692
	15.106
	2.56
	257.313
	44
	17.033

	39. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0021
	134.97
	0.28
	2 085.69
	4
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.04
	292.54
	1
	16.998

	39. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0036
	113.70
	0.41
	810.77
	3
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.05
	256.87
	1
	17.034

	39. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.1635
	109.83
	17.96
	770.83
	126
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.47
	256.87
	42
	17.034

	39. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.0288
	1.86
	0.05
	6.99
	
	3.758

	39. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.0504
	1.52
	0.08
	3.21
	
	2.112

	39. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	0.2886
	14.19
	4.10
	96.41
	28
	6.794

	39. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.0117
	7.34
	0.09
	42.71
	
	5.819

	39. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.0087
	5.85
	0.05
	8.46
	
	1.446

	39. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0057
	101.31
	0.58
	999.00
	6
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.07
	219.76
	1
	16.983

	39. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000003
	42 199.00
	0.13
	204 231.36
	1
	4.84

	39. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.0411
	13.15
	0.54
	51.59
	2
	3.923

	39. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000009
	5 233.80
	
	51 322.60
	
	9.806

	39. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0000582
	5 919.30
	0.34
	38 886.83
	2
	6.569

	39. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00012
	13 134.00
	1.58
	48 876.68
	6
	3.721

	39. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000003
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	39. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.0123
	8.54
	0.11
	47.09
	1
	5.514

	39. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000018
	14 737.00
	0.27
	79 545.15
	1
	5.398

	39. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0000309
	2 214.00
	0.07
	9 095.06
	
	4.108

	39. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000093
	20 496.00
	0.19
	72 156.04
	1
	3.52

	39. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00003
	18 473.00
	0.55
	92 065.62
	3
	4.984

	39. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.000561
	89.00
	0.05
	283.65
	
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	11.03
	77%
	161
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	8.82
	58%
	121
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.96
	
	631
	

	

	40.
	С4. Цена поставщ
	Скамейка со спинкой
	шт.
	
	1
	1 900.17
	1 900.17
	11 039.99
	11 040
	5.81

	

	41.
	С5. Цена поставщ
	Урна железобетонная с металлической вставкой
	шт.
	
	1
	619.62
	619.62
	3 599.99
	3 600
	5.81

	

	42.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	5
	198.52
	992.58
	1 671.00
	8 355
	8.417

	42. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	8.7
	8.670
	75.43
	147.370
	1 282
	16.998

	42. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.25
	101.31
	25.33
	999.00
	250
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.24
	219.76
	55
	16.983

	42. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.04
	588.14
	23.53
	2 080.79
	83
	3.538

	42. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	10
	86.83
	868.30
	673.99
	6 740
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	78.45
	88%
	1 128
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	45.26
	48%
	615
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 116.29
	
	10 099
	

	

	43.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.05
	466.00
	23.30
	5 151.65
	258
	11.073

	43. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	0.9205
	8.970
	8.26
	152.560
	140
	17.008

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.0275
	15.080
	0.41
	256.870
	7
	17.034

	43. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.0275
	113.70
	3.13
	810.77
	22
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.41
	256.87
	7
	17.034

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.059
	101.31
	5.98
	999.00
	59
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.76
	219.76
	13
	16.983

	43. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.004
	839.12
	3.36
	5 438.81
	22
	6.482

	43. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00036
	1 548.45
	0.56
	21 024.29
	8
	13.578

	43. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	0.5
	4.05
	2.03
	13.18
	7
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	12.31
	121%
	178
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7.02
	65%
	96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.63
	
	531
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	45 946.52
	
	309 639
	6.739

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 034.84
	
	292 290
	6.638

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	28 056.80
	
	152 245
	5.426

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 42; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 43; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38)
	
	
	
	
	4 009.56
	
	58 104
	14.491

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 42; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 43; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38)
	
	
	
	
	2 282.07
	
	31 146
	13.648

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 326.47
	
	381 540
	7.581

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37.11
	
	349
	9.404

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)
	
	
	
	
	11.03
	
	161
	14.597

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)
	
	
	
	
	8.82
	
	121
	13.719

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56.96
	
	631
	11.078

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 874.57
	
	17 000
	9.069

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 874.57
	
	17 000
	9.069

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	52 258.00
	
	399 171
	7.638

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 118.32
	2.14
	8 542
	7.638

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	53 376.32
	
	407 713
	7.638

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 067.53
	2
	8 154
	7.638

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	54 443.85
	
	415 867
	7.638

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	9 799.89
	18
	74 856
	7.638

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	64 243.74
	
	490 723
	7.638

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 020.59
	
	58 265
	14.492

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 290.89
	
	31 267
	13.648

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	
	Мощение территории плиткой т. 80мм.

	44.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1
	4 846.79
	484.68
	49 459.80
	4 946
	10.205

	
	
	Объем: 250*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.508
	8.280
	12.49
	140.760
	212
	17

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.362
	15.080
	65.78
	256.870
	1 120
	17.034

	44. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.328
	112.40
	374.07
	1 144.08
	3 807
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	50.19
	256.87
	855
	17.034

	44. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.034
	93.88
	97.07
	890.86
	921
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.59
	256.87
	266
	17.034

	44. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004
	263.51
	1.05
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	74.36
	81%
	1 079
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	33.66
	34%
	453
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	592.69
	
	6 478
	

	

	45.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	160
	16.40
	2 624.00
	145.95
	23 352
	8.899

	
	
	Объем: 100*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.1
	423.58
	42.36
	4 182.66
	418
	9.868

	46. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.65
	0.365
	8.280
	3.02
	140.760
	51
	17

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	0.397
	15.080
	5.99
	256.870
	102
	17.034

	46. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.97
	0.397
	93.88
	37.27
	890.86
	354
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.99
	256.87
	102
	17.034

	46. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.08
	0.008
	126.43
	1.01
	1 018.85
	8
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.10
	219.76
	2
	16.983

	46. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004
	263.51
	1.05
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.56
	81%
	124
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.87
	34%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.79
	
	594
	

	

	47.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.5
	2 520.14
	1 260.07
	17 348.53
	8 674
	6.884

	
	
	Объем: 250*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.86
	8.510
	66.89
	144.650
	1 137
	16.998

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.94
	14.301
	99.25
	243.333
	1 689
	17.015

	47. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.145
	102.57
	220.01
	835.60
	1 792
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	24.09
	191.22
	410
	17.028

	47. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.885
	139.36
	123.33
	1 430.52
	1 266
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.35
	256.87
	227
	17.034

	47. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.54
	223.58
	791.47
	1 170.91
	4 145
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	57.03
	273.99
	970
	17.007

	47. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.37
	133.41
	49.36
	763.85
	283
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.79
	219.76
	81
	16.983

	47. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.5
	3.60
	9.00
	20.52
	51
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	235.92
	121%
	3 419
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	134.57
	65%
	1 837
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 630.56
	
	13 930
	

	

	48.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	55
	104.66
	5 756.30
	516.66
	28 416
	4.937

	
	
	Объем: 50*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.25
	61 088.01
	15 272.00
	523 248.53
	130 812
	8.565

	49. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	9.24
	8.670
	80.11
	147.370
	1 362
	16.998

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	10.4875
	14.601
	153.13
	248.282
	2 604
	17.005

	49. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.995
	102.57
	102.06
	835.60
	831
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11.17
	191.22
	190
	17.028

	49. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.6475
	93.88
	60.79
	890.86
	577
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.76
	256.87
	166
	17.034

	49. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.1025
	139.36
	14.28
	1 430.52
	147
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.55
	256.87
	26
	17.034

	49. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.425
	76.06
	184.45
	517.81
	1 256
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	31.38
	219.76
	533
	16.983

	49. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	5.415
	110.81
	600.04
	779.38
	4 220
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	87.24
	273.99
	1 484
	17.007

	49. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.74
	133.41
	98.72
	763.85
	565
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.58
	219.76
	163
	16.983

	49. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.1625
	127.56
	20.73
	698.95
	114
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.45
	256.87
	42
	17.034

	49. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	3.75
	400.56
	1 502.10
	3 333.65
	12 501
	8.322

	49. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	47.25
	266.28
	12 581.73
	2 308.69
	109 086
	8.67

	49. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	7.5
	3.60
	27.00
	20.52
	154
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	331.20
	121%
	4 799
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	188.92
	65%
	2 578
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 792.13
	
	138 189
	

	

	50.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.125
	14 953.22
	1 869.15
	73 400.04
	9 175
	4.909

	
	
	Объем: 250*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.61625
	11.972
	7.38
	203.871
	126
	17.029

	50. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.4975
	102.57
	51.03
	835.60
	416
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.59
	191.22
	95
	17.028

	50. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.11875
	139.36
	16.55
	1 430.52
	170
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.79
	256.87
	31
	17.034

	50. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	12.75
	141.30
	1 801.58
	673.68
	8 589
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10.48
	121%
	152
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5.98
	65%
	82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 885.61
	
	9 409
	

	

	51.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-12.75
	141.30
	-1 801.58
	673.68
	-8 589
	4.767

	
	
	Объем: (0.125)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	12.75
	280.61
	3 577.78
	2 121.17
	27 045
	7.559

	
	
	Объем: (0.125)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	25
	144.07
	3 601.63
	2 196.06
	54 901
	15.243

	53. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	295
	10.360
	3 056.20
	176.300
	52 009
	17.017

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.5
	12.085
	18.13
	205.490
	308
	17.004

	53. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.75
	102.57
	76.93
	835.60
	627
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.42
	191.22
	143
	17.028

	53. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.75
	133.41
	100.06
	763.85
	573
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.71
	219.76
	165
	16.983

	53. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	14.25
	10.08
	143.64
	13.73
	196
	1.362

	53. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.75
	101.31
	75.98
	999.00
	749
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.71
	219.76
	165
	16.983

	53. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.25
	104.66
	130.83
	516.66
	646
	4.937

	53. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5
	3.60
	18.00
	20.52
	103
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 365.55
	121%
	63 304
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 490.21
	65%
	34 006
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 457.39
	
	152 211
	

	

	54.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400)
	м2
	
	255
	82.62
	21 068.10
	480.02
	122 405
	5.81

	
	
	Объем: 250*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.9
	2 168.55
	1 951.70
	14 380.30
	12 942
	6.631

	55. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	36
	8.430
	303.48
	143.350
	5 161
	17.005

	55. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	13.5
	122.09
	1 648.22
	576.42
	7 782
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	349.00
	98%
	5 058
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	233.68
	61%
	3 148
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 534.38
	
	21 148
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	55 706.19
	
	414 497
	7.441

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 082.19
	
	391 145
	7.369

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	30 402.18
	
	177 866
	5.85

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46; %=121 - по стр. 47, 49, 50, 53; %=98 - по стр. 55)
	
	
	
	
	5 375.07
	
	77 935
	14.499

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44, 46; %=65 - по стр. 47, 49, 50, 53; %=61 - по стр. 55)
	
	
	
	
	3 090.89
	
	42 156
	13.639

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	61 548.15
	
	511 236
	8.306

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 624.00
	
	23 352
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 624.00
	
	23 352
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	64 172.15
	
	534 588
	8.331

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 373.28
	2.14
	11 440
	8.33

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	65 545.43
	
	546 028
	8.331

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 310.91
	2
	10 921
	8.331

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	66 856.34
	
	556 949
	8.331

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	12 034.14
	18
	100 251
	8.331

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	78 890.48
	
	657 200
	8.331

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 375.07
	
	77 935
	14.499

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 090.89
	
	42 156
	13.639

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	101 652.71
	
	724 136
	7.124

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	97 117.03
	
	683 435
	7.037

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	58 458.98
	
	330 111
	5.647

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 42; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 44, 46; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 50, 53; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38; %=98 - по стр. 55)
	
	
	
	
	9 384.63
	
	136 039
	14.496

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 42; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 44, 46; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 50, 53; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38; %=61 - по стр. 55)
	
	
	
	
	5 372.96
	
	73 302
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	111 874.62
	
	892 776
	7.98

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37.11
	
	349
	9.404

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)
	
	
	
	
	11.03
	
	161
	14.597

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)
	
	
	
	
	8.82
	
	121
	13.719

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56.96
	
	631
	11.078

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 498.57
	
	40 352
	8.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 498.57
	
	40 352
	8.97

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	116 430.15
	
	933 759
	8.02

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 491.61
	2.14
	19 982
	8.02

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	118 921.76
	
	953 741
	8.02

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 378.44
	2
	19 075
	8.02

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	121 300.20
	
	972 816
	8.02

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	21 834.04
	18
	175 107
	8.02

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	143 134.24
	
	1 147 923
	8.02

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 395.66
	
	136 200
	14.496

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 381.78
	
	73 423
	13.643


	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                                   Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                               Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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