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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Стены

	

	1.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	11.86
	188.95
	188.95
	
	2 240.95
	2 240.95
	
	16.9
	1
	37 872
	37 872
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 218.54
	
	
	
	84%
	31 812
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 344.57
	
	
	
	48%
	18 179
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 804.06
	
	
	
	
	87 863
	
	

	

	2.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1
	1 615.27
	301.17
	30.24
	1 615.27
	301.17
	30.24
	16.9
	8.11
	11 125
	5 090
	245

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	1 283.86
	6.48
	4.51
	16.92
	
	5 790
	110

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	264.58
	
	
	
	73%
	3 796
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	215.36
	
	
	
	56%
	2 912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 095.20
	
	
	
	
	17 833
	
	

	

	3.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	11.86
	57.10
	31.22
	
	677.21
	370.27
	
	16.9
	1
	8 050
	6 258
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	306.94
	
	5.84
	1
	
	1 793
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	296.22
	
	
	
	68%
	4 255
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	185.14
	
	
	
	40%
	2 503
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 158.56
	
	
	
	
	14 809
	
	

	

	4.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	11.86
	2 036.55
	871.32
	144.34
	24 153.44
	10 333.86
	1 711.82
	16.9
	12.53
	239 558
	174 642
	21 449

	
	
	
	
	1 020.89
	76.33
	
	12 107.76
	905.30
	3.59
	16.9
	
	43 467
	15 300

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10 677.20
	
	
	
	80%
	151 954
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	5 282.41
	
	
	
	37%
	70 279
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 113.05
	
	
	
	
	461 790
	
	

	

	5.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	11.86
	193.63
	106.22
	2.82
	2 296.50
	1 259.82
	33.45
	16.9
	9.93
	26 900
	21 291
	332

	
	
	
	
	84.59
	0.18
	
	1 003.24
	2.13
	5.26
	17
	
	5 277
	36

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 198.85
	
	
	
	80%
	17 062
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	593.12
	
	
	
	37%
	7 891
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 088.47
	
	
	
	
	51 853
	
	

	

	
	Полы

	

	6.
	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест
	0.4
	2 526.51
	1 124.28
	139.64
	1 010.60
	449.71
	55.86
	16.9
	5.18
	10 556
	7 600
	289

	
	
	
	
	1 262.59
	15.50
	
	505.04
	6.20
	5.28
	16.9
	
	2 667
	105

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	364.73
	
	
	
	68%
	5 239
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	310.02
	
	
	
	54%
	4 161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 685.35
	
	
	
	
	19 956
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.14
	1 530.14
	1 530.14
	
	214.22
	214.22
	
	16.9
	1
	3 620
	3 620
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	154.24
	
	
	
	61%
	2 208
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	81.40
	
	
	
	31%
	1 122
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	449.86
	
	
	
	
	6 950
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	7
	199.29
	37.49
	35.68
	1 395.06
	262.42
	249.73
	16.9
	6.06
	10 195
	4 435
	1 513

	
	
	
	
	126.13
	4.04
	
	882.91
	28.31
	4.81
	16.9
	
	4 247
	478

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	322.71
	
	
	
	94%
	4 618
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	186.07
	
	
	
	51%
	2 506
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 903.84
	
	
	
	
	17 319
	
	

	

	9.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	7
	402.39
	42.07
	65.10
	2 816.74
	294.50
	455.70
	16.9
	5.79
	19 106
	4 977
	2 639

	
	
	
	
	295.22
	7.42
	
	2 066.54
	51.91
	5.56
	16.89
	
	11 490
	877

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	384.52
	
	
	
	94%
	5 503
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	221.70
	
	
	
	51%
	2 986
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 422.96
	
	
	
	
	27 594
	
	

	

	10.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	7
	731.83
	39.08
	0.36
	5 122.84
	273.59
	2.52
	16.9
	5.83
	27 418
	4 624
	15

	
	
	
	
	692.39
	
	
	4 846.73
	
	4.7
	1
	
	22 780
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	303.68
	
	
	
	94%
	4 347
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	175.10
	
	
	
	51%
	2 358
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 601.62
	
	
	
	
	34 123
	
	

	

	11.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	6.62
	3 835.14
	662.77
	439.01
	25 388.63
	4 387.55
	2 906.23
	16.9
	4.81
	205 745
	74 150
	13 979

	
	
	
	
	2 733.36
	7.06
	
	18 094.84
	46.71
	6.5
	16.91
	
	117 616
	790

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	4 922.03
	
	
	
	94%
	70 444
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2 837.93
	
	
	
	51%
	38 219
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 148.59
	
	
	
	
	314 408
	
	

	

	12.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	6.62
	1 735.75
	399.68
	56.45
	11 490.68
	2 645.91
	373.69
	16.9
	9
	92 044
	44 716
	3 363

	
	
	
	
	1 279.62
	22.98
	
	8 471.08
	152.13
	5.19
	16.91
	
	43 965
	2 572

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	3 105.82
	
	
	
	94%
	44 451
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 790.75
	
	
	
	51%
	24 117
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 387.25
	
	
	
	
	160 612
	
	

	

	
	Потолки

	

	13.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	5
	9.78
	9.78
	
	48.90
	48.90
	
	16.9
	1
	826
	826
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	39.61
	
	
	
	69%
	570
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.34
	
	
	
	48%
	396
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117.85
	
	
	
	
	1 792
	
	

	

	14.
	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности
	5
	1.39
	1.09
	0.30
	6.96
	5.46
	1.50
	16.9
	5.96
	101
	92
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	4.42
	
	
	
	69%
	63
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3.28
	
	
	
	48%
	44
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.66
	
	
	
	
	209
	
	

	

	15.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	360.95
	72.00
	12.49
	18.05
	3.60
	0.62
	16.9
	3.53
	113
	61
	2

	
	
	
	
	276.46
	0.13
	
	13.82
	0.01
	3.61
	17.27
	
	50
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.92
	
	
	
	69%
	42
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.17
	
	
	
	48%
	29
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.14
	
	
	
	
	184
	
	

	

	16.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	6.62
	57.10
	31.22
	
	378.00
	206.68
	
	16.9
	1
	4 493
	3 493
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	171.33
	
	5.84
	1
	
	1 001
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	165.34
	
	
	
	68%
	2 375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	103.34
	
	
	
	40%
	1 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	646.68
	
	
	
	
	8 265
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия
	6.62
	102.56
	99.24
	1.61
	678.93
	656.97
	10.64
	16.9
	9.85
	11 242
	11 103
	105

	
	
	
	
	1.71
	0.18
	
	11.32
	1.19
	3.01
	17
	
	34
	20

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	625.25
	
	
	
	80%
	8 898
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	309.34
	
	
	
	37%
	4 116
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 613.52
	
	
	
	
	24 256
	
	

	

	18.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	86.06
	15.82
	
	
	1 361.47
	
	
	
	
	4 788
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	1 361.47
	
	55.63
	
	
	4 788
	

	
	Объем: (6.62)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕРр 61-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	6.62
	683.54
	328.46
	11.09
	4 525.03
	2 174.41
	73.42
	16.9
	9.43
	45 023
	36 747
	692

	
	
	
	
	343.99
	5.13
	
	2 277.21
	33.96
	3.33
	16.9
	
	7 583
	574

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 744.61
	
	
	
	67%
	25 005
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 104.19
	
	
	
	40%
	14 928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 373.83
	
	
	
	
	84 956
	
	

	

	20.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	6.62
	193.63
	106.22
	2.82
	1 281.86
	703.20
	18.67
	16.9
	9.93
	15 015
	11 884
	185

	
	
	
	
	84.59
	0.18
	
	559.99
	1.19
	5.26
	17
	
	2 946
	20

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	669.17
	
	
	
	80%
	9 523
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	331.06
	
	
	
	37%
	4 404
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 282.09
	
	
	
	
	28 943
	
	

	

	
	Оконные проемы

	

	21.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.138
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	239.39
	204.55
	34.83
	16.9
	9.43
	3 785
	3 457
	328

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	16.11
	1
	16.91
	
	
	272

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	218.45
	
	
	
	84%
	3 132
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	132.40
	
	
	
	48%
	1 790
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	590.24
	
	
	
	
	8 707
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3
	1.5
	389.31
	116.97
	272.34
	583.97
	175.46
	408.51
	16.9
	4.99
	5 004
	2 965
	2 038

	
	
	
	
	
	28.52
	
	
	42.78
	1
	16.91
	
	
	723

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	216.06
	
	
	
	84%
	3 098
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	130.94
	
	
	
	48%
	1 770
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	930.97
	
	
	
	
	9 872
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.1678
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	3 573.16
	403.77
	119.63
	16.9
	7.93
	14 726
	6 824
	949

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	3 049.76
	5.34
	2.28
	16.91
	
	6 953
	90

	
	Объем: 8.5+4.4+0.9+2.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	433.66
	
	
	
	90%
	6 223
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	220.92
	
	
	
	43%
	2 973
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 227.74
	
	
	
	
	23 922
	
	

	

	24.
	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	12.9
	2 460.30
	
	
	31 737.87
	
	
	
	
	77 668
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	31 737.87
	
	6 020.77
	
	
	77 668
	

	
	Объем: 8.5+4.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	3.88
	3 070.76
	
	
	11 914.55
	
	
	
	
	29 145
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	11 914.55
	
	7 511.51
	
	
	29 145
	

	
	Объем: 0.9+2.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий
	0.174
	20 189.21
	445.37
	249.42
	3 512.92
	77.49
	43.40
	16.9
	10.46
	20 725
	1 310
	454

	
	
	
	
	19 494.42
	10.41
	
	3 392.03
	1.81
	5.59
	16.9
	
	18 961
	31

	
	Объем: 6*29/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	87.23
	
	
	
	93%
	1 247
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	53.92
	
	
	
	54%
	724
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 654.07
	
	
	
	
	22 696
	
	

	

	
	Отмостка

	

	27.
	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3
	16.2
	274.54
	75.11
	199.43
	4 447.55
	1 216.78
	3 230.77
	16.9
	4.99
	36 685
	20 564
	16 122

	
	
	
	
	
	20.89
	
	
	338.42
	1
	16.9
	
	
	5 719

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 539.65
	
	
	
	84%
	22 078
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	933.12
	
	
	
	48%
	12 616
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 920.32
	
	
	
	
	71 379
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.324
	1 275.12
	1 275.12
	
	413.14
	413.14
	
	16.9
	1
	6 982
	6 982
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	297.46
	
	
	
	61%
	4 259
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	156.99
	
	
	
	31%
	2 164
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	867.59
	
	
	
	
	13 405
	
	

	

	29.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.324
	2 947.38
	213.91
	89.27
	954.95
	69.31
	28.92
	16.9
	5.04
	4 384
	1 171
	146

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	856.72
	
	3.58
	1
	
	3 067
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	76.24
	
	
	
	93%
	1 089
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	47.13
	
	
	
	54%
	632
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 078.32
	
	
	
	
	6 105
	
	

	

	30.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	16.2
	187.10
	31.24
	29.73
	3 031.02
	506.09
	481.63
	16.9
	6.06
	21 300
	8 553
	2 919

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	2 043.31
	54.59
	4.81
	16.9
	
	9 828
	923

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	622.35
	
	
	
	94%
	8 907
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	358.84
	
	
	
	51%
	4 833
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 012.21
	
	
	
	
	35 040
	
	

	

	31.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	16.2
	384.53
	35.06
	54.25
	6 229.39
	567.97
	878.85
	16.9
	5.79
	41 278
	9 599
	5 089

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	4 782.56
	100.12
	5.56
	16.89
	
	26 591
	1 691

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	741.58
	
	
	
	94%
	10 613
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	427.58
	
	
	
	51%
	5 758
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 398.55
	
	
	
	
	57 649
	
	

	

	32.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	16.2
	725.26
	32.57
	0.30
	11 749.21
	527.63
	4.86
	16.9
	5.83
	61 664
	8 917
	28

	
	
	
	
	692.39
	
	
	11 216.72
	
	4.7
	1
	
	52 719
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	585.67
	
	
	
	94%
	8 382
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	337.68
	
	
	
	51%
	4 548
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 672.56
	
	
	
	
	74 594
	
	

	

	33.
	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней
	0.82
	6 788.55
	2 883.33
	60.42
	5 566.61
	2 364.33
	49.54
	16.9
	9.81
	51 793
	39 957
	486

	
	
	
	
	3 844.80
	9.20
	
	3 152.74
	7.54
	3.6
	16.9
	
	11 350
	127

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	1 802.62
	
	
	
	65%
	26 055
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 423.12
	
	
	
	48%
	19 240
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 792.35
	
	
	
	
	97 088
	
	

	

	
	Лестницы спусков в подвал

	

	34.
	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.14
	1 679.51
	942.47
	24.65
	235.13
	131.95
	3.45
	16.9
	9.78
	2 777
	2 230
	34

	
	
	
	
	712.39
	4.37
	
	99.73
	0.61
	5.15
	16.92
	
	514
	10

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	100.75
	
	
	
	65%
	1 456
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	79.54
	
	
	
	48%
	1 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	415.41
	
	
	
	
	5 308
	
	

	

	35.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	55.37
	48.13
	4.41
	36.66
	2 664.74
	244.18
	2 029.86
	16.9
	8.51
	28 004
	4 127
	17 274

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.592+1186*0.012*1.8+16.2*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	244.18
	
	
	
	100%
	4 127
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	146.51
	
	
	
	60%
	2 476
	
	

	

	36.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	55.37
	16.40
	
	16.40
	908.07
	
	908.07
	
	9.28
	8 427
	
	8 427

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	174 483.01
	33 735.84
	14 146.41
	
	
	1 188 137
	570 137
	99 111

	
	
	
	126 210.07
	1 802.84
	
	
	
	512 290
	30 468

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	170 910.20
	33 491.66
	11 208.48
	
	
	1 151 706
	566 010
	73 410

	
	
	
	126 210.07
	1 802.84
	
	
	
	512 290
	30 468

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	45 013.89
	
	
	
	
	111 601
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 21, 22, 27; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 6, 16; %=80 - по стр. 4, 5, 17, 20; %=61 - по стр. 7, 28; %=94 - по стр. 8-12, 30-32; %=69 - по стр. 13-15; %=67 - по стр. 19; %=90 - по стр. 23; %=93 - по стр. 26, 29; %=65 - по стр. 33, 34)
	34 186.17
	
	
	
	
	488 704
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13-15, 21, 22, 27, 33, 34; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 16, 19; %=37 - по стр. 4, 5, 17, 20; %=54 - по стр. 6, 26, 29; %=31 - по стр. 7, 28; %=51 - по стр. 8-12, 30-32; %=43 - по стр. 23)
	19 408.43
	
	
	
	
	260 671
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	224 504.80
	
	
	
	
	1 901 081
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 572.81
	244.18
	2 937.93
	
	
	36 431
	4 127
	25 701

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)
	244.18
	
	
	
	
	4 127
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)
	146.51
	
	
	
	
	2 476
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 572.81
	
	
	
	
	36 431
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	228 077.61
	
	
	
	
	1 937 512
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	4 880.86
	
	
	
	
	41 463
	
	

	
	ИТОГО
	232 958.47
	
	
	
	
	1 978 975
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	4 659.17
	
	
	
	
	39 580
	
	

	
	ИТОГО
	237 617.64
	
	
	
	
	2 018 555
	
	

	
	НДС 18%
	42 771.18
	
	
	
	
	363 340
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	280 388.82
	
	
	
	
	2 381 895
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