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	Сметная стоимость:
	2 653.857
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	23.023
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.922
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	631.942
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	9.63
	1 152.08
	398.46
	7.09
	11 094.53
	3 837.17
	68.28
	16.9
	10
	110 175
	64 848
	683

	
	
	
	
	746.53
	
	
	7 189.08
	
	6.21
	1
	
	44 644
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	4 220.89
	
	
	
	93%
	60 309
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 609.28
	
	
	
	54%
	35 018
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 924.69
	
	
	
	
	205 502
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.96
	63.27
	49.68
	13.59
	60.74
	47.69
	13.05
	16.9
	1.82
	830
	806
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	37.20
	
	
	
	66%
	532
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	23.85
	
	
	
	40%
	322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	121.78
	
	
	
	
	1 684
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.96
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	4 501.42
	189.90
	4 076.51
	16.9
	5.01
	24 413
	3 209
	20 423

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	235.02
	128.68
	3.32
	16.91
	
	780
	2 176

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	248.49
	
	
	
	66%
	3 554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	159.29
	
	
	
	40%
	2 154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 909.20
	
	
	
	
	30 121
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	10.012
	188.95
	188.95
	
	1 891.77
	1 891.77
	
	16.9
	1
	31 971
	31 971
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 872.85
	
	
	
	84%
	26 856
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 135.06
	
	
	
	48%
	15 346
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 899.68
	
	
	
	
	74 173
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	6
	37.19
	25.77
	
	223.14
	154.62
	
	16.9
	1
	2 971
	2 613
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	68.52
	
	5.23
	1
	
	358
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	132.97
	
	
	
	73%
	1 907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	108.23
	
	
	
	56%
	1 463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	464.35
	
	
	
	
	6 342
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.92
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 719.80
	344.78
	6.13
	16.9
	9.77
	14 983
	5 827
	60

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	2 368.89
	1.11
	3.84
	16.85
	
	9 097
	19

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	287.09
	
	
	
	71%
	4 151
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	224.83
	
	
	
	52%
	3 040
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 231.72
	
	
	
	
	22 174
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	10.012
	69.93
	66.88
	1.34
	700.14
	669.60
	13.42
	16.9
	9.85
	11 500
	11 316
	132

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	17.12
	1.50
	3.01
	17
	
	52
	26

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	637.55
	
	
	
	80%
	9 074
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	315.42
	
	
	
	37%
	4 197
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 653.10
	
	
	
	
	24 770
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	130.156
	15.82
	
	
	2 059.07
	
	
	
	
	7 241
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	2 059.07
	
	55.63
	
	
	7 241
	

	
	Объем: (10.012)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	574.3
	5.87
	
	
	3 371.14
	
	
	
	
	12 767
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	3 371.14
	
	22.23
	
	
	12 767
	

	

	10.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	10.012
	1 948.79
	723.68
	67.13
	19 511.29
	7 245.48
	672.11
	16.9
	10.72
	168 261
	122 449
	7 205

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	11 593.70
	277.23
	3.33
	16.89
	
	38 607
	4 682

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7 146.57
	
	
	
	80%
	101 705
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3 535.67
	
	
	
	37%
	47 038
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 193.54
	
	
	
	
	317 004
	
	

	

	11.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	10.012
	689.65
	675.65
	13.36
	6 904.78
	6 764.61
	133.76
	16.9
	9.95
	115 692
	114 322
	1 331

	
	
	
	
	0.64
	
	
	6.41
	
	6.16
	1
	
	39
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	5 344.04
	
	
	
	67%
	76 596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 382.31
	
	
	
	40%
	45 729
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 631.13
	
	
	
	
	238 017
	
	

	

	12.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	2503
	9.39
	
	
	23 503.17
	
	
	
	
	43 002
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	23 503.17
	
	17.18
	
	
	43 002
	

	
	Объем: 2.5*1001.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	1101.32
	12.74
	
	
	14 030.82
	
	
	
	
	38 656
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	14 030.82
	
	35.1
	
	
	38 656
	

	
	Объем: 10.012*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	10.012
	2 613.04
	685.89
	50.07
	26 161.76
	6 867.13
	501.30
	16.9
	8.95
	194 211
	116 055
	4 487

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	18 793.32
	
	3.92
	1
	
	73 670
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6 523.77
	
	
	
	80%
	92 844
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3 227.55
	
	
	
	37%
	42 940
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 913.08
	
	
	
	
	329 995
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	10.012
	369.05
	103.29
	45.63
	3 694.93
	1 034.14
	456.85
	16.9
	4.22
	28 882
	17 477
	1 928

	
	
	
	
	220.13
	
	
	2 203.94
	
	4.3
	1
	
	9 477
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	982.43
	
	
	
	80%
	13 982
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	486.05
	
	
	
	37%
	6 466
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 163.41
	
	
	
	
	49 330
	
	

	

	16.
	С Цена поставщик. 
Краска фасадная, Маршал Акрикор, кг
	380.46
	40.29
	
	
	15 329.98
	
	
	
	
	75 577
	
	

	
	
	
	
	40.29
	
	
	15 329.98
	
	4.93
	
	
	75 577
	

	
	Объем: 10.012*0.038*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93

	

	
	Цоколь, карниз

	

	17.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	1.33
	172.22
	172.22
	
	229.05
	229.05
	
	16.9
	1
	3 871
	3 871
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	183.24
	
	
	
	68%
	2 632
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	114.53
	
	
	
	40%
	1 548
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	526.82
	
	
	
	
	8 052
	
	

	

	18.
	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.04
	8 972.85
	5 418.56
	3.31
	358.91
	216.74
	0.13
	16.9
	6.76
	4 135
	3 663
	1

	
	
	
	
	3 550.98
	
	
	142.04
	
	3.32
	1
	
	472
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	171.22
	
	
	
	67%
	2 454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	108.37
	
	
	
	40%
	1 465
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	638.50
	
	
	
	
	8 054
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	1.33
	69.93
	66.88
	1.34
	93.01
	88.95
	1.78
	16.9
	9.85
	1 528
	1 503
	18

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	2.27
	0.20
	3.01
	17
	
	7
	3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	84.69
	
	
	
	80%
	1 205
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	41.90
	
	
	
	37%
	557
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.60
	
	
	
	
	3 290
	
	

	

	20.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	17.29
	15.82
	
	
	273.53
	
	
	
	
	962
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	273.53
	
	55.63
	
	
	962
	

	
	Объем: (1.33)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	1.33
	689.65
	675.65
	13.36
	917.23
	898.61
	17.77
	16.9
	9.95
	15 369
	15 187
	177

	
	
	
	
	0.64
	
	
	0.85
	
	6.16
	1
	
	5
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	709.90
	
	
	
	67%
	10 175
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	449.31
	
	
	
	40%
	6 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 076.44
	
	
	
	
	31 619
	
	

	

	22.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	332.5
	9.39
	
	
	3 122.18
	
	
	
	
	5 712
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	3 122.18
	
	17.18
	
	
	5 712
	

	
	Объем: 2.5*133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	146.3
	12.74
	
	
	1 863.86
	
	
	
	
	5 135
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 863.86
	
	35.1
	
	
	5 135
	

	
	Объем: 1.33*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.33
	369.05
	103.29
	45.63
	490.84
	137.38
	60.69
	16.9
	4.22
	3 837
	2 322
	256

	
	
	
	
	220.13
	
	
	292.77
	
	4.3
	1
	
	1 259
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	130.51
	
	
	
	80%
	1 858
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	64.57
	
	
	
	37%
	859
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	685.92
	
	
	
	
	6 554
	
	

	

	25.
	С Цена поставщик. 
Краска фасадная, Маршал Акрикор, кг
	50.54
	40.29
	
	
	2 036.42
	
	
	
	
	10 040
	
	

	
	
	
	
	40.29
	
	
	2 036.42
	
	4.93
	
	
	10 040
	

	
	Объем: 1.33*0.038*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93

	

	
	Короба из ПВХ

	

	26.
	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.87
	338.42
	205.13
	47.33
	294.43
	178.46
	41.18
	16.9
	3.56
	3 492
	3 016
	147

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	74.79
	0.13
	4.4
	17
	
	329
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	169.66
	
	
	
	81%
	2 445
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	116.08
	
	
	
	52%
	1 569
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	580.17
	
	
	
	
	7 506
	
	

	

	27.
	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м
	0.87
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 213.54
	
	
	14 106
	

	

	28.
	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.87
	72.53
	37.52
	2.47
	63.10
	32.64
	2.15
	16.9
	7.9
	675
	552
	17

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	28.31
	0.13
	3.76
	17
	
	106
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	31.13
	
	
	
	81%
	449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21.30
	
	
	
	52%
	288
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.53
	
	
	
	
	1 412
	
	

	

	
	Окна и двери

	

	29.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.084
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	157.09
	135.88
	21.20
	16.9
	9.43
	2 496
	2 296
	200

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	9.80
	1
	16.91
	
	
	166

	
	Объем: 1.05*1.6*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	144.22
	
	
	
	84%
	2 068
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	87.41
	
	
	
	48%
	1 182
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	388.72
	
	
	
	
	5 746
	
	

	

	30.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, 100 м2 проемов
	0.084
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	1 788.71
	202.13
	59.89
	16.9
	7.93
	7 372
	3 416
	475

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	1 526.70
	2.68
	2.28
	16.91
	
	3 481
	45

	
	Объем: 1.05*1.6*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	217.10
	
	
	
	90%
	3 115
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	110.60
	
	
	
	43%
	1 488
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 116.41
	
	
	
	
	11 975
	
	

	

	31.
	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2
	8.4
	1 770.36
	
	
	14 871.02
	
	
	
	
	28 925
	
	

	
	
	
	
	1 770.36
	
	
	14 871.02
	
	3 443.45
	
	
	28 925
	

	
	Объем: 1.05*1.6*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.058
	5 834.62
	230.12
	19.80
	338.41
	13.35
	1.15
	16.9
	9.95
	1 157
	226
	11

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	323.91
	0.04
	2.84
	17
	
	920
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	14.19
	
	
	
	90%
	204
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	7.23
	
	
	
	43%
	98
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	359.83
	
	
	
	
	1 459
	
	

	

	33.
	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	5.8
	60.66
	
	
	351.83
	
	
	
	
	1 678
	
	

	
	
	
	
	60.66
	
	
	351.83
	
	289.31
	
	
	1 678
	

	

	34.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.1103
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	690.16
	212.84
	12.07
	16.9
	11.2
	5 514
	3 597
	135

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	465.24
	3.55
	3.83
	16.91
	
	1 782
	60

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	205.57
	
	
	
	80%
	2 926
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	101.70
	
	
	
	37%
	1 353
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	997.43
	
	
	
	
	9 793
	
	

	

	35.
	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	38.4
	5.87
	
	
	225.41
	
	
	
	
	854
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	225.41
	
	22.23
	
	
	854
	

	

	36.
	ТЕР 15-04-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1103
	1 038.81
	369.19
	12.50
	114.58
	40.72
	1.38
	16.9
	9.97
	1 050
	688
	14

	
	
	
	
	657.11
	0.16
	
	72.48
	0.02
	4.8
	16.85
	
	348
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	38.70
	
	
	
	80%
	550
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.15
	
	
	
	37%
	255
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.43
	
	
	
	
	1 855
	
	

	

	37.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.1224
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	212.32
	181.43
	30.89
	16.9
	9.43
	3 358
	3 066
	291

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	14.29
	1
	16.91
	
	
	242

	
	Объем: 0.8*0.3*51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	193.76
	
	
	
	84%
	2 779
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	117.43
	
	
	
	48%
	1 588
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.51
	
	
	
	
	7 725
	
	

	

	38.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.1224
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	2 606.41
	294.53
	87.26
	16.9
	7.93
	10 742
	4 978
	692

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	2 224.62
	3.90
	2.28
	16.91
	
	5 072
	66

	
	Объем: 0.8*0.3*51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	316.34
	
	
	
	90%
	4 540
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	161.15
	
	
	
	43%
	2 169
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 083.90
	
	
	
	
	17 451
	
	

	

	39.
	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	12.24
	3 070.76
	
	
	37 586.10
	
	
	
	
	91 941
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	37 586.10
	
	7 511.51
	
	
	91 941
	

	
	Объем: 0.8*0.3*51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3366
	5 091.02
	2 414.44
	80.62
	1 713.64
	812.70
	27.14
	16.9
	9.43
	17 512
	13 735
	256

	
	
	
	
	2 595.97
	37.27
	
	873.80
	12.55
	4.03
	16.91
	
	3 521
	212

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	783.99
	
	
	
	80%
	11 158
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	387.87
	
	
	
	37%
	5 160
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 885.50
	
	
	
	
	33 830
	
	

	

	41.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3366
	193.63
	106.22
	2.82
	65.18
	35.75
	0.95
	16.9
	9.93
	763
	604
	9

	
	
	
	
	84.59
	0.18
	
	28.47
	0.06
	5.26
	17
	
	150
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	34.02
	
	
	
	80%
	484
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16.83
	
	
	
	37%
	224
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	116.03
	
	
	
	
	1 471
	
	

	

	42.
	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж оконных решеток, 1 т конструкций
	0.14
	424.24
	321.76
	102.48
	59.39
	45.05
	14.35
	16.9
	6.7
	857
	761
	96

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	0.18
	4.1
	16.9
	
	
	3

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	36.64
	
	
	
	69%
	527
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	32.57
	
	
	
	58%
	443
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	128.59
	
	
	
	
	1 827
	
	

	

	43.
	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж оконных решеток, 1 т конструкций
	0.14
	855.34
	551.58
	175.68
	119.75
	77.22
	24.60
	16.9
	6.7
	1 543
	1 305
	165

	
	
	
	
	128.08
	2.17
	
	17.93
	0.30
	4.1
	16.9
	
	74
	5

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	62.79
	
	
	
	69%
	904
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	55.81
	
	
	
	58%
	760
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	238.36
	
	
	
	
	3 207
	
	

	

	44.
	ТССЦ 201-0843 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.14
	16 244.00
	
	
	2 274.16
	
	
	
	
	15 068
	
	

	
	
	
	
	16 244.00
	
	
	2 274.16
	
	107 628.42
	
	
	15 068
	

	

	45.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0855
	1 143.95
	891.55
	252.40
	97.81
	76.23
	21.58
	16.9
	9.43
	1 492
	1 288
	204

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	9.98
	1
	16.91
	
	
	169

	
	Объем: 0.95*1.8*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	85.35
	
	
	
	84%
	1 224
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	51.73
	
	
	
	48%
	699
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234.88
	
	
	
	
	3 415
	
	

	

	46.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	8.55
	81.83
	25.25
	21.83
	699.65
	215.89
	186.65
	16.9
	8.72
	6 827
	3 648
	1 628

	
	
	
	
	34.75
	
	
	297.11
	
	5.22
	1
	
	1 551
	

	
	Объем: 0.95*1.8*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	174.87
	
	
	
	69%
	2 517
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	155.44
	
	
	
	58%
	2 116
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 029.96
	
	
	
	
	11 460
	
	

	

	47.
	ТССЦ 203-8121 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.
	5
	2 888.30
	
	
	14 441.50
	
	
	
	
	61 659
	
	

	
	
	
	
	2 888.30
	
	
	14 441.50
	
	12 331.84
	
	
	61 659
	

	

	48.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0392
	4 675.18
	2 012.03
	67.18
	183.27
	78.87
	2.63
	16.9
	9.43
	1 768
	1 333
	25

	
	
	
	
	2 595.97
	31.06
	
	101.76
	1.22
	4.03
	16.91
	
	410
	21

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	76.09
	
	
	
	80%
	1 083
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	37.64
	
	
	
	37%
	501
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	297.00
	
	
	
	
	3 352
	
	

	

	49.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0392
	175.46
	88.52
	2.35
	6.88
	3.47
	0.09
	16.9
	9.93
	77
	59
	1

	
	
	
	
	84.59
	0.15
	
	3.32
	0.01
	5.26
	17
	
	17
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3.31
	
	
	
	80%
	47
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1.64
	
	
	
	37%
	22
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.82
	
	
	
	
	146
	
	

	

	50.
	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.23
	1 679.51
	942.47
	24.65
	386.29
	216.77
	5.67
	16.9
	9.78
	4 563
	3 663
	55

	
	
	
	
	712.39
	4.37
	
	163.85
	1.01
	5.15
	16.92
	
	844
	17

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	165.51
	
	
	
	65%
	2 392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	130.67
	
	
	
	48%
	1 766
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	682.47
	
	
	
	
	8 721
	
	

	

	51.
	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей на ступени, 1 т конструкций
	0.12627
	1 517.37
	587.24
	527.10
	191.60
	74.15
	66.56
	16.9
	11.38
	2 208
	1 253
	757

	
	
	
	
	403.03
	57.83
	
	50.89
	7.30
	3.88
	16.9
	
	197
	123

	
	Объем: 3.05*(1.2+0.6)*23/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	65.97
	
	
	
	69%
	949
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	58.64
	
	
	
	58%
	798
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.22
	
	
	
	
	3 956
	
	

	

	52.
	ТССЦ 101-1897 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т
	0.12627
	5 543.80
	
	
	700.02
	
	
	
	
	4 439
	
	

	
	
	
	
	5 543.80
	
	
	700.02
	
	35 158.11
	
	
	4 439
	

	

	
	Отмостка

	

	53.
	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	13.525
	328.32
	86.00
	242.32
	4 440.53
	1 163.15
	3 277.38
	16.9
	4.99
	36 011
	19 657
	16 354

	
	
	
	
	
	25.38
	
	
	343.26
	1
	16.9
	
	
	5 801

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 491.35
	
	
	
	84%
	21 385
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	903.85
	
	
	
	48%
	12 220
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 835.72
	
	
	
	
	69 616
	
	

	

	54.
	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	0.4057
	1 044.57
	373.70
	20.87
	423.78
	151.61
	8.47
	16.9
	9.43
	3 520
	2 562
	80

	
	
	
	
	650.00
	9.65
	
	263.71
	3.92
	3.33
	16.91
	
	878
	66

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	122.87
	
	
	
	67%
	1 761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	77.77
	
	
	
	40%
	1 051
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	624.41
	
	
	
	
	6 332
	
	

	

	55.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.4057
	2 947.38
	213.91
	89.27
	1 195.75
	86.78
	36.22
	16.9
	5.04
	5 490
	1 467
	183

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 072.75
	
	3.58
	1
	
	3 840
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	95.46
	
	
	
	93%
	1 364
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	59.01
	
	
	
	54%
	792
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 350.22
	
	
	
	
	7 646
	
	

	

	56.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.525
	187.10
	31.24
	29.73
	2 530.53
	422.52
	402.10
	16.9
	6.06
	17 783
	7 141
	2 437

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	1 705.91
	45.58
	4.81
	16.9
	
	8 205
	770

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	519.59
	
	
	
	94%
	7 436
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	299.58
	
	
	
	51%
	4 035
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 349.71
	
	
	
	
	29 254
	
	

	

	57.
	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.525
	344.78
	31.40
	54.25
	4 663.15
	424.69
	733.73
	16.9
	5.79
	29 685
	7 177
	4 248

	
	
	
	
	259.13
	6.18
	
	3 504.73
	83.58
	5.21
	16.89
	
	18 260
	1 412

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	564.18
	
	
	
	94%
	8 074
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	325.29
	
	
	
	51%
	4 380
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 552.62
	
	
	
	
	42 139
	
	

	

	58.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.525
	725.26
	32.57
	0.30
	9 809.14
	440.51
	4.06
	16.9
	5.83
	51 482
	7 445
	24

	
	
	
	
	692.39
	
	
	9 364.57
	
	4.7
	1
	
	44 014
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	488.97
	
	
	
	94%
	6 998
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	281.93
	
	
	
	51%
	3 797
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 580.03
	
	
	
	
	62 277
	
	

	

	59.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	46.695
	48.13
	4.41
	36.66
	2 247.23
	205.92
	1 711.84
	16.9
	8.51
	23 616
	3 480
	14 568

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.724+1001.2*0.012*1.8+13.525*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	205.92
	
	
	
	100%
	3 480
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	123.55
	
	
	
	60%
	2 088
	
	

	

	60.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	46.695
	16.40
	
	16.40
	765.80
	
	765.80
	
	9.28
	7 107
	
	7 107

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	251 458.13
	36 440.88
	13 568.77
	
	
	1 398 551
	615 852
	86 904

	
	
	
	201 118.99
	952.21
	
	
	
	690 228
	16 090

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	357.53
	211.10
	43.33
	
	
	18 273
	3 568
	164

	
	
	
	103.10
	0.26
	
	
	
	14 541
	4

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	14 106
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28)
	200.79
	
	
	
	
	2 893
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26, 28)
	137.38
	
	
	
	
	1 857
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	695.70
	
	
	
	
	23 023
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	241 146.47
	35 611.55
	10 755.64
	
	
	1 309 431
	601 837
	62 419

	
	
	
	194 779.25
	944.17
	
	
	
	645 176
	15 955

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	130 169.50
	
	
	
	
	374 967
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 55; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 29, 37, 45, 53; %=73 - по стр. 5; %=71 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 10, 14, 15, 19, 24, 34, 36, 40, 41, 48, 49; %=67 - по стр. 11, 18, 21, 54; %=68 - по стр. 17; %=90 - по стр. 30, 32, 38; %=65 - по стр. 50; %=94 - по стр. 56-58)
	34 273.99
	
	
	
	
	489 420
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 55; %=40 - по стр. 2, 3, 11, 17, 18, 21, 54; %=48 - по стр. 4, 29, 37, 45, 50, 53; %=56 - по стр. 5; %=52 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 10, 14, 15, 19, 24, 34, 36, 40, 41, 48, 49; %=43 - по стр. 30, 32, 38; %=51 - по стр. 56-58)
	19 164.66
	
	
	
	
	256 999
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	294 585.12
	
	
	
	
	2 055 850
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 941.10
	412.31
	292.16
	
	
	40 124
	6 967
	2 646

	
	
	
	6 236.64
	7.78
	
	
	
	30 511
	131

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42, 43, 46, 51)
	340.27
	
	
	
	
	4 898
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42, 43, 46, 51)
	302.46
	
	
	
	
	4 117
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 583.83
	
	
	
	
	49 139
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 013.03
	205.92
	2 477.64
	
	
	30 723
	3 480
	21 675

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)
	205.92
	
	
	
	
	3 480
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)
	123.55
	
	
	
	
	2 088
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 013.03
	
	
	
	
	30 723
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	305 877.68
	
	
	
	
	2 158 735
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 545.78
	
	
	
	
	46 197
	
	

	
	ИТОГО
	312 423.46
	
	
	
	
	2 204 932
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 248.47
	
	
	
	
	44 099
	
	

	
	ИТОГО
	318 671.93
	
	
	
	
	2 249 031
	
	

	
	НДС 18%
	57 360.95
	
	
	
	
	404 826
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	376 032.88
	
	
	
	
	2 653 857
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
