	< 1.Дворы Н.Б. * 6. * 1.0 >
	ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	13 822 821
	руб.
	Смета на сумму:
	13 822 821
	руб.

	Директор МКУ «КР МКД»
	

	
	

	________________ /С.Б. Русович /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.0

	(Локальный сметный расчет)

	на благоустройство дворовой территории  МКД по ул. Чекистов, д 24-ул. Комсомольская д. 78; ул. Комсомольская д.80; ул. Комсомольская д. 82-82а; 
ул. Комсомольская, д.84-88; ул. Комсомольская, д. 90; ул. Комсомольская, д.92-ул. Молочинского, д. 51-53 в г. Калининграде 
по ВЦП "Формирование современной  городской среды городского округа "Город Калининград"

	Сметная стоимость:
	13 822.821
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	8.444
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 456.923
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Ул. Чекистов д.24- ул. Комсомольская. д.78

	

	1.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.3052
	6 900.71
	2 106.10
	59 048.03
	18 021
	8.557

	
	
	Объем: 436*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	74.27042
	8.820
	655.07
	149.970
	11 138
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	12.632228
	11.429
	144.37
	194.614
	2 458
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	11.9791
	95.16
	1 139.93
	468.45
	5 612
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	134.53
	191.22
	2 291
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.393708
	8.58
	3.38
	35.88
	14
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.653128
	139.36
	91.02
	1 430.52
	934
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.85
	256.87
	168
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	35.9373
	6.03
	216.70
	8.99
	323
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	831.42
	88%
	11 964
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	479.66
	48%
	6 526
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 417.18
	
	36 512
	

	

	2.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	54.94
	3.71
	203.83
	36.66
	2 014
	9.881

	
	
	Объем: 30.52*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	3.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	54.94
	16.40
	901.02
	145.95
	8 018
	8.899

	
	
	Объем: 30.52*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	4.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1876
	4 846.79
	909.26
	49 459.80
	9 279
	10.205

	
	
	Объем: 469*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.829008
	8.280
	23.42
	140.760
	398
	17

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	8.183112
	15.080
	123.40
	256.870
	2 102
	17.034

	4. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	6.243328
	112.40
	701.75
	1 144.08
	7 143
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	94.15
	256.87
	1 604
	17.034

	4. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.939784
	93.88
	182.11
	890.86
	1 728
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	29.25
	256.87
	498
	17.034

	4. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.007504
	263.51
	1.98
	1 266.59
	10
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	139.48
	81%
	2 025
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	63.13
	34%
	850
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 111.87
	
	12 154
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	300.16
	16.40
	4 922.62
	145.95
	43 808
	8.899

	
	
	Объем: 187.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1876
	344.93
	64.71
	3 421.73
	642
	9.921

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.560924
	8.280
	4.64
	140.760
	79
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.611576
	15.080
	9.22
	256.870
	157
	17.034

	6. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.611576
	93.88
	57.41
	890.86
	545
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.22
	256.87
	157
	17.034

	6. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.013132
	126.43
	1.66
	1 018.85
	13
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003752
	263.51
	0.99
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.17
	81%
	191
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.96
	34%
	80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.84
	
	913
	

	

	7.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.938
	2 520.14
	2 363.89
	17 348.53
	16 273
	6.884

	
	
	Объем: 469*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	14.74536
	8.510
	125.48
	144.650
	2 133
	16.998

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	13.01944
	14.301
	186.20
	243.333
	3 168
	17.015

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	4.02402
	102.57
	412.74
	835.60
	3 362
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	45.19
	191.22
	769
	17.028

	7. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.66026
	139.36
	231.37
	1 430.52
	2 375
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	25.04
	256.87
	426
	17.034

	7. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	6.64104
	223.58
	1 484.80
	1 170.91
	7 776
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	106.99
	273.99
	1 820
	17.007

	7. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.69412
	133.41
	92.60
	763.85
	530
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.98
	219.76
	153
	16.983

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.69
	3.60
	16.88
	20.52
	96
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	442.59
	121%
	6 414
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	252.46
	65%
	3 446
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 058.94
	
	26 133
	

	

	8.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	103.18
	104.66
	10 798.82
	516.66
	53 309
	4.937

	
	
	Объем: 93.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.469
	61 088.01
	28 650.28
	523 248.53
	245 404
	8.566

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	17.33424
	8.670
	150.29
	147.370
	2 555
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	19.67455
	14.601
	287.26
	248.282
	4 885
	17.005

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.86662
	102.57
	191.46
	835.60
	1 560
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	20.96
	191.22
	357
	17.028

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.21471
	93.88
	114.04
	890.86
	1 082
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.32
	256.87
	312
	17.034

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.19229
	139.36
	26.80
	1 430.52
	275
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.90
	256.87
	49
	17.034

	9. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.5493
	76.06
	346.02
	517.81
	2 356
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	58.87
	219.76
	1 000
	16.983

	9. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	10.15854
	110.81
	1 125.67
	779.38
	7 917
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	163.65
	273.99
	2 783
	17.007

	9. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.38824
	133.41
	185.21
	763.85
	1 060
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.96
	219.76
	305
	16.983


	9. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.30485
	127.56
	38.89
	698.95
	213
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.60
	256.87
	78
	17.034

	9. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	7.035
	400.56
	2 817.94
	3 333.65
	23 452
	8.322

	9. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	88.641
	266.28
	23 603.33
	2 308.69
	204 645
	8.67

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	14.07
	3.60
	50.65
	20.52
	289
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	621.32
	121%
	9 002
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	354.42
	65%
	4 836
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 626.02
	
	259 242
	

	

	10.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.2345
	14 953.22
	3 506.53
	73 400.04
	17 212
	4.909

	
	
	Объем: 469*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.156085
	11.972
	13.84
	203.871
	236
	17.029

	10. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.93331
	102.57
	95.73
	835.60
	780
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.48
	191.22
	178
	17.028

	10. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.222775
	139.36
	31.05
	1 430.52
	319
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.36
	256.87
	57
	17.034

	10. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	23.919
	141.30
	3 379.75
	673.68
	16 114
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	19.65
	121%
	286
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11.21
	65%
	153
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 537.39
	
	17 651
	

	

	11.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-23.919
	141.30
	-3 379.75
	673.68
	-16 114
	4.768

	
	
	Объем: (0.2345)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	23.919
	280.61
	6 711.91
	2 121.17
	50 736
	7.559

	
	
	Объем: (0.2345)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	46.9
	144.07
	6 756.66
	2 196.06
	102 995
	15.243

	13. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	553.42
	10.360
	5 733.43
	176.300
	97 568
	17.017

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.814
	12.085
	34.01
	205.490
	578
	17.004

	13. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.407
	102.57
	144.32
	835.60
	1 176
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15.80
	191.22
	269
	17.028

	13. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.407
	133.41
	187.71
	763.85
	1 075
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.21
	219.76
	309
	16.983

	13. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	26.733
	10.08
	269.47
	13.73
	367
	1.362

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.407
	101.31
	142.54
	999.00
	1 406
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.21
	219.76
	309
	16.983

	13. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.345
	104.66
	245.43
	516.66
	1 212
	4.937

	13. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	9.38
	3.60
	33.77
	20.52
	192
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8 189.76
	121%
	118 757
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 671.63
	65%
	63 795
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 618.05
	
	285 547
	

	

	14.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	478.38
	82.62
	39 523.76
	480.02
	229 632
	5.81

	
	
	Объем: 469*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	15.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0203
	4 846.79
	98.39
	49 459.80
	1 004
	10.204

	
	
	Объем: 81*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.306124
	8.280
	2.53
	140.760
	43
	17

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.885486
	15.080
	13.35
	256.870
	227
	17.034

	15. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.675584
	112.40
	75.94
	1 144.08
	773
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.19
	256.87
	174
	17.034

	15. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.209902
	93.88
	19.71
	890.86
	187
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.17
	256.87
	54
	17.034

	15. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000812
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	15.09
	81%
	219
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.83
	34%
	92
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120.30
	
	1 315
	

	

	16.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	32.48
	16.40
	532.67
	145.95
	4 740
	8.899

	
	
	Объем: 20.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0203
	344.93
	7.00
	3 421.73
	69
	9.857

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.060697
	8.280
	0.50
	140.760
	9
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.066178
	15.080
	1.00
	256.870
	17
	17.034

	17. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.066178
	93.88
	6.21
	890.86
	59
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.00
	256.87
	17
	17.034

	17. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001421
	126.43
	0.18
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000406
	263.51
	0.11
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.43
	81%
	21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.65
	34%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.07
	
	99
	

	

	18.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.162
	2 520.14
	408.26
	17 348.53
	2 810
	6.883

	
	
	Объем: 81*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.54664
	8.510
	21.67
	144.650
	368
	16.998

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.24856
	14.301
	32.16
	243.333
	547
	17.015

	18. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.69498
	102.57
	71.28
	835.60
	581
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.80
	191.22
	133
	17.028

	18. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.28674
	139.36
	39.96
	1 430.52
	410
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.32
	256.87
	74
	17.034

	18. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.14696
	223.58
	256.44
	1 170.91
	1 343
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.48
	273.99
	314
	17.007

	18. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.11988
	133.41
	15.99
	763.85
	92
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.55
	219.76
	26
	16.983

	18. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.81
	3.60
	2.92
	20.52
	17
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	76.44
	121%
	1 107
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	43.60
	65%
	595
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	528.30
	
	4 512
	

	

	19.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.82
	104.66
	1 865.04
	516.66
	9 207
	4.937

	
	
	Объем: 16.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0405
	14 953.22
	605.61
	73 400.04
	2 973
	4.909

	
	
	Объем: 81*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.199665
	11.972
	2.39
	203.871
	41
	17.029

	20. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.16119
	102.57
	16.53
	835.60
	135
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.81
	191.22
	31
	17.028

	20. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.038475
	139.36
	5.36
	1 430.52
	55
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.58
	256.87
	10
	17.034

	20. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	4.131
	141.30
	583.71
	673.68
	2 783
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.39
	121%
	50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.94
	65%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.94
	
	3 049
	

	

	21.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-4.131
	141.30
	-583.71
	673.68
	-2 783
	4.768

	
	
	Объем: (0.0405)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	4.131
	280.61
	1 159.20
	2 121.17
	8 763
	7.56

	
	
	Объем: (0.0405)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	8.1
	144.07
	1 166.93
	2 196.06
	17 788
	15.243

	23. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	95.58
	10.360
	990.21
	176.300
	16 851
	17.017

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.486
	12.085
	5.87
	205.490
	100
	17.004

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.243
	102.57
	24.92
	835.60
	203
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.73
	191.22
	46
	17.028

	23. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.243
	133.41
	32.42
	763.85
	186
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.14
	219.76
	53
	16.983

	23. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	4.617
	10.08
	46.54
	13.73
	63
	1.362

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.243
	101.31
	24.62
	999.00
	243
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.14
	219.76
	53
	16.983

	23. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.405
	104.66
	42.39
	516.66
	209
	4.937

	23. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.62
	3.60
	5.83
	20.52
	33
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 414.43
	121%
	20 511
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	806.82
	65%
	11 018
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 388.19
	
	49 317
	

	

	24.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	82.62
	63.68
	5 261.24
	369.98
	30 568
	5.81

	
	
	Объем: 81*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней


	25.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01272
	4 846.79
	61.65
	49 459.80
	629
	10.203

	
	
	Объем: 114*0.3*0.3+44*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1918176
	8.280
	1.59
	140.760
	27
	17

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.5548464
	15.080
	8.37
	256.870
	143
	17.034

	25. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.4233216
	112.40
	47.58
	1 144.08
	484
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.38
	256.87
	109
	17.034

	25. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1315248
	93.88
	12.35
	890.86
	117
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.98
	256.87
	34
	17.034

	25. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0005088
	263.51
	0.13
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.46
	81%
	138
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.28
	34%
	58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.39
	
	825
	

	

	26.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	20.352
	16.40
	333.77
	145.95
	2 970
	8.898

	
	
	Объем: 12.72*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01272
	344.93
	4.39
	3 421.73
	44
	10.023

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0380328
	8.280
	0.31
	140.760
	5
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0414672
	15.080
	0.63
	256.870
	11
	17.034

	27. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0414672
	93.88
	3.89
	890.86
	37
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.63
	256.87
	11
	17.034

	27. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0008904
	126.43
	0.11
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002544
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.89
	81%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.40
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.69
	
	62
	

	

	28.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0807
	2 520.14
	203.38
	17 348.53
	1 400
	6.884

	
	
	Объем: 114*0.3*0.2+44*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.268604
	8.510
	10.80
	144.650
	184
	16.998

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.120116
	14.301
	16.02
	243.333
	273
	17.015

	28. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.346203
	102.57
	35.51
	835.60
	289
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.89
	191.22
	66
	17.028

	28. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.142839
	139.36
	19.91
	1 430.52
	204
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.15
	256.87
	37
	17.034

	28. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.571356
	223.58
	127.74
	1 170.91
	669
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	9.20
	273.99
	157
	17.007

	28. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.059718
	133.41
	7.97
	763.85
	46
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.77
	219.76
	13
	16.983

	28. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.4035
	3.60
	1.45
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	38.08
	121%
	553
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	21.72
	65%
	297
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.19
	
	2 250
	

	

	29.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	8.88
	104.66
	929.38
	516.66
	4 588
	4.937

	
	
	Объем: 8.07*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.14
	5 013.40
	5 715.27
	32 447.66
	36 990
	6.472

	30. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	86.7312
	8.970
	777.98
	152.560
	13 232
	17.008

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.7752
	15.080
	11.69
	256.870
	199
	17.034

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7752
	113.70
	88.14
	810.77
	629
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.69
	256.87
	199
	17.034

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0456
	101.31
	4.62
	999.00
	46
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.59
	219.76
	10
	16.983

	30. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00114
	10 705.00
	12.20
	54 434.60
	62
	5.085

	30. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1938
	960.26
	186.10
	3 126.47
	606
	3.256

	30. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	6.726
	685.00
	4 607.31
	3 302.36
	22 212
	4.821

	30. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0684
	569.06
	38.92
	2 995.86
	205
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 121.33
	121%
	16 252
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	639.63
	65%
	8 730
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 476.23
	
	61 972
	

	

	31.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	114
	76.13
	8 678.82
	342.67
	39 064
	4.501

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.44
	937.76
	412.61
	12 783.98
	5 625
	13.633

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	33.4752
	8.970
	300.27
	152.560
	5 107
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2992
	15.080
	4.51
	256.870
	77
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2992
	113.70
	34.02
	810.77
	243
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.51
	256.87
	77
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0176
	101.31
	1.78
	999.00
	18
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00044
	10 705.00
	4.71
	54 434.60
	24
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0748
	960.26
	71.83
	3 126.47
	234
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	432.79
	121%
	6 273
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	246.87
	65%
	3 370
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 092.27
	
	15 267
	

	

	33.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0087
	569.06
	4.95
	2 995.86
	26
	5.253

	
	
	Объем: (0.44)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	2.2326
	685.00
	1 529.33
	3 302.36
	7 373
	4.821

	
	
	Объем: (0.44)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	44
	34.14
	1 502.16
	185.77
	8 174
	5.441

	

	36.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	595.55
	1 671.00
	5 013
	8.417

	36. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45.26
	147.370
	769
	16.998

	36. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15.20
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	36. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14.12
	2 080.79
	50
	3.538

	36. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	520.98
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47.07
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27.16
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.78
	
	6 059
	

	

	37.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.208
	466.00
	96.93
	5 151.65
	1 072
	11.06

	37. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.82928
	8.970
	34.35
	152.560
	584
	17.008

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.1144
	15.080
	1.73
	256.870
	29
	17.034

	37. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.1144
	113.70
	13.01
	810.77
	93
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.73
	256.87
	29
	17.034

	37. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.24544
	101.31
	24.87
	999.00
	245
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.18
	219.76
	54
	16.983

	37. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.01664
	839.12
	13.96
	5 438.81
	91
	6.482

	37. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.0014976
	1 548.45
	2.32
	21 024.29
	31
	13.578

	37. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2.08
	4.05
	8.42
	13.18
	27
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	51.23
	121%
	742
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	29.22
	65%
	398
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177.39
	
	2 212
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	134 628.46
	
	969 336
	7.2

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	127 734.55
	
	907 786
	7.107

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	77 964.61
	
	441 440
	5.662

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37)
	
	
	
	
	13 469.03
	
	195 193
	14.492

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37)
	
	
	
	
	7 667.60
	
	104 654
	13.649

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	148 871.18
	
	1 207 633
	8.112

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 893.91
	
	61 550
	8.928

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 893.91
	
	61 550
	8.928

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	155 765.09
	
	1 269 183
	8.148

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 333.37
	2.14
	27 161
	8.148

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	159 098.46
	
	1 296 344
	8.148

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 181.97
	2
	25 927
	8.148

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	162 280.43
	
	1 322 271
	8.148

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	29 210.48
	18
	238 009
	8.148

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	191 490.91
	
	1 560 280
	8.148

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 469.03
	
	195 193
	14.492

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 667.60
	
	104 654
	13.649

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	38.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны))
	1 т конструкций
	
	0.225
	1 237.01
	278.33
	11 645.94
	2 620
	9.413

	38. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	7.28325
	9.980
	72.69
	169.690
	1 236
	17.003

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.269
	15.106
	19.17
	257.313
	327
	17.033

	38. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01575
	134.97
	2.13
	2 085.69
	33
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.27
	292.54
	5
	16.998

	38. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.027
	113.70
	3.07
	810.77
	22
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.41
	256.87
	7
	17.034

	38. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.22625
	109.83
	134.68
	770.83
	945
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.49
	256.87
	315
	17.034

	38. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.216
	1.86
	0.40
	6.99
	2
	3.758

	38. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.378
	1.52
	0.57
	3.21
	1
	2.112

	38. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	2.1645
	14.19
	30.71
	96.41
	209
	6.794

	38. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.08775
	7.34
	0.64
	42.71
	4
	5.819

	38. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.06525
	5.85
	0.38
	8.46
	1
	1.446

	38. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.04275
	101.31
	4.33
	999.00
	43
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.55
	219.76
	9
	16.983

	38. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000225
	42 199.00
	0.95
	204 231.36
	5
	4.84

	38. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.30825
	13.15
	4.05
	51.59
	16
	3.923

	38. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000675
	5 233.80
	0.04
	51 322.60
	
	9.806

	38. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0004365
	5 919.30
	2.58
	38 886.83
	17
	6.569

	38. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.0009
	13 134.00
	11.82
	48 876.68
	44
	3.721

	38. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000225
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	38. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.09225
	8.54
	0.79
	47.09
	4
	5.514

	38. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000135
	14 737.00
	1.99
	79 545.15
	11
	5.398

	38. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00023175
	2 214.00
	0.51
	9 095.06
	2
	4.108

	38. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006975
	20 496.00
	1.43
	72 156.04
	5
	3.52

	38. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000225
	18 473.00
	4.16
	92 065.62
	21
	4.984

	38. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0042075
	89.00
	0.37
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	82.67
	77%
	1 204
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	66.14
	58%
	907
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427.14
	
	4 730
	

	

	39.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0036
	78 519.04
	282.67
	461 141.02
	1 660
	5.873

	39. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	2.153736
	9.050
	19.49
	154.380
	332
	17.059

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.067032
	15.024
	1.01
	255.918
	17
	17.034

	39. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.063396
	97.19
	6.16
	1 104.78
	70
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.96
	256.87
	16
	17.034

	39. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.002664
	113.70
	0.30
	810.77
	2
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	39. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000972
	102.57
	0.10
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	39. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.104976
	2.21
	0.23
	10.22
	1
	4.624

	39. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.003096
	3.42
	0.01
	13.62
	
	3.982

	39. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.003888
	101.31
	0.39
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	39. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00027432
	5 233.80
	1.44
	51 322.60
	14
	9.806

	39. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.27
	34.52
	9.32
	146.02
	39
	4.23

	39. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000108
	10 705.00
	1.16
	54 434.60
	6
	5.085

	39. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00252
	1 373.00
	3.46
	6 009.15
	15
	4.377

	39. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.23436
	33.38
	7.82
	226.78
	53
	6.794

	39. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.3672
	632.95
	232.42
	3 046.19
	1 119
	4.813

	39. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0002952
	1 208.60
	0.36
	11 305.46
	3
	9.354

	39. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0015264
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	21.53
	89%
	311
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	11.28
	44%
	154
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315.47
	
	2 124
	

	

	40.
	С3.Цена поставщ
	Диван на мет.ножках
	шт.
	
	2
	1 900.17
	3 800.34
	11 039.99
	22 080
	5.81

	

	41.
	С4.Цена поставщ
	Урна ж/б + вставка
	шт.
	
	1
	619.62
	619.62
	3 599.99
	3 600
	5.81

	

	42.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.70049
	2 168.55
	1 519.05
	14 380.30
	10 073
	6.631

	42. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	28.0196
	8.430
	236.21
	143.350
	4 017
	17.005

	42. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	10.50735
	122.09
	1 282.84
	576.42
	6 057
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	271.64
	98%
	3 937
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	181.88
	61%
	2 450
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 972.57
	
	16 460
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	43.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0554
	4 846.79
	268.51
	49 459.80
	2 740
	10.204

	
	
	Объем: 11.7+43.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.835432
	8.280
	6.92
	140.760
	118
	17

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.416548
	15.080
	36.44
	256.870
	621
	17.034

	43. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.843712
	112.40
	207.23
	1 144.08
	2 109
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	27.80
	256.87
	474
	17.034

	43. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.572836
	93.88
	53.78
	890.86
	510
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.64
	256.87
	147
	17.034

	43. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002216
	263.51
	0.58
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	41.19
	81%
	599
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	18.64
	34%
	251
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.35
	
	3 590
	

	

	44.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	88.64
	16.40
	1 453.70
	145.95
	12 937
	8.899

	
	
	Объем: 55.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0554
	344.93
	19.11
	3 421.73
	190
	9.942

	45. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.165646
	8.280
	1.37
	140.760
	23
	17

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.180604
	15.080
	2.72
	256.870
	46
	17.034

	45. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.180604
	93.88
	16.96
	890.86
	161
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.72
	256.87
	46
	17.034

	45. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.003878
	126.43
	0.49
	1 018.85
	4
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	45. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001108
	263.51
	0.29
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.89
	81%
	56
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.76
	34%
	23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.75
	
	269
	

	

	46.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.3475
	1 275.59
	443.27
	7 478.89
	2 599
	5.863

	
	
	Объем: (28+2.25*3)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	3.5445
	8.670
	30.73
	147.370
	522
	16.998

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.121625
	11.230
	1.37
	191.220
	23
	17.028

	46. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.121625
	102.57
	12.48
	835.60
	102
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.37
	191.22
	23
	17.028

	46. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	3.8225
	104.66
	400.06
	516.66
	1 975
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	41.73
	111%
	605
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	24.40
	61%
	332
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509.40
	
	3 536
	

	

	47.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.56
	4 720.75
	2 643.62
	33 246.27
	18 618
	7.043

	
	
	Объем: 18+38
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	19.3368
	9.980
	192.98
	169.690
	3 281
	17.003

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	7.8456
	16.090
	126.23
	273.642
	2 147
	17.007

	47. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0504
	99.46
	5.01
	642.01
	32
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.65
	219.76
	11
	16.983

	47. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	7.7952
	260.34
	2 029.40
	1 752.75
	13 663
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	125.58
	273.99
	2 136
	17.007

	47. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	5.4432
	74.38
	404.87
	285.73
	1 555
	3.841

	47. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0504
	101.31
	5.11
	999.00
	50
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.65
	219.76
	11
	16.983

	47. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	1.736
	3.60
	6.25
	20.52
	36
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	414.97
	111%
	6 025
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	242.60
	61%
	3 311
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 301.19
	
	27 954
	

	

	48.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	56.56
	99.74
	5 641.29
	632.54
	35 776
	6.342

	
	
	Объем: 56*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	3
	272.74
	818.23
	3 241.81
	9 725
	11.885

	49. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	51.03
	9.630
	491.42
	163.850
	8 361
	17.015

	49. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.003
	43 816.00
	131.45
	137 492.94
	412
	3.138

	49. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.003
	658.11
	1.97
	6 047.99
	18
	9.19

	49. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.195
	660.97
	128.89
	3 151.63
	615
	4.768

	49. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.003
	569.06
	1.71
	2 995.86
	9
	5.265

	49. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.6
	104.66
	62.80
	516.66
	310
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	638.85
	111%
	9 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	373.48
	61%
	5 100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830.56
	
	24 106
	

	

	50.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 500.75
	175 879.77
	10 553
	7.032

	50. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94.05
	155.940
	1 601
	17.024

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24.07
	256.870
	410
	17.034

	50. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181.47
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.07
	256.87
	410
	17.034

	50. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	0.81
	101.14
	2
	2.858

	50. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	4.98
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.64
	219.76
	11
	16.983

	50. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7.18
	17 963.39
	54
	7.511

	50. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	52.58
	137 492.94
	165
	3.138

	50. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	2.53
	33 391.91
	18
	7.135

	50. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	0.42
	6 638.00
	3
	6.722

	50. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	0.13
	54 434.60
	1
	5.085

	50. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1.45
	5 982.82
	6
	3.968

	50. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50.16
	2 889.07
	244
	4.873

	50. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	36.99
	3 302.36
	178
	4.821

	50. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	13.66
	2 995.86
	72
	5.265

	50. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	11.57
	17 505.91
	47
	4.086

	50. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	636.88
	3 003.58
	3 496
	5.49

	50. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	310.81
	17 020.17
	2 819
	9.068

	50. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	0.02
	11 305.46
	
	9.354

	50. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	8.78
	4 883.09
	70
	8.012

	50. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	50. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86.30
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153.56
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	89.77
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744.08
	
	14 012
	

	

	51.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-636.88
	3 003.58
	-3 496
	5.489

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-310.81
	17 020.17
	-2 819
	9.07

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	54.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	55.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	56.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	57.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	58.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.14
	24 124.43
	3 377.42
	160 213.48
	22 430
	6.641

	
	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.2152
	9.630
	213.93
	163.850
	3 640
	17.015

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.7454
	15.080
	41.40
	256.870
	705
	17.034

	58. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.7454
	113.70
	312.15
	810.77
	2 226
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.40
	256.87
	705
	17.034

	58. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.1064
	35.39
	3.77
	101.14
	11
	2.858

	58. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.672
	101.31
	68.08
	999.00
	671
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.70
	219.76
	148
	16.983

	58. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.014
	2 447.30
	34.26
	24 380.60
	341
	9.962

	58. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.01008
	43 816.00
	441.67
	137 492.94
	1 386
	3.138

	58. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00252
	4 680.00
	11.79
	33 391.91
	84
	7.135

	58. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00112
	987.52
	1.11
	6 638.00
	7
	6.722

	58. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00238
	14 000.00
	33.32
	76 014.03
	181
	5.43

	58. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.175
	592.90
	103.76
	2 889.07
	506
	4.873

	58. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.574
	685.00
	393.19
	3 302.36
	1 896
	4.821

	58. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.1008
	512.30
	51.64
	2 666.65
	269
	5.205

	58. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.00623
	4 284.77
	26.69
	17 505.91
	109
	4.086

	58. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.1098
	547.15
	1 154.38
	3 003.58
	6 337
	5.49

	58. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.2716
	1 876.90
	509.77
	17 020.17
	4 623
	9.068

	58. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0294
	609.46
	17.92
	4 883.09
	144
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	331.93
	111%
	4 823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	194.05
	61%
	2 650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 903.40
	
	29 903
	

	

	59.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.1098
	547.15
	-1 154.38
	3 003.58
	-6 337
	5.49

	
	
	Объем: (0.14)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2716
	1 876.90
	-509.77
	17 020.17
	-4 623
	9.069

	
	
	Объем: (0.14)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	62.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	63.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	254.91
	509.82
	1 806.42
	3 613
	7.087

	

	64.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	340.73
	681.46
	2 460.77
	4 922
	7.223

	

	65.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	86.83
	173.66
	673.99
	1 348
	7.762

	

	66.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	2
	669.54
	1 339.08
	5 249.16
	10 498
	7.84

	

	67.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.4369
	704.46
	307.78
	11 963.43
	5 227
	16.983

	
	
	Объем: 55.4-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	38.66565
	7.960
	307.78
	135.180
	5 227
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	246.22
	68%
	3 554
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	116.96
	31%
	1 620
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	670.96
	
	10 402
	

	

	68.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	43.692
	104.66
	4 572.80
	516.66
	22 574
	4.937

	
	
	Объем: 55.4-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	30 996.74
	
	209 243
	6.75

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 623.42
	
	157 910
	6.684

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	15 054.85
	
	91 370
	6.069

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 39; %=98 - по стр. 42; %=81 - по стр. 43, 45; %=111 - по стр. 46, 47, 49, 50, 58; %=68 - по стр. 67)
	
	
	
	
	2 165.50
	
	31 422
	14.51

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 39; %=61 - по стр. 42, 46, 47, 49, 50, 58; %=34 - по стр. 43, 45; %=31 - по стр. 67)
	
	
	
	
	1 254.81
	
	17 120
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 043.73
	
	206 452
	7.634

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	278.33
	
	2 620
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)
	
	
	
	
	82.67
	
	1 204
	14.564

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)
	
	
	
	
	66.14
	
	907
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	427.14
	
	4 731
	11.076

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 641.29
	
	35 776
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 641.29
	
	35 776
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 453.70
	
	12 937
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 453.70
	
	12 937
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	34 565.86
	
	259 896
	7.519

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	739.71
	2.14
	5 562
	7.519

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	35 305.57
	
	265 458
	7.519

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	706.11
	2
	5 309
	7.519

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	36 011.68
	
	270 767
	7.519

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	6 482.10
	18
	48 738
	7.519

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	42 493.78
	
	319 505
	7.519

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 248.17
	
	32 626
	14.512

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 320.95
	
	18 027
	13.647

	

	
	Раздел 3.  ул. Комсомольская д. 80

	

	69.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.1281
	6 900.71
	883.98
	59 048.03
	7 564
	8.557

	
	
	Объем: 183*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	31.173135
	8.820
	274.95
	149.970
	4 675
	17.003

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	5.302059
	11.429
	60.60
	194.614
	1 032
	17.028

	69. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	5.027925
	95.16
	478.46
	468.45
	2 355
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	56.46
	191.22
	961
	17.028

	69. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.165249
	8.58
	1.42
	35.88
	6
	4.182

	69. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.274134
	139.36
	38.20
	1 430.52
	392
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.13
	256.87
	70
	17.034

	69. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	15.083775
	6.03
	90.96
	8.99
	136
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	348.97
	88%
	5 022
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	201.33
	48%
	2 739
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 434.28
	
	15 326
	

	

	70.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	23.058
	3.71
	85.55
	36.66
	845
	9.877

	
	
	Объем: 12.81*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	23.058
	16.40
	378.15
	145.95
	3 365
	8.899

	
	
	Объем: 12.81*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	72.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1524
	4 846.79
	738.65
	49 459.80
	7 538
	10.205

	
	
	Объем: 381*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.298192
	8.280
	19.03
	140.760
	323
	17

	72. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.647688
	15.080
	100.25
	256.870
	1 708
	17.034

	72. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	5.071872
	112.40
	570.08
	1 144.08
	5 803
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	76.48
	256.87
	1 303
	17.034

	72. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.575816
	93.88
	147.94
	890.86
	1 404
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.76
	256.87
	405
	17.034

	72. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.006096
	263.51
	1.61
	1 266.59
	8
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	113.32
	81%
	1 645
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	51.29
	34%
	691
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	903.26
	
	9 874
	

	

	73.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	243.84
	16.40
	3 998.98
	145.95
	35 588
	8.899

	
	
	Объем: 152.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1524
	344.93
	52.57
	3 421.73
	521
	9.911

	74. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.455676
	8.280
	3.77
	140.760
	64
	17

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.496824
	15.080
	7.49
	256.870
	128
	17.034

	74. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.496824
	93.88
	46.64
	890.86
	443
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.49
	256.87
	128
	17.034

	74. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.010668
	126.43
	1.35
	1 018.85
	11
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.14
	219.76
	2
	16.983

	74. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003048
	263.51
	0.80
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.70
	81%
	156
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.84
	34%
	65
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.11
	
	742
	

	

	75.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.762
	2 520.14
	1 920.35
	17 348.53
	13 220
	6.884

	
	
	Объем: 381*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	11.97864
	8.510
	101.94
	144.650
	1 733
	16.998

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	10.57656
	14.301
	151.26
	243.333
	2 574
	17.015

	75. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.26898
	102.57
	335.30
	835.60
	2 732
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	36.71
	191.22
	625
	17.028

	75. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.34874
	139.36
	187.96
	1 430.52
	1 929
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.34
	256.87
	346
	17.034

	75. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	5.39496
	223.58
	1 206.21
	1 170.91
	6 317
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	86.91
	273.99
	1 478
	17.007

	75. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.56388
	133.41
	75.23
	763.85
	431
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.30
	219.76
	124
	16.983

	75. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	3.81
	3.60
	13.72
	20.52
	78
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	359.54
	121%
	5 211
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	205.09
	65%
	2 800
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 484.99
	
	21 231
	

	

	76.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	83.82
	104.66
	8 772.60
	516.66
	43 306
	4.937

	
	
	Объем: 76.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.381
	61 088.01
	23 274.53
	523 248.53
	199 358
	8.566

	77. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	14.08176
	8.670
	122.09
	147.370
	2 075
	16.998

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	15.98295
	14.601
	233.36
	248.282
	3 968
	17.005

	77. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.51638
	102.57
	155.54
	835.60
	1 267
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	17.03
	191.22
	290
	17.028

	77. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.98679
	93.88
	92.64
	890.86
	879
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.88
	256.87
	253
	17.034

	77. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.15621
	139.36
	21.77
	1 430.52
	223
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.36
	256.87
	40
	17.034

	77. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.6957
	76.06
	281.09
	517.81
	1 914
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47.82
	219.76
	812
	16.983

	77. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	8.25246
	110.81
	914.46
	779.38
	6 432
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	132.95
	273.99
	2 261
	17.007

	77. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.12776
	133.41
	150.45
	763.85
	861
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.59
	219.76
	248
	16.983

	77. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.24765
	127.56
	31.59
	698.95
	173
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.73
	256.87
	64
	17.034

	77. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.715
	400.56
	2 289.20
	3 333.65
	19 052
	8.322

	77. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	72.009
	266.28
	19 174.56
	2 308.69
	166 246
	8.67

	77. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	11.43
	3.60
	41.15
	20.52
	235
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	504.74
	121%
	7 312
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	287.91
	65%
	3 928
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 067.18
	
	210 598
	

	

	78.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1905
	14 953.22
	2 848.59
	73 400.04
	13 983
	4.909

	
	
	Объем: 381*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	78. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.939165
	11.972
	11.24
	203.871
	191
	17.029

	78. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.75819
	102.57
	77.77
	835.60
	634
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.51
	191.22
	145
	17.028

	78. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.180975
	139.36
	25.22
	1 430.52
	259
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.73
	256.87
	46
	17.034

	78. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	19.431
	141.30
	2 745.60
	673.68
	13 090
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	15.96
	121%
	231
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9.10
	65%
	124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 873.66
	
	14 338
	

	

	79.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-19.431
	141.30
	-2 745.60
	673.68
	-13 090
	4.768

	
	
	Объем: (0.1905)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	19.431
	280.61
	5 452.53
	2 121.17
	41 216
	7.559

	
	
	Объем: (0.1905)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	38.1
	144.07
	5 488.89
	2 196.06
	83 670
	15.244

	81. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	449.58
	10.360
	4 657.65
	176.300
	79 261
	17.017

	81. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.286
	12.085
	27.63
	205.490
	470
	17.004

	81. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.143
	102.57
	117.24
	835.60
	955
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12.84
	191.22
	219
	17.028

	81. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.143
	133.41
	152.49
	763.85
	873
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.79
	219.76
	251
	16.983

	81. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	21.717
	10.08
	218.91
	13.73
	298
	1.362

	81. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.143
	101.31
	115.80
	999.00
	1 142
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.79
	219.76
	251
	16.983

	81. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.905
	104.66
	199.38
	516.66
	984
	4.937

	81. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	7.62
	3.60
	27.43
	20.52
	156
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6 653.10
	121%
	96 475
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 795.08
	65%
	51 825
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 937.06
	
	231 970
	

	

	82.
	С5. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	388.62
	82.62
	32 107.78
	480.02
	186 545
	5.81

	
	
	Объем: 381*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	83.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.017
	4 846.79
	82.40
	49 459.80
	841
	10.206

	
	
	Объем: 68*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.25636
	8.280
	2.12
	140.760
	36
	17

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.74154
	15.080
	11.18
	256.870
	190
	17.034

	83. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.56576
	112.40
	63.59
	1 144.08
	647
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.53
	256.87
	145
	17.034

	83. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.17578
	93.88
	16.50
	890.86
	157
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.65
	256.87
	45
	17.034

	83. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00068
	263.51
	0.18
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.64
	81%
	183
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.72
	34%
	77
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.75
	
	1 101
	

	

	84.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	27.2
	16.40
	446.08
	145.95
	3 970
	8.9

	
	
	Объем: 17*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.017
	344.93
	5.86
	3 421.73
	58
	9.898

	85. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.05083
	8.280
	0.42
	140.760
	7
	17

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.05542
	15.080
	0.84
	256.870
	14
	17.034

	85. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.05542
	93.88
	5.20
	890.86
	49
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.84
	256.87
	14
	17.034

	85. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00119
	126.43
	0.15
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	85. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00034
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.20
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.54
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.60
	
	82
	

	

	86.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.136
	2 520.14
	342.74
	17 348.53
	2 359
	6.883

	
	
	Объем: 68*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.13792
	8.510
	18.19
	144.650
	309
	16.998

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.88768
	14.301
	27.00
	243.333
	459
	17.015

	86. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.58344
	102.57
	59.84
	835.60
	488
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.55
	191.22
	112
	17.028

	86. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.24072
	139.36
	33.55
	1 430.52
	344
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.63
	256.87
	62
	17.034

	86. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.96288
	223.58
	215.28
	1 170.91
	1 127
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	15.51
	273.99
	264
	17.007

	86. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.10064
	133.41
	13.43
	763.85
	77
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.30
	219.76
	22
	16.983

	86. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.68
	3.60
	2.45
	20.52
	14
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	64.17
	121%
	929
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	36.60
	65%
	499
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	443.51
	
	3 787
	

	

	87.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	14.96
	104.66
	1 565.71
	516.66
	7 729
	4.936

	
	
	Объем: 13.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.034
	14 953.22
	508.41
	73 400.04
	2 496
	4.909

	
	
	Объем: 68*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.16762
	11.972
	2.01
	203.871
	34
	17.029

	88. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.13532
	102.57
	13.88
	835.60
	113
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.52
	191.22
	26
	17.028

	88. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.0323
	139.36
	4.50
	1 430.52
	46
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.49
	256.87
	8
	17.034

	88. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.468
	141.30
	490.03
	673.68
	2 336
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.85
	121%
	41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.63
	65%
	22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	512.89
	
	2 559
	

	

	89.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.468
	141.30
	-490.03
	673.68
	-2 336
	4.767

	
	
	Объем: (0.034)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.468
	280.61
	973.16
	2 121.17
	7 356
	7.559

	
	
	Объем: (0.034)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6.8
	144.07
	979.64
	2 196.06
	14 933
	15.243

	91. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	80.24
	10.360
	831.29
	176.300
	14 146
	17.017

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.408
	12.085
	4.93
	205.490
	84
	17.004

	91. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.204
	102.57
	20.92
	835.60
	170
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.29
	191.22
	39
	17.028

	91. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.204
	133.41
	27.22
	763.85
	156
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.64
	219.76
	45
	16.983

	91. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.876
	10.08
	39.07
	13.73
	53
	1.362

	91. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.204
	101.31
	20.67
	999.00
	204
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.64
	219.76
	45
	16.983

	91. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.34
	104.66
	35.58
	516.66
	176
	4.937

	91. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.36
	3.60
	4.90
	20.52
	28
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 187.43
	121%
	17 218
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	677.34
	65%
	9 250
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 844.41
	
	41 401
	

	

	92.
	С6. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	69.36
	63.68
	4 416.84
	369.98
	25 662
	5.81

	
	
	Объем: 68*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	93.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0114
	4 846.79
	55.25
	49 459.80
	564
	10.208

	
	
	Объем: 103*0.3*0.3+38*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.171912
	8.280
	1.42
	140.760
	24
	17

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.497268
	15.080
	7.50
	256.870
	128
	17.034

	93. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.379392
	112.40
	42.64
	1 144.08
	434
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.72
	256.87
	97
	17.034

	93. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.117876
	93.88
	11.07
	890.86
	105
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.78
	256.87
	30
	17.034

	93. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000456
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.47
	81%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.84
	34%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.56
	
	739
	

	

	94.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.24
	16.40
	299.14
	145.95
	2 662
	8.899

	
	
	Объем: 11.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0114
	344.93
	3.93
	3 421.73
	39
	9.924

	95. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.034086
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.037164
	15.080
	0.56
	256.870
	10
	17.034

	95. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.037164
	93.88
	3.49
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	10
	17.034

	95. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000798
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	95. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000228
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.80
	81%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.36
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.09
	
	56
	

	

	96.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0724
	2 520.14
	182.46
	17 348.53
	1 256
	6.884

	
	
	Объем: 103*0.3*0.2+38*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.138128
	8.510
	9.69
	144.650
	165
	16.998

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.004912
	14.301
	14.37
	243.333
	245
	17.015

	96. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.310596
	102.57
	31.86
	835.60
	260
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.49
	191.22
	59
	17.028

	96. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.128148
	139.36
	17.86
	1 430.52
	183
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.93
	256.87
	33
	17.034

	96. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.512592
	223.58
	114.61
	1 170.91
	600
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.26
	273.99
	140
	17.007

	96. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.053576
	133.41
	7.15
	763.85
	41
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.69
	219.76
	12
	16.983

	96. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.362
	3.60
	1.30
	20.52
	7
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	34.17
	121%
	496
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	19.49
	65%
	267
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	236.11
	
	2 019
	

	

	97.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	7.96
	104.66
	833.09
	516.66
	4 113
	4.937

	
	
	Объем: 7.24*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.03
	5 013.40
	5 163.80
	32 447.66
	33 421
	6.472

	98. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	78.3624
	8.970
	702.91
	152.560
	11 955
	17.008

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.7004
	15.080
	10.56
	256.870
	180
	17.034

	98. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7004
	113.70
	79.64
	810.77
	568
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.56
	256.87
	180
	17.034

	98. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0412
	101.31
	4.17
	999.00
	41
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	98. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00103
	10 705.00
	11.03
	54 434.60
	56
	5.085

	98. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1751
	960.26
	168.14
	3 126.47
	547
	3.256

	98. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	6.077
	685.00
	4 162.75
	3 302.36
	20 068
	4.821

	98. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0618
	569.06
	35.17
	2 995.86
	185
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 013.13
	121%
	14 683
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	577.91
	65%
	7 888
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 754.84
	
	55 992
	

	

	99.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	103
	76.13
	7 841.39
	342.67
	35 295
	4.501

	

	100.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.38
	937.76
	356.35
	12 783.98
	4 858
	13.633

	100. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	28.9104
	8.970
	259.33
	152.560
	4 411
	17.008

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2584
	15.080
	3.90
	256.870
	66
	17.034

	100. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2584
	113.70
	29.38
	810.77
	210
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.90
	256.87
	66
	17.034

	100. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0152
	101.31
	1.54
	999.00
	15
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.20
	219.76
	3
	16.983

	100. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00038
	10 705.00
	4.07
	54 434.60
	21
	5.085

	100. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0646
	960.26
	62.03
	3 126.47
	202
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	373.79
	121%
	5 417
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	213.22
	65%
	2 910
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943.35
	
	13 185
	

	

	101.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0075
	569.06
	4.27
	2 995.86
	22
	5.152

	
	
	Объем: (0.38)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	102.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.9281
	685.00
	1 320.75
	3 302.36
	6 367
	4.821

	
	
	Объем: (0.38)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	103.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	38
	34.14
	1 297.32
	185.77
	7 059
	5.441


	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	109 446.11
	
	782 353
	7.148

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	104 238.21
	
	735 923
	7.06

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	64 585.44
	
	364 670
	5.646

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 69; %=81 - по стр. 72, 74, 83, 85, 93, 95; %=121 - по стр. 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100)
	
	
	
	
	10 704.97
	
	155 173
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69; %=34 - по стр. 72, 74, 83, 85, 93, 95; %=65 - по стр. 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100)
	
	
	
	
	6 091.29
	
	83 148
	13.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	121 034.47
	
	974 244
	8.049

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 207.90
	
	46 430
	8.915

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 207.90
	
	46 430
	8.915

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	126 242.37
	
	1 020 674
	8.085

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 701.59
	2.14
	21 842
	8.085

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	128 943.96
	
	1 042 516
	8.085

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 578.88
	2
	20 850
	8.085

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	131 522.84
	
	1 063 366
	8.085

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	23 674.11
	18
	191 406
	8.085

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	155 196.95
	
	1 254 772
	8.085

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 704.97
	
	155 173
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 091.29
	
	83 148
	13.65

	

	
	Раздел 4.  Дополнительные работы

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	104.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.026
	4 846.79
	126.02
	49 459.80
	1 286
	10.205

	
	
	Объем: 65*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	104. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.39208
	8.280
	3.25
	140.760
	55
	17

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.13412
	15.080
	17.10
	256.870
	291
	17.034

	104. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.86528
	112.40
	97.26
	1 144.08
	990
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.05
	256.87
	222
	17.034

	104. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.26884
	93.88
	25.24
	890.86
	239
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.05
	256.87
	69
	17.034

	104. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00104
	263.51
	0.27
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.33
	81%
	280
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.75
	34%
	118
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	154.10
	
	1 684
	

	

	105.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	41.6
	16.40
	682.24
	145.95
	6 072
	8.9

	
	
	Объем: 26*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	106.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.026
	344.93
	8.97
	3 421.73
	89
	9.922

	106. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.07774
	8.280
	0.64
	140.760
	11
	17

	106. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.08476
	15.080
	1.28
	256.870
	22
	17.034

	106. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.08476
	93.88
	7.96
	890.86
	76
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.28
	256.87
	22
	17.034

	106. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00182
	126.43
	0.23
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	106. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00052
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.82
	81%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.83
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.62
	
	127
	

	

	107.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.13
	2 520.14
	327.62
	17 348.53
	2 255
	6.883

	
	
	Объем: 65*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	107. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.0436
	8.510
	17.39
	144.650
	296
	16.998

	107. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.8044
	14.301
	25.81
	243.333
	439
	17.015

	107. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.5577
	102.57
	57.20
	835.60
	466
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.26
	191.22
	107
	17.028

	107. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.2301
	139.36
	32.07
	1 430.52
	329
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.47
	256.87
	59
	17.034

	107. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.9204
	223.58
	205.78
	1 170.91
	1 078
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	14.83
	273.99
	252
	17.007

	107. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0962
	133.41
	12.83
	763.85
	73
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.24
	219.76
	21
	16.983

	107. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.65
	3.60
	2.34
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	61.34
	121%
	889
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	34.99
	65%
	478
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	423.96
	
	3 622
	

	

	108.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	14.3
	104.66
	1 496.64
	516.66
	7 388
	4.936

	
	
	Объем: 13*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	109.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.065
	61 088.01
	3 970.72
	523 248.53
	34 011
	8.565

	109. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	2.4024
	8.670
	20.83
	147.370
	354
	16.998

	109. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	2.72675
	14.601
	39.81
	248.282
	677
	17.005

	109. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.2587
	102.57
	26.53
	835.60
	216
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.91
	191.22
	49
	17.028

	109. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.16835
	93.88
	15.80
	890.86
	150
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.54
	256.87
	43
	17.034

	109. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.02665
	139.36
	3.71
	1 430.52
	38
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.40
	256.87
	7
	17.034

	109. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	0.6305
	76.06
	47.96
	517.81
	326
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.16
	219.76
	139
	16.983

	109. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	1.4079
	110.81
	156.01
	779.38
	1 097
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	22.68
	273.99
	386
	17.007

	109. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.1924
	133.41
	25.67
	763.85
	147
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.49
	219.76
	42
	16.983

	109. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.04225
	127.56
	5.39
	698.95
	30
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.64
	256.87
	11
	17.034

	109. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	0.975
	400.56
	390.55
	3 333.65
	3 250
	8.322

	109. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	12.285
	266.28
	3 271.25
	2 308.69
	28 362
	8.67

	109. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	1.95
	3.60
	7.02
	20.52
	40
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	86.11
	121%
	1 248
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	49.12
	65%
	670
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 105.95
	
	35 929
	

	

	110.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0325
	14 953.22
	485.98
	73 400.04
	2 386
	4.91

	
	
	Объем: 65*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	110. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.160225
	11.972
	1.92
	203.871
	33
	17.029

	110. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.12935
	102.57
	13.27
	835.60
	108
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.45
	191.22
	25
	17.028

	110. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.030875
	139.36
	4.30
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	110. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.315
	141.30
	468.41
	673.68
	2 233
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.73
	121%
	40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.56
	65%
	21
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	490.26
	
	2 447
	

	

	111.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.315
	141.30
	-468.41
	673.68
	-2 233
	4.767

	
	
	Объем: (0.0325)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.315
	280.61
	930.22
	2 121.17
	7 032
	7.56

	
	
	Объем: (0.0325)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	113.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6.5
	144.07
	936.42
	2 196.06
	14 274
	15.243

	113. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	76.7
	10.360
	794.61
	176.300
	13 522
	17.017

	113. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.39
	12.085
	4.71
	205.490
	80
	17.004

	113. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	102.57
	20.00
	835.60
	163
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.19
	191.22
	37
	17.028

	113. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	133.41
	26.01
	763.85
	149
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	113. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.705
	10.08
	37.35
	13.73
	51
	1.362

	113. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	101.31
	19.76
	999.00
	195
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	113. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.325
	104.66
	34.01
	516.66
	168
	4.937

	113. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.3
	3.60
	4.68
	20.52
	27
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 135.03
	121%
	16 458
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	647.45
	65%
	8 841
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 718.90
	
	39 574
	

	

	114.
	С7. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	66.3
	82.62
	5 477.71
	480.02
	31 825
	5.81

	
	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00198
	4 846.79
	9.60
	49 459.80
	98
	10.208

	
	
	Объем: 22*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	115. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0298584
	8.280
	0.25
	140.760
	4
	17

	115. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.0863676
	15.080
	1.30
	256.870
	22
	17.034

	115. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0658944
	112.40
	7.41
	1 144.08
	75
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.99
	256.87
	17
	17.034

	115. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0204732
	93.88
	1.92
	890.86
	18
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.31
	256.87
	5
	17.034

	115. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0000792
	263.51
	0.02
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.47
	81%
	21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.67
	34%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.74
	
	128
	

	

	116.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	3.168
	16.40
	51.96
	145.95
	462
	8.891

	
	
	Объем: 1.98*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	117.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00198
	344.93
	0.68
	3 421.73
	7
	10.294

	117. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0059202
	8.280
	0.05
	140.760
	1
	17

	117. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0064548
	15.080
	0.10
	256.870
	2
	17.034

	117. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0064548
	93.88
	0.61
	890.86
	6
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.10
	256.87
	2
	17.034

	117. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0001386
	126.43
	0.02
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	117. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000396
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.14
	81%
	2
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.06
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.89
	
	10
	

	

	118.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0132
	2 520.14
	33.27
	17 348.53
	229
	6.883

	
	
	Объем: 22*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	118. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.207504
	8.510
	1.77
	144.650
	30
	16.998

	118. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.183216
	14.301
	2.62
	243.333
	45
	17.015

	118. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.056628
	102.57
	5.81
	835.60
	47
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.64
	191.22
	11
	17.028

	118. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.023364
	139.36
	3.26
	1 430.52
	33
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.35
	256.87
	6
	17.034

	118. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.093456
	223.58
	20.89
	1 170.91
	109
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	1.51
	273.99
	26
	17.007

	118. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.009768
	133.41
	1.30
	763.85
	7
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.13
	219.76
	2
	16.983

	118. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.066
	3.60
	0.24
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6.23
	121%
	91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3.56
	65%
	49
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.06
	
	369
	

	

	119.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	1.45
	104.66
	151.76
	516.66
	749
	4.935

	
	
	Объем: 1.32*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	120.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.22
	5 013.40
	1 102.95
	32 447.66
	7 138
	6.472

	120. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	16.7376
	8.970
	150.14
	152.560
	2 553
	17.008

	120. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.1496
	15.080
	2.26
	256.870
	38
	17.034

	120. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.1496
	113.70
	17.01
	810.77
	121
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.26
	256.87
	38
	17.034

	120. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0088
	101.31
	0.89
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.11
	219.76
	2
	16.983

	120. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00022
	10 705.00
	2.36
	54 434.60
	12
	5.085

	120. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0374
	960.26
	35.91
	3 126.47
	117
	3.256

	120. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	1.298
	685.00
	889.13
	3 302.36
	4 286
	4.821

	120. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0132
	569.06
	7.51
	2 995.86
	40
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	216.41
	121%
	3 135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	123.44
	65%
	1 684
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 442.80
	
	11 957
	

	

	121.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	22
	76.13
	1 674.86
	342.67
	7 539
	4.501

	

	122.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны))
	1 т конструкций
	
	0.225
	1 237.01
	278.33
	11 645.94
	2 620
	9.413

	122. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	7.28325
	9.980
	72.69
	169.690
	1 236
	17.003

	122. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.269
	15.106
	19.17
	257.313
	327
	17.033

	122. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01575
	134.97
	2.13
	2 085.69
	33
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.27
	292.54
	5
	16.998

	122. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.027
	113.70
	3.07
	810.77
	22
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.41
	256.87
	7
	17.034

	122. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.22625
	109.83
	134.68
	770.83
	945
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.49
	256.87
	315
	17.034

	122. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.216
	1.86
	0.40
	6.99
	2
	3.758

	122. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.378
	1.52
	0.57
	3.21
	1
	2.112

	122. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	2.1645
	14.19
	30.71
	96.41
	209
	6.794

	122. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.08775
	7.34
	0.64
	42.71
	4
	5.819

	122. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.06525
	5.85
	0.38
	8.46
	1
	1.446

	122. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.04275
	101.31
	4.33
	999.00
	43
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.55
	219.76
	9
	16.983

	122. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000225
	42 199.00
	0.95
	204 231.36
	5
	4.84

	122. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.30825
	13.15
	4.05
	51.59
	16
	3.923

	122. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000675
	5 233.80
	0.04
	51 322.60
	
	9.806

	122. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0004365
	5 919.30
	2.58
	38 886.83
	17
	6.569

	122. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.0009
	13 134.00
	11.82
	48 876.68
	44
	3.721

	122. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000225
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	122. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.09225
	8.54
	0.79
	47.09
	4
	5.514

	122. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000135
	14 737.00
	1.99
	79 545.15
	11
	5.398

	122. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00023175
	2 214.00
	0.51
	9 095.06
	2
	4.108

	122. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006975
	20 496.00
	1.43
	72 156.04
	5
	3.52

	122. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000225
	18 473.00
	4.16
	92 065.62
	21
	4.984

	122. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0042075
	89.00
	0.37
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	82.67
	77%
	1 204
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	66.14
	58%
	907
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427.14
	
	4 730
	

	

	123.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0036
	78 519.04
	282.67
	461 141.02
	1 660
	5.873

	123. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	2.153736
	9.050
	19.49
	154.380
	332
	17.059

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.067032
	15.024
	1.01
	255.918
	17
	17.034

	123. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.063396
	97.19
	6.16
	1 104.78
	70
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.96
	256.87
	16
	17.034

	123. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.002664
	113.70
	0.30
	810.77
	2
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	123. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000972
	102.57
	0.10
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	123. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.104976
	2.21
	0.23
	10.22
	1
	4.624

	123. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.003096
	3.42
	0.01
	13.62
	
	3.982

	123. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.003888
	101.31
	0.39
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	123. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00027432
	5 233.80
	1.44
	51 322.60
	14
	9.806

	123. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.27
	34.52
	9.32
	146.02
	39
	4.23

	123. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000108
	10 705.00
	1.16
	54 434.60
	6
	5.085

	123. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00252
	1 373.00
	3.46
	6 009.15
	15
	4.377

	123. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.23436
	33.38
	7.82
	226.78
	53
	6.794

	123. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.3672
	632.95
	232.42
	3 046.19
	1 119
	4.813

	123. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0002952
	1 208.60
	0.36
	11 305.46
	3
	9.354

	123. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0015264
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	21.53
	89%
	311
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	11.28
	44%
	154
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315.47
	
	2 124
	

	

	124.
	С8.Цена поставщ
	Диван на мет.ножках
	шт.
	
	2
	1 900.17
	3 800.34
	11 039.99
	22 080
	5.81

	

	125.
	С9.Цена поставщ
	Урна ж/б + вставка
	шт.
	
	1
	619.62
	619.62
	3 599.99
	3 600
	5.81

	

	126.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.7
	2 168.55
	1 517.99
	14 380.30
	10 066
	6.631

	126. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	28
	8.430
	236.04
	143.350
	4 014
	17.005

	126. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	10.5
	122.09
	1 281.95
	576.42
	6 052
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	271.45
	98%
	3 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	181.75
	61%
	2 449
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971.19
	
	16 448
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	127.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0406
	4 846.79
	196.78
	49 459.80
	2 008
	10.204

	
	
	Объем: 11.7+28.86
	
	
	
	
	
	
	
	

	127. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.612248
	8.280
	5.07
	140.760
	86
	17

	127. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.770972
	15.080
	26.71
	256.870
	455
	17.034

	127. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.351168
	112.40
	151.87
	1 144.08
	1 546
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.38
	256.87
	347
	17.034

	127. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.419804
	93.88
	39.41
	890.86
	374
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.33
	256.87
	108
	17.034

	127. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001624
	263.51
	0.43
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	30.19
	81%
	438
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	13.67
	34%
	184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	240.64
	
	2 630
	

	

	128.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	64.96
	16.40
	1 065.34
	145.95
	9 481
	8.9

	
	
	Объем: 40.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	129.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0406
	344.93
	14.00
	3 421.73
	139
	9.929

	129. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.121394
	8.280
	1.01
	140.760
	17
	17

	129. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.132356
	15.080
	2.00
	256.870
	34
	17.034

	129. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.132356
	93.88
	12.43
	890.86
	118
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.00
	256.87
	34
	17.034

	129. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002842
	126.43
	0.36
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	129. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000812
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.86
	81%
	41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.29
	34%
	17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.15
	
	198
	

	

	130.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.308
	1 275.59
	392.88
	7 478.89
	2 303
	5.862

	
	
	Объем: (24.05+2.25*3)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	130. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	3.1416
	8.670
	27.24
	147.370
	463
	16.998

	130. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.1078
	11.230
	1.21
	191.220
	21
	17.028

	130. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.1078
	102.57
	11.06
	835.60
	90
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.21
	191.22
	21
	17.028

	130. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	3.388
	104.66
	354.59
	516.66
	1 750
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	36.99
	111%
	537
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	21.62
	61%
	295
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	451.49
	
	3 135
	

	

	131.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.37
	4 720.75
	1 746.68
	33 246.27
	12 301
	7.043

	
	
	Объем: 8+29
	
	
	
	
	
	
	
	

	131. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	12.7761
	9.980
	127.51
	169.690
	2 168
	17.003

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	5.1837
	16.090
	83.40
	273.642
	1 418
	17.007

	131. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0333
	99.46
	3.31
	642.01
	21
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.43
	219.76
	7
	16.983

	131. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	5.1504
	260.34
	1 340.86
	1 752.75
	9 027
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	82.97
	273.99
	1 411
	17.007

	131. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	3.5964
	74.38
	267.50
	285.73
	1 028
	3.841

	131. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0333
	101.31
	3.37
	999.00
	33
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.43
	219.76
	7
	16.983

	131. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	1.147
	3.60
	4.13
	20.52
	24
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	274.18
	111%
	3 980
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	160.29
	61%
	2 187
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 181.15
	
	18 469
	

	

	132.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	37.37
	99.74
	3 727.28
	632.54
	23 638
	6.342

	
	
	Объем: 37*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	3
	272.74
	818.23
	3 241.81
	9 725
	11.885

	133. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	51.03
	9.630
	491.42
	163.850
	8 361
	17.015

	133. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.003
	43 816.00
	131.45
	137 492.94
	412
	3.138

	133. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.003
	658.11
	1.97
	6 047.99
	18
	9.19

	133. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.195
	660.97
	128.89
	3 151.63
	615
	4.768

	133. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.003
	569.06
	1.71
	2 995.86
	9
	5.265

	133. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.6
	104.66
	62.80
	516.66
	310
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	638.85
	111%
	9 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	373.48
	61%
	5 100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830.56
	
	24 106
	

	

	134.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 500.75
	175 879.77
	10 553
	7.032

	134. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94.05
	155.940
	1 601
	17.024

	134. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24.07
	256.870
	410
	17.034

	134. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181.47
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.07
	256.87
	410
	17.034

	134. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	0.81
	101.14
	2
	2.858

	134. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	4.98
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.64
	219.76
	11
	16.983

	134. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7.18
	17 963.39
	54
	7.511

	134. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	52.58
	137 492.94
	165
	3.138

	134. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	2.53
	33 391.91
	18
	7.135

	134. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	0.42
	6 638.00
	3
	6.722

	134. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	0.13
	54 434.60
	1
	5.085

	134. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1.45
	5 982.82
	6
	3.968

	134. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50.16
	2 889.07
	244
	4.873

	134. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	36.99
	3 302.36
	178
	4.821

	134. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	13.66
	2 995.86
	72
	5.265

	134. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	11.57
	17 505.91
	47
	4.086

	134. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	636.88
	3 003.58
	3 496
	5.49

	134. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	310.81
	17 020.17
	2 819
	9.068

	134. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	0.02
	11 305.46
	
	9.354

	134. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	8.78
	4 883.09
	70
	8.012

	134. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	134. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86.30
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153.56
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	89.77
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744.08
	
	14 012
	

	

	135.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-636.88
	3 003.58
	-3 496
	5.489

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	136.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-310.81
	17 020.17
	-2 819
	9.07

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	137.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	138.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	

	139.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	140.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	141.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	142.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.14
	24 124.43
	3 377.42
	160 213.48
	22 430
	6.641

	
	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	142. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.2152
	9.630
	213.93
	163.850
	3 640
	17.015

	142. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.7454
	15.080
	41.40
	256.870
	705
	17.034

	142. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.7454
	113.70
	312.15
	810.77
	2 226
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.40
	256.87
	705
	17.034

	142. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.1064
	35.39
	3.77
	101.14
	11
	2.858

	142. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.672
	101.31
	68.08
	999.00
	671
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.70
	219.76
	148
	16.983

	142. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.014
	2 447.30
	34.26
	24 380.60
	341
	9.962

	142. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.01008
	43 816.00
	441.67
	137 492.94
	1 386
	3.138

	142. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00252
	4 680.00
	11.79
	33 391.91
	84
	7.135

	142. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00112
	987.52
	1.11
	6 638.00
	7
	6.722

	142. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00238
	14 000.00
	33.32
	76 014.03
	181
	5.43

	142. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.175
	592.90
	103.76
	2 889.07
	506
	4.873

	142. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.574
	685.00
	393.19
	3 302.36
	1 896
	4.821

	142. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.1008
	512.30
	51.64
	2 666.65
	269
	5.205

	142. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.00623
	4 284.77
	26.69
	17 505.91
	109
	4.086

	142. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.1098
	547.15
	1 154.38
	3 003.58
	6 337
	5.49

	142. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.2716
	1 876.90
	509.77
	17 020.17
	4 623
	9.068

	142. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0294
	609.46
	17.92
	4 883.09
	144
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	331.93
	111%
	4 823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	194.05
	61%
	2 650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 903.40
	
	29 903
	

	

	143.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.1098
	547.15
	-1 154.38
	3 003.58
	-6 337
	5.49

	
	
	Объем: (0.14)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	144.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2716
	1 876.90
	-509.77
	17 020.17
	-4 623
	9.069

	
	
	Объем: (0.14)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	145.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	146.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	147.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	254.91
	509.82
	1 806.42
	3 613
	7.087

	

	148.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	340.73
	681.46
	2 460.77
	4 922
	7.223

	

	149.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	86.83
	173.66
	673.99
	1 348
	7.762

	

	150.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	2
	669.54
	1 339.08
	5 249.16
	10 498
	7.84

	

	151.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.3056
	704.46
	215.28
	11 963.43
	3 656
	16.983

	
	
	Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	151. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	27.0456
	7.960
	215.28
	135.180
	3 656
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	172.22
	68%
	2 486
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	81.81
	31%
	1 133
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	469.31
	
	7 275
	

	

	152.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	30.564
	104.66
	3 198.83
	516.66
	15 791
	4.936

	
	
	Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	43 201.88
	
	298 499
	6.909

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 396.73
	
	256 226
	6.852

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	23 412.07
	
	139 120
	5.942

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 104, 106, 115, 117, 127, 129; %=121 - по стр. 107, 109, 110, 113, 118, 120; %=89 - по стр. 123; %=98 - по стр. 126; %=111 - по стр. 130, 131, 133, 134, 142; %=68 - по стр. 151)
	
	
	
	
	3 464.37
	
	50 255
	14.506

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 104, 106, 115, 117, 127, 129; %=65 - по стр. 107, 109, 110, 113, 118, 120; %=44 - по стр. 123; %=61 - по стр. 126, 130, 131, 133, 134, 142; %=31 - по стр. 151)
	
	
	
	
	1 999.43
	
	27 279
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 860.53
	
	333 760
	7.787

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	278.33
	
	2 620
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 122)
	
	
	
	
	82.67
	
	1 204
	14.564

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 122)
	
	
	
	
	66.14
	
	907
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	427.14
	
	4 731
	11.076

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 727.28
	
	23 638
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 727.28
	
	23 638
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 799.54
	
	16 015
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 799.54
	
	16 015
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	48 814.49
	
	378 144
	7.747

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 044.63
	2.14
	8 092
	7.746

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	49 859.12
	
	386 236
	7.747

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	997.18
	2
	7 725
	7.747

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	50 856.30
	
	393 961
	7.747

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	9 154.13
	18
	70 913
	7.747

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	60 010.43
	
	464 874
	7.747

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 547.04
	
	51 459
	14.508

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 065.57
	
	28 186
	13.646

	

	
	Раздел 5.  ул. Комсомольская 82-82а

	

	153.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	0.54
	151.12
	81.61
	2 566.26
	1 386
	16.983

	153. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	10.0872
	8.090
	81.61
	137.380
	1 386
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	84.87
	88%
	1 220
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	48.97
	48%
	665
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.45
	
	3 271
	

	

	154.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	3.89
	3.71
	14.43
	36.66
	143
	9.91

	
	
	Объем: 54*0.04*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	155.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	3.89
	16.40
	63.80
	145.95
	568
	8.903

	
	
	Объем: 54*0.04*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	156.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0436
	4 846.79
	211.32
	49 459.80
	2 156
	10.203

	
	
	Объем: 109*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	156. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.657488
	8.280
	5.44
	140.760
	93
	17

	156. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.901832
	15.080
	28.68
	256.870
	489
	17.034

	156. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.451008
	112.40
	163.09
	1 144.08
	1 660
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.88
	256.87
	373
	17.034

	156. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.450824
	93.88
	42.32
	890.86
	402
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.80
	256.87
	116
	17.034

	156. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001744
	263.51
	0.46
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	32.41
	81%
	471
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	14.67
	34%
	198
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	258.41
	
	2 825
	

	

	157.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	69.76
	16.40
	1 144.06
	145.95
	10 181
	8.899

	
	
	Объем: 43.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	158.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0436
	344.93
	15.04
	3 421.73
	149
	9.907

	158. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.130364
	8.280
	1.08
	140.760
	18
	17

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.142136
	15.080
	2.14
	256.870
	37
	17.034

	158. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.142136
	93.88
	13.34
	890.86
	127
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.14
	256.87
	37
	17.034

	158. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.003052
	126.43
	0.39
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	158. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000872
	263.51
	0.23
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.06
	81%
	45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.38
	34%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.48
	
	212
	

	

	159.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.218
	2 520.14
	549.39
	17 348.53
	3 782
	6.884

	
	
	Объем: 109*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	159. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.42696
	8.510
	29.16
	144.650
	496
	16.998

	159. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.02584
	14.301
	43.27
	243.333
	736
	17.015

	159. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.93522
	102.57
	95.93
	835.60
	781
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.50
	191.22
	179
	17.028

	159. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.38586
	139.36
	53.77
	1 430.52
	552
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.82
	256.87
	99
	17.034

	159. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.54344
	223.58
	345.08
	1 170.91
	1 807
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	24.86
	273.99
	423
	17.007

	159. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.16132
	133.41
	21.52
	763.85
	123
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.09
	219.76
	35
	16.983

	159. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.09
	3.60
	3.92
	20.52
	22
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	102.85
	121%
	1 491
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	58.67
	65%
	801
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	710.91
	
	6 074
	

	

	160.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	23.98
	104.66
	2 509.75
	516.66
	12 390
	4.937

	
	
	Объем: 21.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	161.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.109
	61 088.01
	6 658.59
	523 248.53
	57 034
	8.565

	161. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	4.02864
	8.670
	34.93
	147.370
	594
	16.998

	161. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	4.57255
	14.601
	66.76
	248.282
	1 135
	17.005

	161. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.43382
	102.57
	44.50
	835.60
	362
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.87
	191.22
	83
	17.028

	161. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.28231
	93.88
	26.50
	890.86
	251
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.26
	256.87
	73
	17.034

	161. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.04469
	139.36
	6.23
	1 430.52
	64
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.67
	256.87
	11
	17.034

	161. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	1.0573
	76.06
	80.42
	517.81
	547
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.68
	219.76
	232
	16.983

	161. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	2.36094
	110.81
	261.62
	779.38
	1 840
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	38.03
	273.99
	647
	17.007

	161. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.32264
	133.41
	43.04
	763.85
	246
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.17
	219.76
	71
	16.983

	161. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.07085
	127.56
	9.04
	698.95
	50
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.07
	256.87
	18
	17.034

	161. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	1.635
	400.56
	654.92
	3 333.65
	5 451
	8.322

	161. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	20.601
	266.28
	5 485.63
	2 308.69
	47 561
	8.67

	161. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	3.27
	3.60
	11.77
	20.52
	67
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	144.40
	121%
	2 092
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	82.37
	65%
	1 124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 885.36
	
	60 250
	

	

	162.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0545
	14 953.22
	814.95
	73 400.04
	4 000
	4.908

	
	
	Объем: 109*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	162. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.268685
	11.972
	3.22
	203.871
	55
	17.029

	162. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.21691
	102.57
	22.25
	835.60
	181
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.44
	191.22
	41
	17.028

	162. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.051775
	139.36
	7.22
	1 430.52
	74
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.78
	256.87
	13
	17.034

	162. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	5.559
	141.30
	785.49
	673.68
	3 745
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4.57
	121%
	67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.61
	65%
	36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	822.13
	
	4 102
	

	

	163.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-5.559
	141.30
	-785.49
	673.68
	-3 745
	4.768

	
	
	Объем: (0.0545)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	164.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	5.559
	280.61
	1 559.91
	2 121.17
	11 792
	7.559

	
	
	Объем: (0.0545)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	165.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	10.9
	144.07
	1 570.31
	2 196.06
	23 937
	15.243

	165. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	128.62
	10.360
	1 332.50
	176.300
	22 676
	17.017

	165. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.654
	12.085
	7.90
	205.490
	134
	17.004

	165. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.327
	102.57
	33.54
	835.60
	273
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.67
	191.22
	63
	17.028

	165. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.327
	133.41
	43.63
	763.85
	250
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.23
	219.76
	72
	16.983

	165. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	6.213
	10.08
	62.63
	13.73
	85
	1.362

	165. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.327
	101.31
	33.13
	999.00
	327
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.23
	219.76
	72
	16.983

	165. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.545
	104.66
	57.04
	516.66
	282
	4.937

	165. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	2.18
	3.60
	7.85
	20.52
	45
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 903.37
	121%
	27 600
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 085.72
	65%
	14 827
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 559.40
	
	66 364
	

	

	166.
	С10. Цена постав
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	111.18
	82.62
	9 185.69
	480.02
	53 369
	5.81

	
	
	Объем: 109*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	167.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0163
	4 846.79
	79.00
	49 459.80
	806
	10.203

	
	
	Объем: 65*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	167. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.245804
	8.280
	2.04
	140.760
	35
	17

	167. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.711006
	15.080
	10.72
	256.870
	183
	17.034

	167. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.542464
	112.40
	60.97
	1 144.08
	621
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.18
	256.87
	139
	17.034

	167. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.168542
	93.88
	15.82
	890.86
	150
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.54
	256.87
	43
	17.034

	167. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000652
	263.51
	0.17
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.12
	81%
	177
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.49
	34%
	74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.61
	
	1 057
	

	

	168.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	26.08
	16.40
	427.71
	145.95
	3 806
	8.899

	
	
	Объем: 16.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	169.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0163
	344.93
	5.62
	3 421.73
	56
	9.964

	169. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.048737
	8.280
	0.40
	140.760
	7
	17

	169. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.053138
	15.080
	0.80
	256.870
	14
	17.034

	169. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.053138
	93.88
	4.99
	890.86
	47
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.80
	256.87
	14
	17.034

	169. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001141
	126.43
	0.14
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	169. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000326
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.14
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.52
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.28
	
	80
	

	

	170.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.13
	2 520.14
	327.62
	17 348.53
	2 255
	6.883

	
	
	Объем: 65*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	170. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.0436
	8.510
	17.39
	144.650
	296
	16.998

	170. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.8044
	14.301
	25.81
	243.333
	439
	17.015

	170. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.5577
	102.57
	57.20
	835.60
	466
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.26
	191.22
	107
	17.028

	170. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.2301
	139.36
	32.07
	1 430.52
	329
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.47
	256.87
	59
	17.034

	170. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.9204
	223.58
	205.78
	1 170.91
	1 078
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	14.83
	273.99
	252
	17.007

	170. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0962
	133.41
	12.83
	763.85
	73
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.24
	219.76
	21
	16.983

	170. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.65
	3.60
	2.34
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	61.34
	121%
	889
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	34.99
	65%
	478
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	423.96
	
	3 622
	

	

	171.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	14.3
	104.66
	1 496.64
	516.66
	7 388
	4.936

	
	
	Объем: 13*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	172.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0325
	14 953.22
	485.98
	73 400.04
	2 386
	4.91

	
	
	Объем: 65*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	172. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.160225
	11.972
	1.92
	203.871
	33
	17.029

	172. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.12935
	102.57
	13.27
	835.60
	108
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.45
	191.22
	25
	17.028

	172. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.030875
	139.36
	4.30
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	172. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.315
	141.30
	468.41
	673.68
	2 233
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.73
	121%
	40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.56
	65%
	21
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	490.26
	
	2 447
	

	

	173.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.315
	141.30
	-468.41
	673.68
	-2 233
	4.767

	
	
	Объем: (0.0325)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	174.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.315
	280.61
	930.22
	2 121.17
	7 032
	7.56

	
	
	Объем: (0.0325)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	175.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6.5
	144.07
	936.42
	2 196.06
	14 274
	15.243

	175. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	76.7
	10.360
	794.61
	176.300
	13 522
	17.017

	175. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.39
	12.085
	4.71
	205.490
	80
	17.004

	175. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	102.57
	20.00
	835.60
	163
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.19
	191.22
	37
	17.028

	175. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	133.41
	26.01
	763.85
	149
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	175. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.705
	10.08
	37.35
	13.73
	51
	1.362

	175. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	101.31
	19.76
	999.00
	195
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	175. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.325
	104.66
	34.01
	516.66
	168
	4.937

	175. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.3
	3.60
	4.68
	20.52
	27
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 135.03
	121%
	16 458
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	647.45
	65%
	8 841
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 718.90
	
	39 574
	

	

	176.
	С11. Цена постав
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	66.3
	63.68
	4 221.98
	369.98
	24 530
	5.81

	
	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	177.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00923
	4 846.79
	44.74
	49 459.80
	457
	10.215

	
	
	Объем: 64*0.3*0.3+62*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	177. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1391884
	8.280
	1.15
	140.760
	20
	17

	177. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4026126
	15.080
	6.07
	256.870
	103
	17.034

	177. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3071744
	112.40
	34.53
	1 144.08
	351
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.63
	256.87
	79
	17.034

	177. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0954382
	93.88
	8.96
	890.86
	85
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.44
	256.87
	25
	17.034

	177. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0003692
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.86
	81%
	100
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.10
	34%
	42
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.70
	
	598
	

	

	178.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	14.768
	16.40
	242.20
	145.95
	2 155
	8.898

	
	
	Объем: 9.23*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	179.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00923
	344.93
	3.18
	3 421.73
	32
	10.063

	179. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0275977
	8.280
	0.23
	140.760
	4
	17

	179. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0300898
	15.080
	0.45
	256.870
	8
	17.034

	179. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0300898
	93.88
	2.82
	890.86
	27
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.45
	256.87
	8
	17.034

	179. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0006461
	126.43
	0.08
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	179. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001846
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.65
	81%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.29
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.12
	
	46
	

	

	180.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0558
	2 520.14
	140.62
	17 348.53
	968
	6.884

	
	
	Объем: 64*0.3*0.2+62*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	180. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.877176
	8.510
	7.46
	144.650
	127
	16.998

	180. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.774504
	14.301
	11.08
	243.333
	188
	17.015

	180. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.239382
	102.57
	24.55
	835.60
	200
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.69
	191.22
	46
	17.028

	180. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.098766
	139.36
	13.76
	1 430.52
	141
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.49
	256.87
	25
	17.034

	180. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.395064
	223.58
	88.33
	1 170.91
	463
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	6.36
	273.99
	108
	17.007

	180. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.041292
	133.41
	5.51
	763.85
	32
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	180. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.279
	3.60
	1.00
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26.33
	121%
	381
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15.02
	65%
	205
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181.96
	
	1 554
	

	

	181.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.14
	104.66
	642.61
	516.66
	3 172
	4.936

	
	
	Объем: 5.58*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	182.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.64
	5 013.40
	3 208.58
	32 447.66
	20 767
	6.472

	182. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	48.6912
	8.970
	436.76
	152.560
	7 428
	17.008

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4352
	15.080
	6.56
	256.870
	112
	17.034

	182. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4352
	113.70
	49.48
	810.77
	353
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.56
	256.87
	112
	17.034

	182. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0256
	101.31
	2.59
	999.00
	26
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.33
	219.76
	6
	16.983

	182. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00064
	10 705.00
	6.85
	54 434.60
	35
	5.085

	182. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1088
	960.26
	104.48
	3 126.47
	340
	3.256

	182. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	3.776
	685.00
	2 586.56
	3 302.36
	12 470
	4.821

	182. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0384
	569.06
	21.85
	2 995.86
	115
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	629.51
	121%
	9 123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	359.09
	65%
	4 901
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 197.18
	
	34 791
	

	

	183.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	64
	76.13
	4 872.32
	342.67
	21 931
	4.501

	

	184.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.62
	937.76
	581.41
	12 783.98
	7 926
	13.632

	184. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	47.1696
	8.970
	423.11
	152.560
	7 196
	17.008

	184. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4216
	15.080
	6.36
	256.870
	108
	17.034

	184. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4216
	113.70
	47.94
	810.77
	342
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.36
	256.87
	108
	17.034

	184. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0248
	101.31
	2.51
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.32
	219.76
	5
	16.983

	184. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00062
	10 705.00
	6.64
	54 434.60
	34
	5.085

	184. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1054
	960.26
	101.21
	3 126.47
	330
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	609.85
	121%
	8 838
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	347.87
	65%
	4 748
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539.13
	
	21 511
	

	

	185.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0123
	569.06
	7.00
	2 995.86
	37
	5.286

	
	
	Объем: (0.62)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	186.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	3.1459
	685.00
	2 154.94
	3 302.36
	10 389
	4.821

	
	
	Объем: (0.62)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	187.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	62
	34.14
	2 116.68
	185.77
	11 518
	5.442

	

	188.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	2
	198.52
	397.03
	1 671.00
	3 342
	8.417

	188. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	3.48
	8.670
	30.17
	147.370
	513
	16.998

	188. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.1
	101.31
	10.13
	999.00
	100
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.29
	219.76
	22
	16.983

	188. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.016
	588.14
	9.41
	2 080.79
	33
	3.538

	188. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	4
	86.83
	347.32
	673.99
	2 696
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	31.38
	88%
	451
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18.10
	48%
	246
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	446.51
	
	4 040
	

	

	189.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.2
	466.00
	93.20
	5 151.65
	1 030
	11.052

	189. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.682
	8.970
	33.03
	152.560
	562
	17.008

	189. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.11
	15.080
	1.66
	256.870
	28
	17.034

	189. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.11
	113.70
	12.51
	810.77
	89
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.66
	256.87
	28
	17.034

	189. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.236
	101.31
	23.91
	999.00
	236
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.05
	219.76
	52
	16.983

	189. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.016
	839.12
	13.43
	5 438.81
	87
	6.482

	189. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00144
	1 548.45
	2.23
	21 024.29
	30
	13.578

	189. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2
	4.05
	8.10
	13.18
	26
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	49.26
	121%
	714
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	28.10
	65%
	384
	


	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.56
	
	2 127
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	46 540.65
	
	321 166
	6.901

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 648.45
	
	304 313
	6.816

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	29 697.74
	
	163 548
	5.507

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 153, 188; %=81 - по стр. 156, 158, 167, 169, 177, 179; %=121 - по стр. 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189)
	
	
	
	
	4 841.74
	
	70 183
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 153, 188; %=34 - по стр. 156, 158, 167, 169, 177, 179; %=65 - по стр. 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189)
	
	
	
	
	2 755.97
	
	37 620
	13.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 246.16
	
	412 116
	7.888

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 892.20
	
	16 853
	8.907

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 892.20
	
	16 853
	8.907

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	54 138.36
	
	428 969
	7.924

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 158.56
	2.14
	9 180
	7.924

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	55 296.92
	
	438 149
	7.924

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 105.94
	2
	8 763
	7.924

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	56 402.86
	
	446 912
	7.924

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	10 152.51
	18
	80 444
	7.924

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	66 555.37
	
	527 356
	7.924

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 841.74
	
	70 183
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 755.97
	
	37 620
	13.65

	

	
	Раздел 6.  Дополнительные работы

	

	190.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.7
	2 168.55
	1 517.99
	14 380.30
	10 066
	6.631

	190. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	28
	8.430
	236.04
	143.350
	4 014
	17.005

	190. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	10.5
	122.09
	1 281.95
	576.42
	6 052
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	271.45
	98%
	3 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	181.75
	61%
	2 449
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971.19
	
	16 448
	

	

	191.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0273
	4 846.79
	132.32
	49 459.80
	1 350
	10.203

	
	
	Объем: 3.9+23.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	191. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.411684
	8.280
	3.41
	140.760
	58
	17

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.190826
	15.080
	17.96
	256.870
	306
	17.034

	191. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.908544
	112.40
	102.12
	1 144.08
	1 039
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.70
	256.87
	233
	17.034

	191. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.282282
	93.88
	26.50
	890.86
	251
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.26
	256.87
	73
	17.034

	191. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001092
	263.51
	0.29
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	20.30
	81%
	295
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9.19
	34%
	124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.81
	
	1 769
	

	

	192.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	43.68
	16.40
	716.35
	145.95
	6 375
	8.899

	
	
	Объем: 27.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	193.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0273
	344.93
	9.42
	3 421.73
	93
	9.873

	193. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.081627
	8.280
	0.68
	140.760
	11
	17

	193. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.088998
	15.080
	1.34
	256.870
	23
	17.034

	193. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.088998
	93.88
	8.36
	890.86
	79
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.34
	256.87
	23
	17.034

	193. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001911
	126.43
	0.24
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	193. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000546
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.92
	81%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.87
	34%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.21
	
	132
	

	

	194.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.2175
	1 275.59
	277.44
	7 478.89
	1 627
	5.864

	
	
	Объем: (19.5+2.25*1)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	194. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	2.2185
	8.670
	19.23
	147.370
	327
	16.998

	194. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.076125
	11.230
	0.85
	191.220
	15
	17.028

	194. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.076125
	102.57
	7.81
	835.60
	64
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.85
	191.22
	15
	17.028

	194. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.3925
	104.66
	250.40
	516.66
	1 236
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	26.10
	111%
	380
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	15.26
	61%
	209
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.80
	
	2 215
	

	

	195.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	30.3
	99.74
	3 022.12
	632.54
	19 166
	6.342

	
	
	Объем: 30*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	196.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	196. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	196. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	196. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	196. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	196. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	196. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	197.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.07
	24 124.43
	1 688.71
	160 213.48
	11 215
	6.641

	197. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	11.1076
	9.630
	106.97
	163.850
	1 820
	17.015

	197. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	1.3727
	15.080
	20.70
	256.870
	353
	17.034

	197. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	1.3727
	113.70
	156.08
	810.77
	1 113
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.70
	256.87
	353
	17.034

	197. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.0532
	35.39
	1.88
	101.14
	5
	2.858

	197. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.336
	101.31
	34.04
	999.00
	336
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.35
	219.76
	74
	16.983

	197. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.007
	2 447.30
	17.13
	24 380.60
	171
	9.962

	197. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.00504
	43 816.00
	220.83
	137 492.94
	693
	3.138

	197. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00126
	4 680.00
	5.90
	33 391.91
	42
	7.135

	197. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00056
	987.52
	0.55
	6 638.00
	4
	6.722

	197. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00119
	14 000.00
	16.66
	76 014.03
	90
	5.43

	197. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.0875
	592.90
	51.88
	2 889.07
	253
	4.873

	197. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.287
	685.00
	196.60
	3 302.36
	948
	4.821

	197. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.0504
	512.30
	25.82
	2 666.65
	134
	5.205

	197. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.003115
	4 284.77
	13.35
	17 505.91
	55
	4.086

	197. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	1.0549
	547.15
	577.19
	3 003.58
	3 168
	5.49

	197. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.1358
	1 876.90
	254.88
	17 020.17
	2 311
	9.068

	197. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0147
	609.46
	8.96
	4 883.09
	72
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	165.97
	111%
	2 412
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	97.03
	61%
	1 326
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 951.71
	
	14 953
	

	

	198.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.0549
	547.15
	-577.19
	3 003.58
	-3 168
	5.489

	
	
	Объем: (0.07)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	199.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1358
	1 876.90
	-254.88
	17 020.17
	-2 311
	9.067

	
	
	Объем: (0.07)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	200.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	201.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	202.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	254.91
	254.91
	1 806.42
	1 806
	7.085

	

	203.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	340.73
	340.73
	2 460.77
	2 461
	7.223

	

	204.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	86.83
	86.83
	673.99
	674
	7.762

	

	205.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	1
	669.54
	669.54
	5 249.16
	5 249
	7.84

	

	206.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.224
	704.46
	157.80
	11 963.43
	2 680
	16.984

	
	
	Объем: 27.3-(2.26*1+30*0.038)-(30*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	206. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	19.824
	7.960
	157.80
	135.180
	2 680
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	126.24
	68%
	1 822
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	59.96
	31%
	831
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.00
	
	5 333
	

	

	207.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	22.4
	104.66
	2 344.38
	516.66
	11 573
	4.936

	
	
	Объем: 27.3-(2.26*1+30*0.038)-(30*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	11 365.89
	
	77 074
	6.781

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 627.42
	
	51 533
	6.756

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 403.07
	
	26 739
	6.073

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 190; %=81 - по стр. 191, 193; %=111 - по стр. 194, 196, 197; %=68 - по стр. 206)
	
	
	
	
	824.93
	
	11 964
	14.503

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 190, 194, 196, 197; %=34 - по стр. 191, 193; %=31 - по стр. 206)
	
	
	
	
	488.56
	
	6 649
	13.609

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 940.91
	
	70 146
	7.846

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 022.12
	
	19 166
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 022.12
	
	19 166
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	716.35
	
	6 375
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	716.35
	
	6 375
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	12 679.38
	
	95 687
	7.547

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	271.34
	2.14
	2 048
	7.548

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	12 950.72
	
	97 735
	7.547

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	259.01
	2
	1 955
	7.548

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	13 209.73
	
	99 690
	7.547

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	2 377.75
	18
	17 944
	7.547

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	15 587.48
	
	117 634
	7.547

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	824.93
	
	11 964
	14.503

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	488.56
	
	6 649
	13.609

	

	
	Раздел 7.  ул. Комсомольская 84-88

	

	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы

	208.
	Е69-19-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	1 м3 бетона
	
	13.9
	353.23
	4 909.93
	3 625.38
	50 393
	10.263

	
	
	Объем: 139*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	208. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	17.49
	243.111
	9.050
	2 200.15
	154.380
	37 531
	17.059

	208. 2.
	Х05-0402
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8.15
	113.285
	11.86
	1 343.56
	95.55
	10 824
	8.056

	208. 3.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	16.3
	226.57
	6.03
	1 366.22
	8.99
	2 037
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 716.12
	66%
	24 770
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 100.08
	40%
	15 012
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 726.12
	
	90 176
	

	

	209.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	30.58
	3.71
	113.45
	36.66
	1 121
	9.881

	
	
	Объем: 13.9*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	210.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	30.58
	16.40
	501.51
	145.95
	4 463
	8.899

	
	
	Объем: 13.9*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=410м2)

	211.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.164
	4 846.79
	794.87
	49 459.80
	8 111
	10.204

	
	
	Объем: 410*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	211. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.47312
	8.280
	20.48
	140.760
	348
	17

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	7.15368
	15.080
	107.88
	256.870
	1 838
	17.034

	211. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	5.45792
	112.40
	613.47
	1 144.08
	6 244
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	82.31
	256.87
	1 402
	17.034

	211. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.69576
	93.88
	159.20
	890.86
	1 511
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	25.57
	256.87
	436
	17.034

	211. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00656
	263.51
	1.73
	1 266.59
	8
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	121.94
	81%
	1 771
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	55.19
	34%
	743
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	972.01
	
	10 625
	

	

	212.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	262.4
	16.40
	4 303.36
	145.95
	38 297
	8.899

	
	
	Объем: 164*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	213.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.164
	344.93
	56.57
	3 421.73
	561
	9.917

	213. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.49036
	8.280
	4.06
	140.760
	69
	17

	213. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.53464
	15.080
	8.06
	256.870
	137
	17.034

	213. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.53464
	93.88
	50.19
	890.86
	476
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.06
	256.87
	137
	17.034

	213. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01148
	126.43
	1.45
	1 018.85
	12
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.15
	219.76
	3
	16.983

	213. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00328
	263.51
	0.86
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11.51
	81%
	167
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.21
	34%
	70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73.30
	
	798
	

	

	214.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.82
	2 520.14
	2 066.51
	17 348.53
	14 226
	6.884

	
	
	Объем: 410*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	214. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	12.8904
	8.510
	109.70
	144.650
	1 865
	16.998

	214. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	11.3816
	14.301
	162.77
	243.333
	2 770
	17.015

	214. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.5178
	102.57
	360.82
	835.60
	2 939
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	39.50
	191.22
	673
	17.028

	214. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.4514
	139.36
	202.27
	1 430.52
	2 076
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.89
	256.87
	373
	17.034

	214. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	5.8056
	223.58
	1 298.02
	1 170.91
	6 798
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	93.53
	273.99
	1 591
	17.007

	214. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.6068
	133.41
	80.95
	763.85
	464
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.85
	219.76
	133
	16.983

	214. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.1
	3.60
	14.76
	20.52
	84
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	386.91
	121%
	5 608
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	220.70
	65%
	3 013
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 674.12
	
	22 847
	

	

	215.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	90.2
	104.66
	9 440.33
	516.66
	46 603
	4.937

	
	
	Объем: 82*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	216.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.41
	61 088.01
	25 046.09
	523 248.53
	214 532
	8.565


	216. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	15.1536
	8.670
	131.38
	147.370
	2 233
	16.998

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	17.1995
	14.601
	251.13
	248.282
	4 270
	17.005

	216. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.6318
	102.57
	167.37
	835.60
	1 364
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	18.33
	191.22
	312
	17.028

	216. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.0619
	93.88
	99.69
	890.86
	946
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.01
	256.87
	273
	17.034

	216. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.1681
	139.36
	23.43
	1 430.52
	240
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.53
	256.87
	43
	17.034

	216. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.977
	76.06
	302.49
	517.81
	2 059
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	51.46
	219.76
	874
	16.983

	216. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	8.8806
	110.81
	984.06
	779.38
	6 921
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	143.07
	273.99
	2 433
	17.007

	216. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.2136
	133.41
	161.91
	763.85
	927
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	15.70
	219.76
	267
	16.983

	216. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.2665
	127.56
	33.99
	698.95
	186
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.02
	256.87
	68
	17.034

	216. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	6.15
	400.56
	2 463.44
	3 333.65
	20 502
	8.322

	216. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	77.49
	266.28
	20 634.04
	2 308.69
	178 900
	8.67


	216. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	12.3
	3.60
	44.28
	20.52
	252
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	543.16
	121%
	7 869
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	309.83
	65%
	4 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 899.09
	
	226 628
	

	

	217.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.205
	14 953.22
	3 065.41
	73 400.04
	15 047
	4.909

	
	
	Объем: 410*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	217. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.01065
	11.972
	12.10
	203.871
	206
	17.029

	217. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.8159
	102.57
	83.69
	835.60
	682
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.16
	191.22
	156
	17.028

	217. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.19475
	139.36
	27.14
	1 430.52
	279
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.94
	256.87
	50
	17.034

	217. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	20.91
	141.30
	2 954.58
	673.68
	14 087
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	17.18
	121%
	249
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9.80
	65%
	134
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 092.39
	
	15 430
	

	

	218.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-20.91
	141.30
	-2 954.58
	673.68
	-14 087
	4.768

	
	
	Объем: (0.205)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	219.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	20.91
	280.61
	5 867.56
	2 121.17
	44 354
	7.559

	
	
	Объем: 20.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	220.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	41
	144.07
	5 906.68
	2 196.06
	90 038
	15.243

	220. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	483.8
	10.360
	5 012.17
	176.300
	85 294
	17.017

	220. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.46
	12.085
	29.73
	205.490
	506
	17.004

	220. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.23
	102.57
	126.16
	835.60
	1 028
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	13.81
	191.22
	235
	17.028

	220. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.23
	133.41
	164.09
	763.85
	940
	5.726


	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	15.92
	219.76
	270
	16.983

	220. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	23.37
	10.08
	235.57
	13.73
	321
	1.362

	220. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.23
	101.31
	124.61
	999.00
	1 229
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	15.92
	219.76
	270
	16.983

	220. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.05
	104.66
	214.55
	516.66
	1 059
	4.937

	220. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	8.2
	3.60
	29.52
	20.52
	168
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7 159.50
	121%
	103 818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 083.94
	65%
	55 770
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 150.12
	
	249 626
	

	

	221.
	С12. Цена постав
	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м2
	
	418.2
	82.62
	34 551.68
	480.02
	200 744
	5.81

	
	
	Объем: 410*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=597м2)

	222.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1493
	4 846.79
	723.63
	49 459.80
	7 384
	10.204

	
	
	Объем: 597*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	222. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.251444
	8.280
	18.64
	140.760
	317
	17

	222. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.512466
	15.080
	98.21
	256.870
	1 673
	17.034

	222. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	4.968704
	112.40
	558.48
	1 144.08
	5 685
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	74.93
	256.87
	1 276
	17.034

	222. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.543762
	93.88
	144.93
	890.86
	1 375
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.28
	256.87
	397
	17.034

	222. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.005972
	263.51
	1.57
	1 266.59
	8
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	111.01
	81%
	1 612
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	50.25
	34%
	677
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	884.88
	
	9 673
	

	

	223.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	238.88
	16.40
	3 917.63
	145.95
	34 865
	8.9

	
	
	Объем: 149.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	224.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1493
	344.93
	51.50
	3 421.73
	511
	9.922

	224. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.446407
	8.280
	3.70
	140.760
	63
	17

	224. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.486718
	15.080
	7.34
	256.870
	125
	17.034

	224. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.486718
	93.88
	45.69
	890.86
	434
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.34
	256.87
	125
	17.034

	224. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.010451
	126.43
	1.32
	1 018.85
	11
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.14
	219.76
	2
	16.983

	224. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.002986
	263.51
	0.79
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.49
	81%
	152
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.75
	34%
	64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.74
	
	727
	

	

	225.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.194
	2 520.14
	3 009.05
	17 348.53
	20 714
	6.884

	
	
	Объем: 597*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	225. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	18.76968
	8.510
	159.73
	144.650
	2 715
	16.998

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	16.57272
	14.301
	237.01
	243.333
	4 033
	17.015

	225. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.12226
	102.57
	525.39
	835.60
	4 280
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	57.52
	191.22
	979
	17.028

	225. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.11338
	139.36
	294.52
	1 430.52
	3 023
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	31.87
	256.87
	543
	17.034

	225. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	8.45352
	223.58
	1 890.04
	1 170.91
	9 898
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	136.19
	273.99
	2 316
	17.007

	225. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.88356
	133.41
	117.88
	763.85
	675
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11.43
	219.76
	194
	16.983

	225. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	5.97
	3.60
	21.49
	20.52
	123
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	563.37
	121%
	8 165
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	321.36
	65%
	4 386
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 893.78
	
	33 265
	

	

	226.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	131.34
	104.66
	13 746.04
	516.66
	67 858
	4.937

	
	
	Объем: 119.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	227.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.2985
	14 953.22
	4 463.54
	73 400.04
	21 910
	4.909

	
	
	Объем: 597*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	227. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.471605
	11.972
	17.62
	203.871
	300
	17.029

	227. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.18803
	102.57
	121.86
	835.60
	993
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	13.34
	191.22
	227
	17.028

	227. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.283575
	139.36
	39.52
	1 430.52
	406
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.28
	256.87
	73
	17.034

	227. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	30.447
	141.30
	4 302.16
	673.68
	20 512
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	25.02
	121%
	363
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.27
	65%
	195
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 502.83
	
	22 468
	

	

	228.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-30.447
	141.30
	-4 302.16
	673.68
	-20 512
	4.768

	
	
	Объем: (0.2985)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	229.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	30.447
	280.61
	8 543.73
	2 121.17
	64 583
	7.559

	
	
	Объем: 29.85*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	230.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	59.7
	144.07
	8 600.70
	2 196.06
	131 105
	15.244

	230. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	704.46
	10.360
	7 298.21
	176.300
	124 196
	17.017

	230. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.582
	12.085
	43.29
	205.490
	736
	17.004

	230. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.791
	102.57
	183.70
	835.60
	1 497
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	20.11
	191.22
	342
	17.028

	230. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.791
	133.41
	238.94
	763.85
	1 368
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	23.18
	219.76
	394
	16.983

	230. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	34.029
	10.08
	343.01
	13.73
	467
	1.362

	230. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.791
	101.31
	181.45
	999.00
	1 789
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	23.18
	219.76
	394
	16.983

	230. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.985
	104.66
	312.41
	516.66
	1 542
	4.937

	230. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	11.94
	3.60
	42.98
	20.52
	245
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10 424.93
	121%
	151 168
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5 946.62
	65%
	81 206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 972.25
	
	363 479
	

	

	231.
	С13.Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	608.94
	63.68
	38 777.30
	369.98
	225 296
	5.81

	
	
	Объем: 597*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	232.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.03802
	4 846.79
	184.28
	49 459.80
	1 880
	10.202

	
	
	Объем: 214*0.3*0.3+335*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	232. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.5733416
	8.280
	4.75
	140.760
	81
	17

	232. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.6584324
	15.080
	25.01
	256.870
	426
	17.034

	232. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.2653056
	112.40
	142.22
	1 144.08
	1 448
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.08
	256.87
	325
	17.034

	232. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.3931268
	93.88
	36.91
	890.86
	350
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.93
	256.87
	101
	17.034

	232. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0015208
	263.51
	0.40
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	28.27
	81%
	411
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	12.80
	34%
	172
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	225.35
	
	2 463
	

	

	233.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	60.832
	16.40
	997.64
	145.95
	8 878
	8.899

	
	
	Объем: 38.02*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	234.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.03802
	344.93
	13.11
	3 421.73
	130
	9.916

	234. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1136798
	8.280
	0.94
	140.760
	16
	17

	234. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.1239452
	15.080
	1.87
	256.870
	32
	17.034

	234. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.1239452
	93.88
	11.64
	890.86
	110
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.87
	256.87
	32
	17.034

	234. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0026614
	126.43
	0.34
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	234. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0007604
	263.51
	0.20
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.67
	81%
	39
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.21
	34%
	16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.99
	
	185
	

	

	235.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.2222
	2 520.14
	559.97
	17 348.53
	3 855
	6.884

	
	
	Объем: 214*0.3*0.2+335*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	235. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.492984
	8.510
	29.73
	144.650
	505
	16.998

	235. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.084136
	14.301
	44.11
	243.333
	750
	17.015

	235. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.953238
	102.57
	97.77
	835.60
	797
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.70
	191.22
	182
	17.028

	235. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.393294
	139.36
	54.81
	1 430.52
	563
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.93
	256.87
	101
	17.034

	235. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.573176
	223.58
	351.73
	1 170.91
	1 842
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	25.34
	273.99
	431
	17.007

	235. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.164428
	133.41
	21.94
	763.85
	126
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.13
	219.76
	36
	16.983

	235. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.111
	3.60
	4.00
	20.52
	23
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	104.85
	121%
	1 519
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	59.81
	65%
	816
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	724.63
	
	6 189
	

	

	236.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	24.44
	104.66
	2 557.89
	516.66
	12 627
	4.936

	
	
	Объем: 22.22*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	237.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.14
	5 013.40
	10 728.67
	32 447.66
	69 438
	6.472

	237. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	162.8112
	8.970
	1 460.42
	152.560
	24 838
	17.008

	237. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.4552
	15.080
	21.94
	256.870
	374
	17.034

	237. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.4552
	113.70
	165.46
	810.77
	1 180
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.94
	256.87
	374
	17.034

	237. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0856
	101.31
	8.67
	999.00
	86
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.11
	219.76
	19
	16.983

	237. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00214
	10 705.00
	22.91
	54 434.60
	116
	5.085

	237. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3638
	960.26
	349.34
	3 126.47
	1 137
	3.256

	237. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	12.626
	685.00
	8 648.81
	3 302.36
	41 696
	4.821

	237. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1284
	569.06
	73.07
	2 995.86
	385
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 104.95
	121%
	30 507
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 200.71
	65%
	16 388
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 034.33
	
	116 332
	

	

	238.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	214
	76.13
	16 291.82
	342.67
	73 331
	4.501

	

	239.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	3.35
	937.76
	3 141.48
	12 783.98
	42 826
	13.632

	239. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	254.868
	8.970
	2 286.17
	152.560
	38 883
	17.008

	239. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.278
	15.080
	34.35
	256.870
	585
	17.034

	239. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.278
	113.70
	259.01
	810.77
	1 847
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	34.35
	256.87
	585
	17.034

	239. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.134
	101.31
	13.58
	999.00
	134
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.73
	219.76
	29
	16.983

	239. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00335
	10 705.00
	35.86
	54 434.60
	182
	5.085

	239. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.5695
	960.26
	546.87
	3 126.47
	1 781
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 295.14
	121%
	47 756
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 879.62
	65%
	25 654
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 316.24
	
	116 236
	

	

	240.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0663
	569.06
	37.73
	2 995.86
	199
	5.274

	
	
	Объем: (3.35)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	241.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	16.9979
	685.00
	11 643.56
	3 302.36
	56 133
	4.821

	
	
	Объем: (3.35)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	242.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	335
	34.14
	11 436.90
	185.77
	62 233
	5.441

	

	243.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	595.55
	1 671.00
	5 013
	8.417

	243. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45.26
	147.370
	769
	16.998

	243. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15.20
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	243. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14.12
	2 080.79
	50
	3.538

	243. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	520.98
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47.07
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27.16
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.78
	
	6 059
	

	

	244.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	139.80
	5 151.65
	1 545
	11.052

	244. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	49.54
	152.560
	843
	17.008

	244. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2.49
	256.870
	42
	17.034

	244. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	18.76
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.49
	256.87
	42
	17.034

	244. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	35.86
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	244. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20.14
	5 438.81
	131
	6.482

	244. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3.34
	21 024.29
	45
	13.578

	244. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12.15
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.88
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.14
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.83
	
	3 191
	

	

	245.
	С403-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	
	-0.024
	839.12
	-20.14
	5 438.81
	-131
	6.504

	
	
	Объем: (0.3)*(-0.08)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	246.
	С403-1213 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	
	-0.0022
	1 548.45
	-3.41
	21 024.29
	-46
	13.49

	
	
	Объем: (0.3)*(-0.0072)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	247.
	С501-0575 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	
	-3
	4.05
	-12.15
	13.18
	-40
	3.292

	
	
	Объем: (0.3)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	229 493.03
	
	1 605 988
	6.998

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	219 659.44
	
	1 518 364
	6.912

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	152 894.54
	
	853 961
	5.585

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 208; %=81 - по стр. 211, 213, 222, 224, 232, 234; %=121 - по стр. 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244; %=88 - по стр. 243)
	
	
	
	
	26 747.98
	
	387 691
	14.494

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 208; %=34 - по стр. 211, 213, 222, 224, 232, 234; %=65 - по стр. 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244; %=48 - по стр. 243)
	
	
	
	
	15 345.44
	
	209 488
	13.651

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	261 752.86
	
	2 115 543
	8.082

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	9 833.59
	
	87 624
	8.911

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	9 833.59
	
	87 624
	8.911

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	271 586.45
	
	2 203 167
	8.112

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 811.95
	2.14
	47 148
	8.112

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	277 398.40
	
	2 250 315
	8.112

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	5 547.97
	2
	45 006
	8.112

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	282 946.37
	
	2 295 321
	8.112

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	50 930.35
	18
	413 158
	8.112

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	333 876.72
	
	2 708 479
	8.112

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	26 747.98
	
	387 691
	14.494

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	15 345.44
	
	209 488
	13.651

	

	
	Раздел 8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=277м2)

	248.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1108
	4 846.79
	537.02
	49 459.80
	5 480
	10.204

	
	
	Объем: 277*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	248. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.670864
	8.280
	13.83
	140.760
	235
	17

	248. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.833096
	15.080
	72.88
	256.870
	1 241
	17.034

	248. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.687424
	112.40
	414.47
	1 144.08
	4 219
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	55.61
	256.87
	947
	17.034

	248. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.145672
	93.88
	107.56
	890.86
	1 021
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17.28
	256.87
	294
	17.034

	248. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004432
	263.51
	1.17
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	82.37
	81%
	1 196
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	37.29
	34%
	502
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	656.68
	
	7 177
	

	

	249.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	177.28
	16.40
	2 907.39
	145.95
	25 874
	8.899

	
	
	Объем: 110.8*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	250.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1108
	344.93
	38.22
	3 421.73
	379
	9.916

	250. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.331292
	8.280
	2.74
	140.760
	47
	17

	250. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.361208
	15.080
	5.45
	256.870
	93
	17.034

	250. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.361208
	93.88
	33.91
	890.86
	322
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.45
	256.87
	93
	17.034

	250. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.007756
	126.43
	0.98
	1 018.85
	8
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.10
	219.76
	2
	16.983

	250. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.002216
	263.51
	0.58
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.78
	81%
	113
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.52
	34%
	48
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49.52
	
	540
	

	

	251.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.554
	2 520.14
	1 396.16
	17 348.53
	9 611
	6.884

	
	
	Объем: 277*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	251. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	8.70888
	8.510
	74.11
	144.650
	1 260
	16.998

	251. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	7.68952
	14.301
	109.97
	243.333
	1 871
	17.015

	251. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.37666
	102.57
	243.77
	835.60
	1 986
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	26.69
	191.22
	454
	17.028

	251. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.98058
	139.36
	136.65
	1 430.52
	1 403
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.79
	256.87
	252
	17.034

	251. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.92232
	223.58
	876.95
	1 170.91
	4 593
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	63.19
	273.99
	1 075
	17.007

	251. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.40996
	133.41
	54.69
	763.85
	313
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.30
	219.76
	90
	16.983

	251. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.77
	3.60
	9.97
	20.52
	57
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	261.39
	121%
	3 789
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	149.10
	65%
	2 035
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 806.66
	
	15 435
	

	

	252.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	60.94
	104.66
	6 377.98
	516.66
	31 485
	4.937

	
	
	Объем: 55.4*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	253.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.277
	61 088.01
	16 921.38
	523 248.53
	144 940
	8.565

	253. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	10.23792
	8.670
	88.76
	147.370
	1 509
	16.998

	253. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	11.62015
	14.601
	169.66
	248.282
	2 885
	17.005

	253. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.10246
	102.57
	113.08
	835.60
	921
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12.38
	191.22
	211
	17.028

	253. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.71743
	93.88
	67.35
	890.86
	639
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.82
	256.87
	184
	17.034

	253. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.11357
	139.36
	15.83
	1 430.52
	162
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.71
	256.87
	29
	17.034

	253. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.6869
	76.06
	204.37
	517.81
	1 391
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	34.77
	219.76
	590
	16.983

	253. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	5.99982
	110.81
	664.84
	779.38
	4 676
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	96.66
	273.99
	1 644
	17.007

	253. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.81992
	133.41
	109.39
	763.85
	626
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.61
	219.76
	180
	16.983

	253. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.18005
	127.56
	22.97
	698.95
	126
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.72
	256.87
	46
	17.034

	253. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	4.155
	400.56
	1 664.33
	3 333.65
	13 851
	8.322

	253. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	52.353
	266.28
	13 940.56
	2 308.69
	120 867
	8.67

	253. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	8.31
	3.60
	29.92
	20.52
	171
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	366.96
	121%
	5 317
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	209.32
	65%
	2 856
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 497.66
	
	153 113
	

	

	254.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1385
	14 953.22
	2 071.02
	73 400.04
	10 166
	4.909

	
	
	Объем: 277*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	254. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.682805
	11.972
	8.17
	203.871
	139
	17.029

	254. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.55123
	102.57
	56.54
	835.60
	461
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.19
	191.22
	105
	17.028

	254. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.131575
	139.36
	18.34
	1 430.52
	188
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.98
	256.87
	34
	17.034

	254. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	14.127
	141.30
	1 996.15
	673.68
	9 517
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11.60
	121%
	168
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6.62
	65%
	90
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 089.24
	
	10 425
	

	

	255.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-14.127
	141.30
	-1 996.15
	673.68
	-9 517
	4.768

	
	
	Объем: (0.1385)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	256.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	14.127
	280.61
	3 964.18
	2 121.17
	29 966
	7.559

	
	
	Объем: 13.85*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	257.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	27.7
	144.07
	3 990.61
	2 196.06
	60 831
	15.244

	257. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	326.86
	10.360
	3 386.27
	176.300
	57 625
	17.017

	257. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.662
	12.085
	20.09
	205.490
	342
	17.004

	257. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.831
	102.57
	85.24
	835.60
	694
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.33
	191.22
	159
	17.028

	257. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.831
	133.41
	110.86
	763.85
	635
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.75
	219.76
	183
	16.983

	257. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	15.789
	10.08
	159.15
	13.73
	217
	1.362

	257. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.831
	101.31
	84.19
	999.00
	830
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.75
	219.76
	183
	16.983

	257. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.385
	104.66
	144.95
	516.66
	716
	4.937

	257. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5.54
	3.60
	19.94
	20.52
	114
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 837.03
	121%
	70 140
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 759.15
	65%
	37 679
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 586.79
	
	168 650
	

	

	258.
	С14. Цена постав
	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м2
	
	282.54
	82.62
	23 343.45
	480.02
	135 625
	5.81

	
	
	Объем: 277*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	259.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00648
	4 846.79
	31.41
	49 459.80
	320
	10.188

	
	
	Объем: 72*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	259. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0977184
	8.280
	0.81
	140.760
	14
	17

	259. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2826576
	15.080
	4.26
	256.870
	73
	17.034

	259. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.2156544
	112.40
	24.24
	1 144.08
	247
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.25
	256.87
	55
	17.034

	259. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0670032
	93.88
	6.29
	890.86
	60
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.01
	256.87
	17
	17.034

	259. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002592
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.82
	81%
	70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.18
	34%
	30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.41
	
	420
	

	

	260.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	10.368
	16.40
	170.04
	145.95
	1 513
	8.898

	
	
	Объем: 6.48*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	261.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00648
	344.93
	2.24
	3 421.73
	22
	9.821

	261. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0193752
	8.280
	0.16
	140.760
	3
	17

	261. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0211248
	15.080
	0.32
	256.870
	5
	17.034

	261. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0211248
	93.88
	1.98
	890.86
	19
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.32
	256.87
	5
	17.034

	261. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0004536
	126.43
	0.06
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	261. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001296
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.46
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.21
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.90
	
	31
	

	

	262.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0432
	2 520.14
	108.87
	17 348.53
	749
	6.88

	
	
	Объем: 72*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	262. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.679104
	8.510
	5.78
	144.650
	98
	16.998

	262. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.599616
	14.301
	8.58
	243.333
	146
	17.015

	262. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.185328
	102.57
	19.01
	835.60
	155
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.08
	191.22
	35
	17.028

	262. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.076464
	139.36
	10.66
	1 430.52
	109
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.15
	256.87
	20
	17.034

	262. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.305856
	223.58
	68.38
	1 170.91
	358
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	4.93
	273.99
	84
	17.007

	262. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.031968
	133.41
	4.26
	763.85
	24
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.41
	219.76
	7
	16.983

	262. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.216
	3.60
	0.78
	20.52
	4
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	20.39
	121%
	295
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11.63
	65%
	159
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140.89
	
	1 203
	

	

	

	263.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	4.75
	104.66
	497.14
	516.66
	2 454
	4.936

	
	
	Объем: 4.32*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	264.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.72
	5 013.40
	3 609.65
	32 447.66
	23 362
	6.472

	264. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	54.7776
	8.970
	491.36
	152.560
	8 357
	17.008

	264. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4896
	15.080
	7.38
	256.870
	126
	17.034

	264. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4896
	113.70
	55.67
	810.77
	397
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.38
	256.87
	126
	17.034

	264. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0288
	101.31
	2.92
	999.00
	29
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.37
	219.76
	6
	16.983

	264. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00072
	10 705.00
	7.71
	54 434.60
	39
	5.085

	264. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1224
	960.26
	117.54
	3 126.47
	383
	3.256

	264. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	4.248
	685.00
	2 909.88
	3 302.36
	14 028
	4.821

	264. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0432
	569.06
	24.58
	2 995.86
	129
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	708.21
	121%
	10 264
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	403.98
	65%
	5 514
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 721.84
	
	39 140
	

	

	265.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	72
	76.13
	5 481.36
	342.67
	24 672
	4.501

	

	266.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	2
	2 168.55
	4 337.10
	14 380.30
	28 761
	6.631

	266. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	80
	8.430
	674.40
	143.350
	11 468
	17.005

	266. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	30
	122.09
	3 662.70
	576.42
	17 293
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	775.56
	98%
	11 239
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	519.29
	61%
	6 995
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 631.95
	
	46 995
	

	

	
	Устройство дождеприемных колодцев

	
	Земляные работы

	267.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00571
	4 846.79
	27.68
	49 459.80
	282
	10.188

	
	
	Объем: 2.59+(8*0.5*0.78)
	
	
	
	
	
	
	
	

	267. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0861068
	8.280
	0.71
	140.760
	12
	17

	267. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2490702
	15.080
	3.76
	256.870
	64
	17.034

	267. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1900288
	112.40
	21.36
	1 144.08
	217
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.87
	256.87
	49
	17.034

	267. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0590414
	93.88
	5.54
	890.86
	53
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.89
	256.87
	15
	17.034

	267. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002284
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.25
	81%
	62
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.92
	34%
	26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.85
	
	369
	

	

	268.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	9.136
	16.40
	149.83
	145.95
	1 333
	8.897

	
	
	Объем: 5.71*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	269.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00571
	344.93
	1.97
	3 421.73
	20
	10.152

	269. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0170729
	8.280
	0.14
	140.760
	2
	17

	269. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0186146
	15.080
	0.28
	256.870
	5
	17.034

	269. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0186146
	93.88
	1.75
	890.86
	17
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	269. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003997
	126.43
	0.05
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	269. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001142
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.40
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.18
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.55
	
	28
	

	

	
	Монтаж трубопроводов

	270.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком
	10 м3 основания
	
	0.04
	1 275.59
	51.02
	7 478.89
	299
	5.86

	
	
	Объем: 8*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	270. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.408
	8.670
	3.54
	147.370
	60
	16.998

	270. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.014
	11.230
	0.16
	191.220
	3
	17.028

	270. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.014
	102.57
	1.44
	835.60
	12
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.16
	191.22
	3
	17.028

	270. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.44
	104.66
	46.05
	516.66
	227
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	4.81
	111%
	70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	2.81
	61%
	38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.64
	
	407
	

	

	271.
	Е23-01-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.08
	699.80
	55.98
	7 346.76
	588
	10.504

	271. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	2.1696
	9.740
	21.13
	165.790
	360
	17.022

	271. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	0.324
	12.940
	4.19
	219.760
	71
	16.983

	271. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	0.324
	99.46
	32.23
	642.01
	208
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.19
	219.76
	71
	16.983

	271. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	271. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	0.392
	3.60
	1.41
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	32.92
	111%
	478
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	19.24
	61%
	263
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.14
	
	1 329
	

	

	272.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	8
	99.74
	797.92
	632.54
	5 060
	6.341

	

	273.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	273. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	273. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	273. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	273. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	273. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	273. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	274.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.014
	704.46
	9.86
	11 963.43
	167
	16.937

	
	
	Объем: 8*0.5*0.5-0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	274. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	1.239
	7.960
	9.86
	135.180
	167
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	7.89
	68%
	114
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	3.75
	31%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.49
	
	332
	

	

	275.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.54
	104.66
	161.18
	516.66
	796
	4.939

	
	
	Объем: 1.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтаж колодцев

	276.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.128
	25 012.57
	3 201.61
	175 879.77
	22 513
	7.032

	
	
	Объем: 0.1+0.2+0.21+0.27+0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	276. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	21.90464
	9.160
	200.65
	155.940
	3 416
	17.024

	276. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	3.4048
	15.080
	51.34
	256.870
	875
	17.034

	276. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	3.4048
	113.70
	387.13
	810.77
	2 761
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51.34
	256.87
	875
	17.034

	276. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.04864
	35.39
	1.72
	101.14
	5
	2.858

	276. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.10496
	101.31
	10.63
	999.00
	105
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.36
	219.76
	23
	16.983

	276. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.0064
	2 391.70
	15.31
	17 963.39
	115
	7.511

	276. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.00256
	43 816.00
	112.17
	137 492.94
	352
	3.138

	276. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.001152
	4 680.00
	5.39
	33 391.91
	38
	7.135

	276. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0009088
	987.52
	0.90
	6 638.00
	6
	6.722

	276. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.0000256
	10 705.00
	0.27
	54 434.60
	1
	5.085

	276. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.002048
	1 507.80
	3.09
	5 982.82
	12
	3.968

	276. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.18048
	592.90
	107.01
	2 889.07
	521
	4.873

	276. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.1152
	685.00
	78.91
	3 302.36
	380
	4.821

	276. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.0512
	569.06
	29.14
	2 995.86
	153
	5.265

	276. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.00576
	4 284.77
	24.68
	17 505.91
	101
	4.086

	276. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	2.4832
	547.15
	1 358.68
	3 003.58
	7 458
	5.49

	276. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.35328
	1 876.90
	663.07
	17 020.17
	6 013
	9.068

	276. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000032
	1 208.60
	0.04
	11 305.46
	
	9.354

	276. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.03072
	609.46
	18.72
	4 883.09
	150
	8.012

	276. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0000896
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	276. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	4.9664
	37.07
	184.10
	185.97
	924
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	327.59
	111%
	4 763
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	191.51
	61%
	2 618
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 720.71
	
	29 894
	

	

	277.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	278.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.0109
	704.46
	7.68
	11 963.43
	130
	16.927

	
	
	Объем: (2.59)-1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	278. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	0.96465
	7.960
	7.68
	135.180
	130
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	6.14
	68%
	88
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	2.92
	31%
	40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.74
	
	259
	

	

	279.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.2
	104.66
	125.59
	516.66
	620
	4.937

	
	
	Объем: 1.09*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ

	280.
	Е47-01-110-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30
	1 дерево
	
	1
	296.22
	296.22
	2 448.27
	2 448
	8.264

	280. 1.
	З1-100-50
	Рабочий среднего разряда 5,0
	чел.-ч
	4.07
	4.07
	11.770
	47.90
	199.780
	813
	16.974

	280. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.98
	1.98
	11.230
	22.24
	191.220
	379
	17.028

	280. 3.
	Х03-1002
	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м
	маш.-ч
	1.98
	1.98
	125.41
	248.31
	825.84
	1 635
	6.585

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22.24
	191.22
	379
	17.028

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	80.66
	98%
	1 168
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	54.01
	61%
	727
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	430.89
	
	4 343
	

	

	281.
	С113-8029 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Эмаль ПФ-115 цветная
	кг
	
	0.06
	33.94
	2.04
	87.87
	5
	2.451

	
	
	Объем: (1.0)*0.06
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	282.
	Т01-01-01-008 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
	1 т груза
	
	1.47
	12.09
	17.77
	126.28
	186
	10.467

	
	
	Объем: 2.1*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	283.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	1.47
	16.40
	24.11
	145.95
	215
	8.917

	
	
	Объем: 2.1*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

	284.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.03
	2 318.40
	69.55
	39 412.80
	1 182
	16.995

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	284. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	8.4
	8.280
	69.55
	140.760
	1 182
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	55.64
	68%
	804
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	26.43
	31%
	366
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151.62
	
	2 352
	

	

	285.
	Е01-02-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.03
	426.34
	12.79
	7 240.24
	217
	16.966

	285. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	1.6068
	7.960
	12.79
	135.180
	217
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	10.23
	68%
	148
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	4.86
	31%
	67
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27.88
	
	432
	

	

	286.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4.8
	16.40
	78.72
	145.95
	701
	8.905

	
	
	Объем: 3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	287.
	Е06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство бетонного фундамента под скамейку
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.03
	75 738.95
	2 272.17
	395 878.41
	11 876
	5.227

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	287. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	5.4
	8.280
	44.71
	140.760
	760
	17

	287. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.54
	15.080
	8.14
	256.870
	139
	17.034

	287. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.54
	97.19
	52.48
	1 104.78
	597
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.14
	256.87
	139
	17.034

	287. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	1.44
	0.62
	0.89
	2.92
	4
	4.71

	287. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0039
	101.31
	0.40
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	287. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	7.5
	34.52
	258.90
	146.02
	1 095
	4.23

	287. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	3.06
	625.74
	1 914.76
	3 077.22
	9 416
	4.918

	287. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.006
	3.60
	0.02
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	55.49
	89%
	800
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	29.07
	44%
	396
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 356.73
	
	13 072
	

	

	288.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Монтаж скамейки
	1 т конструкций
	
	0.204
	1 237.01
	252.35
	11 645.94
	2 376
	9.415

	
	
	Объем: 4*51/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	288. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	6.60348
	9.980
	65.90
	169.690
	1 121
	17.003

	288. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.15056
	15.106
	17.38
	257.313
	296
	17.033

	288. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01428
	134.97
	1.93
	2 085.69
	30
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.25
	292.54
	4
	16.998

	288. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.02448
	113.70
	2.78
	810.77
	20
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.37
	256.87
	6
	17.034

	288. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.1118
	109.83
	122.11
	770.83
	857
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.77
	256.87
	286
	17.034

	288. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.19584
	1.86
	0.36
	6.99
	1
	3.758

	288. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.34272
	1.52
	0.52
	3.21
	1
	2.112

	288. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.96248
	14.19
	27.85
	96.41
	189
	6.794

	288. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.07956
	7.34
	0.58
	42.71
	3
	5.819

	288. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.05916
	5.85
	0.35
	8.46
	1
	1.446

	288. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.03876
	101.31
	3.93
	999.00
	39
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.50
	219.76
	9
	16.983

	288. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000204
	42 199.00
	0.86
	204 231.36
	4
	4.84

	288. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.27948
	13.15
	3.68
	51.59
	14
	3.923

	288. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000612
	5 233.80
	0.03
	51 322.60
	
	9.806

	288. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00039576
	5 919.30
	2.34
	38 886.83
	15
	6.569

	288. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000816
	13 134.00
	10.72
	48 876.68
	40
	3.721

	288. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000204
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	288. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.08364
	8.54
	0.71
	47.09
	4
	5.514

	288. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0001224
	14 737.00
	1.80
	79 545.15
	10
	5.398

	288. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00021012
	2 214.00
	0.47
	9 095.06
	2
	4.108

	288. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006324
	20 496.00
	1.30
	72 156.04
	5
	3.52

	288. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000204
	18 473.00
	3.77
	92 065.62
	19
	4.984

	288. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0038148
	89.00
	0.34
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	74.95
	77%
	1 091
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	59.96
	58%
	822
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	387.26
	
	4 289
	

	

	289.
	С101-1019 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	
	-0.0004
	5 919.30
	-2.37
	38 886.83
	-16
	6.751

	
	
	Объем: (0.204)*(-0.00194)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	290.
	С15. Цена постав
	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм
	шт
	
	4
	1 900.17
	7 600.68
	11 039.99
	44 160
	5.81

	

	291.
	С16. Цена постав
	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм
	шт
	
	2
	619.62
	1 239.24
	3 599.99
	7 200
	5.81

	

	
	Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ"

	292.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.504
	2 520.14
	1 270.15
	17 348.53
	8 744
	6.884

	
	
	Объем: 252*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	292. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.92288
	8.510
	67.42
	144.650
	1 146
	16.998

	292. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.99552
	14.301
	100.05
	243.333
	1 702
	17.015

	292. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.16216
	102.57
	221.77
	835.60
	1 807
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	24.28
	191.22
	413
	17.028

	292. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.89208
	139.36
	124.32
	1 430.52
	1 276
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.45
	256.87
	229
	17.034

	292. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.56832
	223.58
	797.80
	1 170.91
	4 178
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	57.49
	273.99
	978
	17.007

	292. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.37296
	133.41
	49.76
	763.85
	285
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.83
	219.76
	82
	16.983

	292. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.52
	3.60
	9.07
	20.52
	52
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	237.81
	121%
	3 446
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	135.65
	65%
	1 851
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 643.61
	
	14 041
	

	

	293.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	55.44
	104.66
	5 802.35
	516.66
	28 644
	4.937

	
	
	Объем: 50.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	294.
	Е11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	25.2
	725.26
	18 276.52
	3 827.43
	96 451
	5.277

	
	
	Объем: 252*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	294. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	3.66
	92.232
	8.900
	820.86
	151.270
	13 952
	16.997

	294. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	12.096
	0.62
	7.50
	2.92
	35
	4.71

	294. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0504
	8 095.10
	407.99
	23 453.30
	1 182
	2.897

	294. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0252
	747.34
	18.83
	3 626.06
	91
	4.852

	294. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	25.704
	660.97
	16 989.57
	3 151.63
	81 009
	4.768

	294. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	8.82
	3.60
	31.75
	20.52
	181
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	1 009.66
	105%
	14 650
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	525.35
	51%
	7 116
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 811.53
	
	118 216
	

	

	295.
	Е06-01-015-10 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.2016
	6 050.46
	1 219.77
	37 496.19
	7 559
	6.197

	
	
	Объем: 252*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	295. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.64
	2.548224
	9.400
	23.95
	159.830
	407
	17.003

	295. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.032256
	15.080
	0.49
	256.870
	8
	17.034

	295. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.032256
	113.70
	3.67
	810.77
	26
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.49
	256.87
	8
	17.034

	295. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.044352
	101.31
	4.49
	999.00
	44
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.57
	219.76
	10
	16.983

	295. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0056448
	9 906.00
	55.92
	49 384.46
	279
	4.985

	295. 6.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	1
	0.2016
	5 613.80
	1 131.74
	33 743.67
	6 803
	6.011

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	25.66
	89%
	369
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	13.44
	44%
	183
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 258.87
	
	8 111
	

	

	296.
	С204-0100 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	0.2016
	5 613.80
	1 131.74
	33 743.67
	6 803
	6.011

	
	
	Объем: (0.2016)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	297.
	С204-0096 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	
	0.2016
	8 902.52
	1 794.75
	62 801.67
	12 661
	7.054

	
	
	Объем: (0.2016)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	298.
	Е11-01-024-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора типа "Гамбит"
	100 м2 покрытия
	
	2.52
	63 832.98
	160 859.11
	298 431.64
	752 048
	4.675

	298. 1.
	З1-100-56
	Рабочий среднего разряда 5,6
	чел.-ч
	109.39
	275.6628
	12.930
	3 564.32
	219.890
	60 615
	17.006

	298. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.02
	68.0904
	11.318
	770.67
	192.726
	13 123
	17.028

	298. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.62
	1.5624
	32.61
	50.95
	300.82
	470
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.56
	256.87
	401
	17.034

	298. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	26.4
	66.528
	15.46
	1 028.52
	213.92
	14 232
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	747.11
	191.22
	12 721
	17.028

	298. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	2.1924
	101.31
	222.11
	999.00
	2 190
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	28.37
	219.76
	482
	16.983

	298. 6.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.087
	0.21924
	3 786.40
	830.13
	33 151.43
	7 268
	8.755

	298. 7.
	С101-2352
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	0.052
	0.13104
	74 741.00
	9 794.06
	193 271.44
	25 326
	2.586

	298. 8.
	С113-0003
	Ацетон технический, сорт I
	т
	0.019
	0.04788
	23 630.00
	1 131.40
	87 804.32
	4 204
	3.716

	298. 9.
	С113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	0.116
	0.29232
	56 621.00
	16 551.45
	371 099.89
	108 480
	6.554

	298. 10.
	С113-0163
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	0.062
	0.15624
	51 191.00
	7 998.08
	292 920.13
	45 766
	5.722

	298. 11.
	С113-0308
	Порошок кварцевый
	т
	0.683
	1.72116
	2 480.32
	4 269.03
	12 178.64
	20 961
	4.91

	298. 12.
	С113-0312
	Графит измельченный
	т
	0.683
	1.72116
	8 329.50
	14 336.40
	90 536.44
	155 828
	10.869

	298. 13.
	С113-0313
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	0.522
	1.31544
	76 560.00
	100 710.09
	231 047.60
	303 929
	3.018

	298. 14.
	С506-0855
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	0.002
	0.00504
	73 920.00
	372.56
	551 144.78
	2 778
	7.456

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	5 332.04
	105%
	77 425
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2 774.39
	51%
	37 606
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	168 965.54
	
	867 079
	

	

	299.
	С101-0009 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	
	-0.2192
	3 786.40
	-829.98
	33 151.43
	-7 267
	8.756

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.087)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	300.
	С101-2352 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	
	-0.131
	74 741.00
	-9 791.07
	193 271.44
	-25 319
	2.586

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.052)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	301.
	С113-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Ацетон технический, сорт I
	т
	
	-0.0479
	23 630.00
	-1 131.88
	87 804.32
	-4 206
	3.716

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.019)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	302.
	С113-0152 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	
	-0.2923
	56 621.00
	-16 550.32
	371 099.89
	-108 472
	6.554

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.116)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	303.
	С113-0163 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	
	-0.1562
	51 191.00
	-7 996.03
	292 920.13
	-45 754
	5.722

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.062)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	304.
	С113-0308 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Порошок кварцевый
	т
	
	-1.7212
	2 480.32
	-4 269.13
	12 178.64
	-20 962
	4.91

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	305.
	С113-0312 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Графит измельченный
	т
	
	-1.7212
	8 329.50
	-14 336.74
	90 536.44
	-155 831
	10.869

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	306.
	С113-0313 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	
	-1.3154
	76 560.00
	-100 707.02
	231 047.60
	-303 920
	3.018

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.522)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	307.
	С506-0855 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	
	-0.005
	73 920.00
	-369.60
	551 144.78
	-2 756
	7.457

	
	
	Объем: (2.52)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	308.
	С17. Цена постав
	Резиновое  покрытие типа "Гамбит" т.10мм
	м2
	
	252
	223.75
	56 385.00
	1 299.99
	327 597
	5.81

	

	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.

	309.
	Е09-08-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	
	0.35
	8 651.11
	3 027.89
	49 110.28
	17 189
	5.677

	309. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	35.64
	12.474
	9.050
	112.89
	154.380
	1 926
	17.059

	309. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.67
	7.5845
	14.001
	106.19
	238.152
	1 806
	17.01

	309. 3.
	Х11-0054
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.-ч
	10.74
	3.759
	185.34
	696.69
	949.18
	3 568
	5.121

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	56.69
	256.87
	966
	17.034

	309. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	10.93
	3.8255
	155.44
	594.64
	956.83
	3 660
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	49.50
	219.76
	841
	16.983

	309. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.81
	0.2835
	101.31
	28.72
	999.00
	283
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.67
	219.76
	62
	16.983

	309. 6.
	С201-0832
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	55.9
	19.565
	3.83
	74.93
	21.64
	423
	5.65

	309. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	6.34
	2.219
	685.00
	1 520.02
	3 302.36
	7 328
	4.821

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	197.17
	77%
	2 874
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	157.74
	58%
	2 165
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 382.80
	
	22 227
	

	

	310.
	Е09-08-002-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 панелей
	
	3.3
	108.32
	357.46
	1 589.20
	5 244
	14.67

	310. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	7.69
	25.377
	9.050
	229.66
	154.380
	3 918
	17.059

	310. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	2.475
	12.940
	32.03
	219.760
	544
	16.983

	310. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.75
	2.475
	24.80
	61.38
	276.85
	685
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	32.03
	219.76
	544
	16.983

	310. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.75
	2.475
	1.17
	2.90
	6.10
	15
	5.214

	310. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.627
	101.31
	63.52
	999.00
	626
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.11
	219.76
	138
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	235.52
	77%
	3 436
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	188.42
	58%
	2 588
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	781.40
	
	11 268
	

	

	311.
	Е09-08-002-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 калиток
	
	0.1
	49.38
	4.94
	710.10
	71
	14.372

	311. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	3.31
	0.331
	9.050
	3.00
	154.380
	51
	17.059

	311. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.28
	0.028
	12.940
	0.36
	219.760
	6
	16.983

	311. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	24.80
	0.69
	276.85
	8
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.36
	219.76
	6
	16.983

	311. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	1.17
	0.03
	6.10
	
	5.214

	311. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	3.02
	77%
	44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2.42
	58%
	33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.38
	
	148
	

	

	312.
	С18. Цена постав
	Ограждение сварное Н=3000м.
	м.п.
	
	66
	1 092.94
	72 134.04
	6 349.98
	419 099
	5.81

	

	313.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 Разборка (демонтаж) металлических конструкций)
	Демонтаж металлоконструкций
	1 т конструкций
	
	2.3
	904.20
	2 079.65
	8 320.24
	19 137
	9.202

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7

	313. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	22.659
	52.1157
	9.980
	520.11
	169.690
	8 844
	17.003

	313. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.948
	9.0804
	15.106
	137.17
	257.313
	2 337
	17.033

	313. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.049
	0.1127
	134.97
	15.21
	2 085.69
	235
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	1.94
	292.54
	33
	16.998

	313. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.084
	0.1932
	113.70
	21.97
	810.77
	157
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.91
	256.87
	50
	17.034

	313. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	3.815
	8.7745
	109.83
	963.70
	770.83
	6 764
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	132.32
	256.87
	2 254
	17.034

	313. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.672
	1.5456
	1.86
	2.87
	6.99
	11
	3.758

	313. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.176
	2.7048
	1.52
	4.11
	3.21
	9
	2.112

	313. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	6.734
	15.4882
	14.19
	219.78
	96.41
	1 493
	6.794

	313. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.273
	0.6279
	7.34
	4.61
	42.71
	27
	5.819

	313. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.203
	0.4669
	5.85
	2.73
	8.46
	4
	1.446

	313. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.3059
	101.31
	30.99
	999.00
	306
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.96
	219.76
	67
	16.983

	313. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.00023
	42 199.00
	9.71
	204 231.36
	47
	4.84

	313. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	3.151
	13.15
	41.44
	51.59
	163
	3.923

	313. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.000069
	5 233.80
	0.36
	51 322.60
	4
	9.806

	313. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.004462
	5 919.30
	26.41
	38 886.83
	174
	6.569

	313. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.0092
	13 134.00
	120.83
	48 876.68
	450
	3.721

	313. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.000023
	10 705.00
	0.25
	54 434.60
	1
	5.085

	313. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.943
	8.54
	8.05
	47.09
	44
	5.514

	313. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.00138
	14 737.00
	20.34
	79 545.15
	110
	5.398

	313. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.002369
	2 214.00
	5.24
	9 095.06
	22
	4.108

	313. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000713
	20 496.00
	14.61
	72 156.04
	51
	3.52

	313. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.0023
	18 473.00
	42.49
	92 065.62
	212
	4.984

	313. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.04301
	89.00
	3.83
	283.65
	12
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	591.55
	77%
	8 609
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	473.24
	58%
	6 485
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 144.44
	
	34 231
	

	

	314.
	С508-0097 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	
	-0.043
	89.00
	-3.83
	283.65
	-12
	3.133

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.0187)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	315.
	С101-1805 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Гвозди строительные
	т
	
	-0.00002
	10 705.00
	-0.21
	54 434.60
	-1
	4.762

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.00001)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	316.
	С101-2278 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	
	-0.943
	8.54
	-8.05
	47.09
	-44
	5.466

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.41)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	317.
	С101-2467 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Растворитель марки: Р-4
	т
	
	-0.0014
	14 737.00
	-20.63
	79 545.15
	-111
	5.381

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.0006)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	318.
	С102-0023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	
	-0.0024
	2 214.00
	-5.31
	9 095.06
	-22
	4.143

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.00103)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	319.
	С113-0021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	
	-0.0007
	20 496.00
	-14.35
	72 156.04
	-51
	3.554

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.00031)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	320.
	С201-0756 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	
	-0.0023
	18 473.00
	-42.49
	92 065.62
	-212
	4.989

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.001)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	321.
	С101-0309 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	
	-0.0002
	42 199.00
	-8.44
	204 231.36
	-41
	4.858

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.0001)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	322.
	С101-0324 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кислород технический: газообразный
	м3
	
	-3.151
	13.15
	-41.44
	51.59
	-163
	3.933

	
	
	Объем: (2.3)*(-1.37)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	323.
	С101-0797 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	-0.0001
	5 233.80
	-0.52
	51 322.60
	-5
	9.615

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.00003)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	324.
	С101-1019 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	
	-0.0045
	5 919.30
	-26.64
	38 886.83
	-175
	6.569

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.00194)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	325.
	С101-1515 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	
	-0.0092
	13 134.00
	-120.83
	48 876.68
	-450
	3.724

	
	
	Объем: (2.3)*(-0.004)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	326.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металлического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок)
	1 т конструкций
	
	1.254
	1 237.01
	1 551.21
	11 645.94
	14 604
	9.415

	
	
	Объем: (64+290+64+51+175+610)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	326. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	40.59198
	9.980
	405.11
	169.690
	6 888
	17.003

	326. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	7.07256
	15.106
	106.84
	257.313
	1 820
	17.033

	326. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.08778
	134.97
	11.85
	2 085.69
	183
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	1.51
	292.54
	26
	16.998

	326. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.15048
	113.70
	17.11
	810.77
	122
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.27
	256.87
	39
	17.034

	326. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	6.8343
	109.83
	750.61
	770.83
	5 268
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	103.06
	256.87
	1 756
	17.034

	326. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	1.20384
	1.86
	2.24
	6.99
	8
	3.758

	326. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	2.10672
	1.52
	3.20
	3.21
	7
	2.112

	326. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	12.06348
	14.19
	171.18
	96.41
	1 163
	6.794

	326. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.48906
	7.34
	3.59
	42.71
	21
	5.819

	326. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.36366
	5.85
	2.13
	8.46
	3
	1.446

	326. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.23826
	101.31
	24.14
	999.00
	238
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.08
	219.76
	52
	16.983

	326. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0001254
	42 199.00
	5.29
	204 231.36
	26
	4.84

	326. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	1.71798
	13.15
	22.59
	51.59
	89
	3.923

	326. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00003762
	5 233.80
	0.20
	51 322.60
	2
	9.806

	326. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00243276
	5 919.30
	14.40
	38 886.83
	95
	6.569

	326. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.005016
	13 134.00
	65.88
	48 876.68
	245
	3.721

	326. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00001254
	10 705.00
	0.13
	54 434.60
	1
	5.085

	326. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.51414
	8.54
	4.39
	47.09
	24
	5.514

	326. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0007524
	14 737.00
	11.09
	79 545.15
	60
	5.398

	326. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00129162
	2 214.00
	2.86
	9 095.06
	12
	4.108

	326. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00038874
	20 496.00
	7.97
	72 156.04
	28
	3.52

	326. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.001254
	18 473.00
	23.17
	92 065.62
	115
	4.984

	326. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0234498
	89.00
	2.09
	283.65
	7
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	460.76
	77%
	6 705
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	368.60
	58%
	5 051
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 380.57
	
	26 360
	

	

	327.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0538
	78 519.04
	4 224.32
	461 141.02
	24 809
	5.873

	
	
	Объем: 0.5*0.5*0.5*43
	
	
	
	
	
	
	
	

	327. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	32.186388
	9.050
	291.29
	154.380
	4 969
	17.059

	327. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	1.001756
	15.024
	15.05
	255.918
	256
	17.034

	327. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.947418
	97.19
	92.08
	1 104.78
	1 047
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.29
	256.87
	243
	17.034

	327. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.039812
	113.70
	4.53
	810.77
	32
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.60
	256.87
	10
	17.034

	327. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.014526
	102.57
	1.49
	835.60
	12
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.16
	191.22
	3
	17.028

	327. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	1.568808
	2.21
	3.47
	10.22
	16
	4.624

	327. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.046268
	3.42
	0.16
	13.62
	1
	3.982

	327. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.058104
	101.31
	5.89
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	327. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00409956
	5 233.80
	21.46
	51 322.60
	210
	9.806

	327. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	4.035
	34.52
	139.29
	146.02
	589
	4.23

	327. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.001614
	10 705.00
	17.28
	54 434.60
	88
	5.085

	327. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.03766
	1 373.00
	51.71
	6 009.15
	226
	4.377

	327. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	3.50238
	33.38
	116.91
	226.78
	794
	6.794

	327. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	5.4876
	632.95
	3 473.38
	3 046.19
	16 716
	4.813

	327. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0044116
	1 208.60
	5.33
	11 305.46
	50
	9.354

	327. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0228112
	3.60
	0.08
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	321.66
	89%
	4 650
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	168.49
	44%
	2 299
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 714.46
	
	31 758
	

	

	328.
	С19. Цена постав
	Гимнастический городок
	шт.
	
	1
	14 068.85
	14 068.85
	81 740.02
	81 740
	5.81

	

	329.
	С20. Цена постав
	Детский игровой комплекс "Крепость" 4930х3150
	шт.
	
	1
	24 574.87
	24 574.87
	142 779.99
	142 780
	5.81

	

	330.
	С21. Цена постав
	Качалка на пружинке "Дельфин"
	шт.
	
	1
	3 086.06
	3 086.06
	17 930.01
	17 930
	5.81

	

	331.
	С22. Цена постав
	Качели на металлических стойках без подвески с оцинк балкой
	шт.
	
	1
	3 881.24
	3 881.24
	22 550.00
	22 550
	5.81

	

	332.
	С23. Цена постав
	Сиденье для качелей резиновое
	шт.
	
	1
	1 079.17
	1 079.17
	6 269.98
	6 270
	5.81

	

	333.
	С24. Цена постав
	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)
	шт.
	
	1
	1 834.77
	1 834.77
	10 660.01
	10 660
	5.81

	

	334.
	С25. Цена постав
	Качалка-балансир 3110х420
	шт.
	
	1
	2 065.40
	2 065.40
	11 999.97
	12 000
	5.81

	

	335.
	С26.Цена постав
	Карусель с рулем
	шт.
	
	1
	5 414.80
	5 414.80
	31 459.99
	31 460
	5.81

	

	336.
	С27. Цена постав
	Песочница с крышкой (2000*2000)
	шт.
	
	1
	4 006.88
	4 006.88
	23 279.97
	23 280
	5.81

	

	337.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	0.792
	104.66
	82.89
	516.66
	409
	4.934

	
	
	Объем: 0.72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	325 296.20
	
	2 051 205
	6.306

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	314 422.01
	
	1 961 365
	6.238

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	245 845.39
	
	1 419 010
	5.772

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 248, 250, 259, 261, 267, 269; %=121 - по стр. 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292; %=98 - по стр. 266, 280; %=111 - по стр. 270, 271, 273, 276; %=68 - по стр. 274, 278, 284, 285; %=89 - по стр. 287, 295, 327; %=77 - по стр. 288; %=105 - по стр. 294, 298)
	
	
	
	
	14 877.32
	
	215 823
	14.507

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 248, 250, 259, 261, 267, 269; %=65 - по стр. 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292; %=61 - по стр. 266, 270, 271, 273, 276, 280; %=31 - по стр. 274, 278, 284, 285; %=44 - по стр. 287, 295, 327; %=58 - по стр. 288; %=51 - по стр. 294, 298)
	
	
	
	
	8 240.77
	
	112 082
	13.601

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	337 540.10
	
	2 289 270
	6.782

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 728.41
	
	54 958
	8.168

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 309-311, 313, 326)
	
	
	
	
	1 488.02
	
	21 668
	14.562

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 309-311, 313, 326)
	
	
	
	
	1 190.42
	
	16 321
	13.71

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 406.85
	
	92 947
	9.881

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	797.92
	
	5 060
	6.341

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	797.92
	
	5 060
	6.341

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 347.86
	
	29 822
	8.908

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 347.86
	
	29 822
	8.908

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	351 092.73
	
	2 417 099
	6.885

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	7 513.38
	2.14
	51 726
	6.885

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	358 606.11
	
	2 468 825
	6.885

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	7 172.12
	2
	49 377
	6.885

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	365 778.23
	
	2 518 202
	6.885

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	65 840.08
	18
	453 276
	6.884

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	431 618.31
	
	2 971 478
	6.885

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 365.34
	
	237 491
	14.512

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 431.19
	
	128 403
	13.615

	

	
	Раздел 9.  ул. Комсомольская. д.90

	

	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы

	338.
	Е69-19-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	1 м3 бетона
	
	1.2
	353.23
	423.88
	3 625.38
	4 350
	10.262

	
	
	Объем: 12*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	338. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	17.49
	20.988
	9.050
	189.94
	154.380
	3 240
	17.059

	338. 2.
	Х05-0402
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8.15
	9.78
	11.86
	115.99
	95.55
	934
	8.056

	338. 3.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	16.3
	19.56
	6.03
	117.95
	8.99
	176
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	148.15
	66%
	2 138
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	94.97
	40%
	1 296
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	667.00
	
	7 784
	

	

	339.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.0112
	6 900.71
	77.29
	59 048.03
	661
	8.552

	
	
	Объем: 16*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	339. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	2.72552
	8.820
	24.04
	149.970
	409
	17.003

	339. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	0.463568
	11.429
	5.30
	194.614
	90
	17.028

	339. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	0.4396
	95.16
	41.83
	468.45
	206
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.94
	191.22
	84
	17.028

	339. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.014448
	8.58
	0.12
	35.88
	1
	4.182

	339. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.023968
	139.36
	3.34
	1 430.52
	34
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.36
	256.87
	6
	17.034

	339. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	1.3188
	6.03
	7.95
	8.99
	12
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	30.51
	88%
	439
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	17.60
	48%
	240
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.41
	
	1 340
	

	

	340.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.13
	1 689.81
	219.68
	15 301.41
	1 989
	9.054

	340. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	8.8738
	9.160
	81.28
	155.940
	1 384
	17.024

	340. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	1.222
	11.230
	13.72
	191.220
	234
	17.028

	340. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	1.222
	95.16
	116.29
	468.45
	572
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	13.72
	191.22
	234
	17.028

	340. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	3.666
	6.03
	22.11
	8.99
	33
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	98.80
	88%
	1 424
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	57.00
	48%
	777
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	375.48
	
	4 189
	

	

	341.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	5.943
	3.71
	22.05
	36.66
	218
	9.887

	
	
	Объем: 1.2*2.2+1.12*1.8+13*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	342.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	5.943
	16.40
	97.47
	145.95
	867
	8.895

	
	
	Объем: 1.2*2.2+1.12*1.8+13*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=83м2)

	343.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0332
	4 846.79
	160.91
	49 459.80
	1 642
	10.204

	
	
	Объем: 83*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	343. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.500656
	8.280
	4.15
	140.760
	70
	17

	343. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.448184
	15.080
	21.84
	256.870
	372
	17.034

	343. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.104896
	112.40
	124.19
	1 144.08
	1 264
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.66
	256.87
	284
	17.034

	343. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.343288
	93.88
	32.23
	890.86
	306
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.18
	256.87
	88
	17.034

	343. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001328
	263.51
	0.35
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	24.69
	81%
	358
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	11.18
	34%
	150
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196.78
	
	2 150
	

	

	344.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	53.12
	16.40
	871.17
	145.95
	7 753
	8.9

	
	
	Объем: 33.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	345.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0332
	344.93
	11.45
	3 421.73
	114
	9.956

	345. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.099268
	8.280
	0.82
	140.760
	14
	17

	345. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.108232
	15.080
	1.63
	256.870
	28
	17.034

	345. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.108232
	93.88
	10.16
	890.86
	96
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.63
	256.87
	28
	17.034

	345. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002324
	126.43
	0.29
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	345. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000664
	263.51
	0.17
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.33
	81%
	34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.05
	34%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.83
	
	162
	

	

	346.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.166
	2 520.14
	418.34
	17 348.53
	2 880
	6.884

	
	
	Объем: 83*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	346. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.60952
	8.510
	22.21
	144.650
	377
	16.998

	346. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.30408
	14.301
	32.95
	243.333
	561
	17.015

	346. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.71214
	102.57
	73.04
	835.60
	595
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.00
	191.22
	136
	17.028

	346. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.29382
	139.36
	40.95
	1 430.52
	420
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.43
	256.87
	75
	17.034

	346. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.17528
	223.58
	262.77
	1 170.91
	1 376
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.93
	273.99
	322
	17.007

	346. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.12284
	133.41
	16.39
	763.85
	94
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.59
	219.76
	27
	16.983

	346. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.83
	3.60
	2.99
	20.52
	17
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	78.33
	121%
	1 135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	44.68
	65%
	610
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	541.35
	
	4 625
	

	

	347.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	18.26
	104.66
	1 911.09
	516.66
	9 434
	4.936

	
	
	Объем: 16.6*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	348.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.083
	61 088.01
	5 070.31
	523 248.53
	43 430
	8.566

	348. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	3.06768
	8.670
	26.60
	147.370
	452
	16.998

	348. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	3.48185
	14.601
	50.84
	248.282
	864
	17.005

	348. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.33034
	102.57
	33.88
	835.60
	276
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.71
	191.22
	63
	17.028

	348. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.21497
	93.88
	20.18
	890.86
	192
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.24
	256.87
	55
	17.034

	348. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.03403
	139.36
	4.74
	1 430.52
	49
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.51
	256.87
	9
	17.034

	348. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	0.8051
	76.06
	61.24
	517.81
	417
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.42
	219.76
	177
	16.983

	348. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	1.79778
	110.81
	199.21
	779.38
	1 401
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	28.96
	273.99
	493
	17.007

	348. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.24568
	133.41
	32.78
	763.85
	188
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.18
	219.76
	54
	16.983

	348. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.05395
	127.56
	6.88
	698.95
	38
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.81
	256.87
	14
	17.034

	348. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	1.245
	400.56
	498.70
	3 333.65
	4 150
	8.322

	348. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	15.687
	266.28
	4 177.13
	2 308.69
	36 216
	8.67

	348. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	2.49
	3.60
	8.96
	20.52
	51
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	109.96
	121%
	1 592
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	62.73
	65%
	855
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 243.00
	
	45 878
	

	

	349.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0415
	14 953.22
	620.56
	73 400.04
	3 046
	4.908

	
	
	Объем: 83*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	349. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.204595
	11.972
	2.45
	203.871
	42
	17.029

	349. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.16517
	102.57
	16.94
	835.60
	138
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.85
	191.22
	32
	17.028

	349. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.039425
	139.36
	5.49
	1 430.52
	56
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.59
	256.87
	10
	17.034

	349. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	4.233
	141.30
	598.12
	673.68
	2 852
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.48
	121%
	51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.98
	65%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	626.02
	
	3 124
	

	

	350.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-4.233
	141.30
	-598.12
	673.68
	-2 852
	4.768

	
	
	Объем: (0.0415)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	351.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	4.233
	280.61
	1 187.82
	2 121.17
	8 979
	7.559

	
	
	Объем: 4.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	352.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	8.3
	144.07
	1 195.74
	2 196.06
	18 227
	15.243

	352. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	97.94
	10.360
	1 014.66
	176.300
	17 267
	17.017

	352. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.498
	12.085
	6.02
	205.490
	102
	17.004

	352. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.249
	102.57
	25.54
	835.60
	208
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.80
	191.22
	48
	17.028

	352. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.249
	133.41
	33.22
	763.85
	190
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.22
	219.76
	55
	16.983

	352. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	4.731
	10.08
	47.69
	13.73
	65
	1.362

	352. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.249
	101.31
	25.23
	999.00
	249
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.22
	219.76
	55
	16.983

	352. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.415
	104.66
	43.43
	516.66
	214
	4.937

	352. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.66
	3.60
	5.98
	20.52
	34
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 449.37
	121%
	21 016
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	826.75
	65%
	11 290
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 471.86
	
	50 533
	

	

	353.
	С28. Цена постав
	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м2
	
	84.66
	82.62
	6 994.61
	480.02
	40 638
	5.81

	
	
	Объем: 83*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=38м2)

	354.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0095
	4 846.79
	46.04
	49 459.80
	470
	10.209

	
	
	Объем: 38*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	354. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.14326
	8.280
	1.19
	140.760
	20
	17

	354. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.41439
	15.080
	6.25
	256.870
	106
	17.034

	354. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.31616
	112.40
	35.54
	1 144.08
	362
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.77
	256.87
	81
	17.034

	354. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.09823
	93.88
	9.22
	890.86
	88
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.48
	256.87
	25
	17.034

	354. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00038
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.07
	81%
	102
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.20
	34%
	43
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.31
	
	615
	

	

	355.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	15.2
	16.40
	249.28
	145.95
	2 218
	8.898

	
	
	Объем: 9.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	356.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0095
	344.93
	3.28
	3 421.73
	33
	10.061

	356. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.028405
	8.280
	0.24
	140.760
	4
	17

	356. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.03097
	15.080
	0.47
	256.870
	8
	17.034

	356. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.03097
	93.88
	2.91
	890.86
	28
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	356. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000665
	126.43
	0.08
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	356. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00019
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.67
	81%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.31
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.26
	
	47
	

	

	357.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.076
	2 520.14
	191.53
	17 348.53
	1 318
	6.881

	
	
	Объем: 38*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	357. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.19472
	8.510
	10.17
	144.650
	173
	16.998

	357. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.05488
	14.301
	15.09
	243.333
	257
	17.015

	357. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.32604
	102.57
	33.44
	835.60
	272
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.66
	191.22
	62
	17.028

	357. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.13452
	139.36
	18.75
	1 430.52
	192
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.03
	256.87
	35
	17.034

	357. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.53808
	223.58
	120.30
	1 170.91
	630
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.67
	273.99
	147
	17.007

	357. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.05624
	133.41
	7.50
	763.85
	43
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.73
	219.76
	12
	16.983

	357. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.38
	3.60
	1.37
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	35.87
	121%
	520
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	20.46
	65%
	280
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247.86
	
	2 118
	

	

	358.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	8.36
	104.66
	874.96
	516.66
	4 319
	4.936

	
	
	Объем: 7.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	359.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.019
	14 953.22
	284.11
	73 400.04
	1 395
	4.91

	
	
	Объем: 38*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	359. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.09367
	11.972
	1.12
	203.871
	19
	17.029

	359. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.07562
	102.57
	7.76
	835.60
	63
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.85
	191.22
	14
	17.028

	359. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.01805
	139.36
	2.52
	1 430.52
	26
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.27
	256.87
	5
	17.034

	359. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	1.938
	141.30
	273.84
	673.68
	1 306
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.59
	121%
	23
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.91
	65%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	286.61
	
	1 430
	

	

	360.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-1.938
	141.30
	-273.84
	673.68
	-1 306
	4.769

	
	
	Объем: (0.019)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	361.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	1.938
	280.61
	543.82
	2 121.17
	4 111
	7.559

	
	
	Объем: 1.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	362.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	3.8
	144.07
	547.45
	2 196.06
	8 345
	15.243

	362. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	44.84
	10.360
	464.54
	176.300
	7 905
	17.017

	362. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.228
	12.085
	2.76
	205.490
	47
	17.004

	362. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.114
	102.57
	11.69
	835.60
	95
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.28
	191.22
	22
	17.028

	362. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.114
	133.41
	15.21
	763.85
	87
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.48
	219.76
	25
	16.983

	362. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	2.166
	10.08
	21.83
	13.73
	30
	1.362

	362. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.114
	101.31
	11.55
	999.00
	114
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.48
	219.76
	25
	16.983

	362. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.19
	104.66
	19.89
	516.66
	98
	4.937

	362. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.76
	3.60
	2.74
	20.52
	16
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	663.57
	121%
	9 622
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	378.51
	65%
	5 169
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 589.53
	
	23 136
	

	

	363.
	С29. Цена постав
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	38.76
	63.68
	2 468.24
	369.98
	14 340
	5.81

	
	
	Объем: 38*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	364.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00317
	4 846.79
	15.36
	49 459.80
	157
	10.221

	
	
	Объем: 11*0.3*0.3+39*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	364. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0478036
	8.280
	0.40
	140.760
	7
	17

	364. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.1382754
	15.080
	2.09
	256.870
	36
	17.034

	364. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1054976
	112.40
	11.86
	1 144.08
	121
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.59
	256.87
	27
	17.034

	364. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0327778
	93.88
	3.08
	890.86
	29
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.49
	256.87
	8
	17.034

	364. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0001268
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.37
	81%
	35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.07
	34%
	15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.80
	
	206
	

	

	365.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	5.072
	16.40
	83.18
	145.95
	740
	8.896

	
	
	Объем: 3.17*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	366.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00317
	344.93
	1.09
	3 421.73
	11
	10.092

	366. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0094783
	8.280
	0.08
	140.760
	1
	17

	366. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0103342
	15.080
	0.16
	256.870
	3
	17.034

	366. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0103342
	93.88
	0.97
	890.86
	9
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.16
	256.87
	3
	17.034

	366. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0002219
	126.43
	0.03
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	366. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000634
	263.51
	0.02
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.23
	81%
	3
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.10
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.42
	
	16
	

	

	367.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0175
	2 520.14
	44.10
	17 348.53
	304
	6.893

	
	
	Объем: 11*0.3*0.2+39*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	367. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.2751
	8.510
	2.34
	144.650
	40
	16.998

	367. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.2429
	14.301
	3.47
	243.333
	59
	17.015

	367. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.075075
	102.57
	7.70
	835.60
	63
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.84
	191.22
	14
	17.028

	367. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.030975
	139.36
	4.32
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	367. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.1239
	223.58
	27.70
	1 170.91
	145
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2.00
	273.99
	34
	17.007

	367. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.01295
	133.41
	1.73
	763.85
	10
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	367. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.0875
	3.60
	0.32
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8.25
	121%
	120
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4.71
	65%
	64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.06
	
	488
	

	

	368.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.93
	104.66
	201.99
	516.66
	997
	4.936

	
	
	Объем: 1.75*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	369.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.11
	5 013.40
	551.47
	32 447.66
	3 569
	6.472

	369. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	8.3688
	8.970
	75.07
	152.560
	1 277
	17.008

	369. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.0748
	15.080
	1.13
	256.870
	19
	17.034

	369. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0748
	113.70
	8.50
	810.77
	61
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.13
	256.87
	19
	17.034

	369. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0044
	101.31
	0.45
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	369. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00011
	10 705.00
	1.18
	54 434.60
	6
	5.085

	369. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0187
	960.26
	17.96
	3 126.47
	58
	3.256

	369. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	0.649
	685.00
	444.57
	3 302.36
	2 143
	4.821

	369. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0066
	569.06
	3.76
	2 995.86
	20
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	108.20
	121%
	1 568
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	61.72
	65%
	842
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	721.40
	
	5 980
	

	

	370.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	11
	76.13
	837.43
	342.67
	3 769
	4.501

	

	371.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.39
	937.76
	365.72
	12 783.98
	4 986
	13.633

	371. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	29.6712
	8.970
	266.15
	152.560
	4 527
	17.008

	371. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2652
	15.080
	4.00
	256.870
	68
	17.034

	371. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2652
	113.70
	30.15
	810.77
	215
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.00
	256.87
	68
	17.034

	371. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0156
	101.31
	1.58
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.20
	219.76
	3
	16.983

	371. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00039
	10 705.00
	4.17
	54 434.60
	21
	5.085

	371. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0663
	960.26
	63.67
	3 126.47
	207
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	383.61
	121%
	5 560
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	218.82
	65%
	2 987
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	968.15
	
	13 533
	

	

	372.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0077
	569.06
	4.38
	2 995.86
	23
	5.251

	
	
	Объем: (0.39)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	373.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.9789
	685.00
	1 355.55
	3 302.36
	6 535
	4.821

	
	
	Объем: (0.39)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	374.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	39
	34.14
	1 331.46
	185.77
	7 245
	5.441

	

	375.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	595.55
	1 671.00
	5 013
	8.417

	375. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45.26
	147.370
	769
	16.998

	375. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15.20
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	375. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14.12
	2 080.79
	50
	3.538

	375. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	520.98
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47.07
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27.16
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.78
	
	6 059
	

	

	376.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.2
	466.00
	93.20
	5 151.65
	1 030
	11.052

	376. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.682
	8.970
	33.03
	152.560
	562
	17.008

	376. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.11
	15.080
	1.66
	256.870
	28
	17.034

	376. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.11
	113.70
	12.51
	810.77
	89
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.66
	256.87
	28
	17.034

	376. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.236
	101.31
	23.91
	999.00
	236
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.05
	219.76
	52
	16.983

	376. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.016
	839.12
	13.43
	5 438.81
	87
	6.482

	376. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00144
	1 548.45
	2.23
	21 024.29
	30
	13.578

	376. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2
	4.05
	8.10
	13.18
	26
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	49.26
	121%
	714
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	28.10
	65%
	384
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.56
	
	2 127
	

	

	377.
	С403-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	
	-0.016
	839.12
	-13.43
	5 438.81
	-87
	6.478

	
	
	Объем: (0.2)*(-0.08)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	378.
	С403-1213 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	
	-0.0014
	1 548.45
	-2.17
	21 024.29
	-29
	13.364

	
	
	Объем: (0.2)*(-0.0072)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	379.
	С501-0575 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	
	-2
	4.05
	-8.10
	13.18
	-26
	3.21

	
	
	Объем: (0.2)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	29 075.90
	
	210 856
	7.252

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 752.75
	
	199 060
	7.173

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	17 711.35
	
	100 390
	5.668

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 338; %=88 - по стр. 339, 340, 375; %=81 - по стр. 343, 345, 354, 356, 364, 366; %=121 - по стр. 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376)
	
	
	
	
	3 253.38
	
	47 142
	14.49

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 338; %=48 - по стр. 339, 340, 375; %=34 - по стр. 343, 345, 354, 356, 364, 366; %=65 - по стр. 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376)
	
	
	
	
	1 863.01
	
	25 429
	13.649

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 869.14
	
	271 631
	8.264

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 323.15
	
	11 796
	8.915

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 323.15
	
	11 796
	8.915

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	34 192.29
	
	283 427
	8.289

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	731.72
	2.14
	6 065
	8.289

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	34 924.01
	
	289 492
	8.289

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	698.48
	2
	5 790
	8.289

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	35 622.49
	
	295 282
	8.289

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	6 412.05
	18
	53 151
	8.289

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	42 034.54
	
	348 433
	8.289

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 253.38
	
	47 142
	14.49

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 863.01
	
	25 429
	13.649

	

	
	Раздел 10.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=46м2)

	380.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0184
	4 846.79
	89.18
	49 459.80
	910
	10.204

	
	
	Объем: 46*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	380. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.277472
	8.280
	2.30
	140.760
	39
	17

	380. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.802608
	15.080
	12.10
	256.870
	206
	17.034

	380. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.612352
	112.40
	68.83
	1 144.08
	701
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.23
	256.87
	157
	17.034

	380. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.190256
	93.88
	17.86
	890.86
	169
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.87
	256.87
	49
	17.034

	380. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000736
	263.51
	0.19
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.68
	81%
	198
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.19
	34%
	83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.05
	
	1 192
	

	

	381.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	29.44
	16.40
	482.82
	145.95
	4 297
	8.9

	
	
	Объем: 18.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	382.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0184
	344.93
	6.35
	3 421.73
	63
	9.921

	382. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.055016
	8.280
	0.46
	140.760
	8
	17

	382. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.059984
	15.080
	0.90
	256.870
	15
	17.034

	382. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.059984
	93.88
	5.63
	890.86
	53
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.90
	256.87
	15
	17.034

	382. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001288
	126.43
	0.16
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	382. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000368
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.29
	81%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.58
	34%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.23
	
	89
	

	

	383.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.092
	2 520.14
	231.85
	17 348.53
	1 596
	6.884

	
	
	Объем: 46*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	383. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.44624
	8.510
	12.31
	144.650
	209
	16.998

	383. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.27696
	14.301
	18.26
	243.333
	311
	17.015

	383. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.39468
	102.57
	40.48
	835.60
	330
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.43
	191.22
	75
	17.028

	383. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.16284
	139.36
	22.69
	1 430.52
	233
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.46
	256.87
	42
	17.034

	383. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.65136
	223.58
	145.63
	1 170.91
	763
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	10.49
	273.99
	178
	17.007

	383. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.06808
	133.41
	9.08
	763.85
	52
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.88
	219.76
	15
	16.983

	383. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.46
	3.60
	1.66
	20.52
	9
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	43.41
	121%
	629
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	24.76
	65%
	338
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	300.02
	
	2 563
	

	

	384.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	10.12
	104.66
	1 059.16
	516.66
	5 229
	4.937

	
	
	Объем: 9.2*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	385.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.046
	61 088.01
	2 810.05
	523 248.53
	24 069
	8.565

	385. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	1.70016
	8.670
	14.74
	147.370
	251
	16.998

	385. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	1.9297
	14.601
	28.18
	248.282
	479
	17.005

	385. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.18308
	102.57
	18.78
	835.60
	153
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.06
	191.22
	35
	17.028

	385. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.11914
	93.88
	11.18
	890.86
	106
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.80
	256.87
	31
	17.034

	385. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.01886
	139.36
	2.63
	1 430.52
	27
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	385. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	0.4462
	76.06
	33.94
	517.81
	231
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.77
	219.76
	98
	16.983

	385. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	0.99636
	110.81
	110.41
	779.38
	777
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	16.05
	273.99
	273
	17.007

	385. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.13616
	133.41
	18.17
	763.85
	104
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.76
	219.76
	30
	16.983

	385. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.0299
	127.56
	3.81
	698.95
	21
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.45
	256.87
	8
	17.034

	385. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	0.69
	400.56
	276.39
	3 333.65
	2 300
	8.322

	385. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	8.694
	266.28
	2 315.04
	2 308.69
	20 072
	8.67

	385. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	1.38
	3.60
	4.97
	20.52
	28
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	60.95
	121%
	883
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	34.77
	65%
	475
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 905.76
	
	25 427
	

	

	386.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.023
	14 953.22
	343.92
	73 400.04
	1 688
	4.908

	
	
	Объем: 46*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	386. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.11339
	11.972
	1.36
	203.871
	23
	17.029

	386. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.09154
	102.57
	9.39
	835.60
	76
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.03
	191.22
	18
	17.028

	386. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.02185
	139.36
	3.05
	1 430.52
	31
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.33
	256.87
	6
	17.034

	386. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	2.346
	141.30
	331.49
	673.68
	1 580
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.93
	121%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.10
	65%
	15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	346.95
	
	1 731
	

	

	387.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-2.346
	141.30
	-331.49
	673.68
	-1 580
	4.766

	
	
	Объем: (0.023)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	388.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	2.346
	280.61
	658.31
	2 121.17
	4 976
	7.559

	
	
	Объем: 2.3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	389.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	4.6
	144.07
	662.70
	2 196.06
	10 102
	15.244

	389. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	54.28
	10.360
	562.34
	176.300
	9 570
	17.017

	389. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.276
	12.085
	3.34
	205.490
	57
	17.004

	389. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.138
	102.57
	14.15
	835.60
	115
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.55
	191.22
	26
	17.028

	389. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.138
	133.41
	18.41
	763.85
	105
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.79
	219.76
	30
	16.983

	389. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	2.622
	10.08
	26.43
	13.73
	36
	1.362

	389. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.138
	101.31
	13.98
	999.00
	138
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.79
	219.76
	30
	16.983

	389. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.23
	104.66
	24.07
	516.66
	119
	4.937

	389. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.92
	3.60
	3.31
	20.52
	19
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	803.27
	121%
	11 649
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	458.20
	65%
	6 258
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 924.17
	
	28 008
	

	

	390.
	С30. Цена постав
	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м2
	
	46.92
	82.62
	3 876.53
	480.02
	22 523
	5.81

	
	
	Объем: 46*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	391.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00099
	4 846.79
	4.80
	49 459.80
	49
	10.208

	
	
	Объем: 11*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	391. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0149292
	8.280
	0.12
	140.760
	2
	17

	391. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.0431838
	15.080
	0.65
	256.870
	11
	17.034

	391. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0329472
	112.40
	3.70
	1 144.08
	38
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.50
	256.87
	8
	17.034

	391. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0102366
	93.88
	0.96
	890.86
	9
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.15
	256.87
	3
	17.034

	391. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0000396
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.73
	81%
	11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.33
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.86
	
	64
	

	

	392.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	1.584
	16.40
	25.98
	145.95
	231
	8.891

	
	
	Объем: 0.99*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	393.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00099
	344.93
	0.34
	3 421.73
	3
	8.824

	393. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0029601
	8.280
	0.02
	140.760
	
	17

	393. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0032274
	15.080
	0.05
	256.870
	1
	17.034

	393. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0032274
	93.88
	0.30
	890.86
	3
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.05
	256.87
	1
	17.034

	393. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0000693
	126.43
	0.01
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	393. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000198
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.07
	81%
	1
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.03
	34%
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.44
	
	4
	

	

	394.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0066
	2 520.14
	16.63
	17 348.53
	115
	6.915

	
	
	Объем: 11*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	394. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.103752
	8.510
	0.88
	144.650
	15
	16.998

	394. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.091608
	14.301
	1.31
	243.333
	22
	17.015

	394. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.028314
	102.57
	2.90
	835.60
	24
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.32
	191.22
	5
	17.028

	394. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.011682
	139.36
	1.63
	1 430.52
	17
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.18
	256.87
	3
	17.034

	394. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.046728
	223.58
	10.45
	1 170.91
	55
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	0.75
	273.99
	13
	17.007

	394. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.004884
	133.41
	0.65
	763.85
	4
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	394. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.033
	3.60
	0.12
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.11
	121%
	45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.77
	65%
	24
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.51
	
	184
	

	

	395.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	0.73
	104.66
	76.40
	516.66
	377
	4.935

	
	
	Объем: 0.66*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	396.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.11
	5 013.40
	551.47
	32 447.66
	3 569
	6.472

	396. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	8.3688
	8.970
	75.07
	152.560
	1 277
	17.008

	396. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.0748
	15.080
	1.13
	256.870
	19
	17.034

	396. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0748
	113.70
	8.50
	810.77
	61
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.13
	256.87
	19
	17.034

	396. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0044
	101.31
	0.45
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	396. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00011
	10 705.00
	1.18
	54 434.60
	6
	5.085

	396. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0187
	960.26
	17.96
	3 126.47
	58
	3.256

	396. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	0.649
	685.00
	444.57
	3 302.36
	2 143
	4.821

	396. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0066
	569.06
	3.76
	2 995.86
	20
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	108.20
	121%
	1 568
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	61.72
	65%
	842
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	721.40
	
	5 980
	

	

	397.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	11
	76.13
	837.43
	342.67
	3 769
	4.501

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=178м2)

	398.
	Е27-04-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.089
	2 637.87
	234.77
	18 240.34
	1 623
	6.913

	
	
	Объем: 178*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	398. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.39908
	8.510
	11.91
	144.650
	202
	16.998

	398. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.81
	1.31809
	14.185
	18.70
	241.348
	318
	17.015

	398. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.76
	0.42364
	102.57
	43.45
	835.60
	354
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.76
	191.22
	81
	17.028

	398. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.93
	0.17177
	139.36
	23.94
	1 430.52
	246
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.59
	256.87
	44
	17.034

	398. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.63012
	223.58
	140.88
	1 170.91
	738
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	10.15
	273.99
	173
	17.007

	398. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.04
	0.09256
	133.41
	12.35
	763.85
	71
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.20
	219.76
	20
	16.983

	398. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	7
	0.623
	3.60
	2.24
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	43.47
	121%
	629
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	24.79
	65%
	338
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303.03
	
	2 590
	

	

	399.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	9.078
	280.61
	2 547.38
	2 121.17
	19 256
	7.559

	
	
	Объем: 8.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	400.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	17.8
	144.07
	2 564.36
	2 196.06
	39 090
	15.244

	400. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	210.04
	10.360
	2 176.01
	176.300
	37 030
	17.017

	400. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.068
	12.085
	12.91
	205.490
	219
	17.004

	400. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.534
	102.57
	54.77
	835.60
	446
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.00
	191.22
	102
	17.028

	400. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.534
	133.41
	71.24
	763.85
	408
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.91
	219.76
	117
	16.983

	400. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	10.146
	10.08
	102.27
	13.73
	139
	1.362

	400. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.534
	101.31
	54.10
	999.00
	533
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.91
	219.76
	117
	16.983

	400. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.89
	104.66
	93.15
	516.66
	460
	4.937

	400. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	3.56
	3.60
	12.82
	20.52
	73
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 108.27
	121%
	45 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 773.03
	65%
	24 212
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 445.65
	
	108 373
	

	

	401.
	С31. Цена постав
	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м2
	
	181.56
	82.62
	15 000.49
	480.02
	87 152
	5.81

	
	
	Объем: 178*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	402.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00351
	4 846.79
	17.01
	49 459.80
	174
	10.229

	
	
	Объем: 39*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	402. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0529308
	8.280
	0.44
	140.760
	7
	17

	402. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.1531062
	15.080
	2.31
	256.870
	39
	17.034

	402. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1168128
	112.40
	13.13
	1 144.08
	134
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.76
	256.87
	30
	17.034

	402. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0362934
	93.88
	3.41
	890.86
	32
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.55
	256.87
	9
	17.034

	402. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0001404
	263.51
	0.04
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.61
	81%
	37
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.18
	34%
	16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.81
	
	227
	

	

	403.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	5.616
	16.40
	92.10
	145.95
	820
	8.903

	
	
	Объем: 3.51*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	404.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00351
	344.93
	1.21
	3 421.73
	12
	9.917

	404. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0104949
	8.280
	0.09
	140.760
	1
	17

	404. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0114426
	15.080
	0.17
	256.870
	3
	17.034

	404. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0114426
	93.88
	1.07
	890.86
	10
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.17
	256.87
	3
	17.034

	404. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0002457
	126.43
	0.03
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	404. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000702
	263.51
	0.02
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.25
	81%
	3
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.11
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.57
	
	17
	

	

	405.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0234
	2 520.14
	58.97
	17 348.53
	406
	6.885

	
	
	Объем: 39*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	405. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.367848
	8.510
	3.13
	144.650
	53
	16.998

	405. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.324792
	14.301
	4.64
	243.333
	79
	17.015

	405. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.100386
	102.57
	10.30
	835.60
	84
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.13
	191.22
	19
	17.028

	405. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.041418
	139.36
	5.77
	1 430.52
	59
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.62
	256.87
	11
	17.034

	405. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.165672
	223.58
	37.04
	1 170.91
	194
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2.67
	273.99
	45
	17.007

	405. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.017316
	133.41
	2.31
	763.85
	13
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.22
	219.76
	4
	16.983

	405. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.117
	3.60
	0.42
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11.03
	121%
	160
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6.29
	65%
	86
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.30
	
	652
	

	

	406.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	2.57
	104.66
	268.98
	516.66
	1 328
	4.937

	
	
	Объем: 2.34*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	407.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.39
	5 013.40
	1 955.23
	32 447.66
	12 655
	6.472

	407. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	29.6712
	8.970
	266.15
	152.560
	4 527
	17.008

	407. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2652
	15.080
	4.00
	256.870
	68
	17.034

	407. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2652
	113.70
	30.15
	810.77
	215
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.00
	256.87
	68
	17.034

	407. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0156
	101.31
	1.58
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.20
	219.76
	3
	16.983

	407. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00039
	10 705.00
	4.17
	54 434.60
	21
	5.085

	407. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0663
	960.26
	63.67
	3 126.47
	207
	3.256

	407. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	2.301
	685.00
	1 576.19
	3 302.36
	7 599
	4.821

	407. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0234
	569.06
	13.32
	2 995.86
	70
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	383.61
	121%
	5 560
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	218.82
	65%
	2 987
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 557.66
	
	21 202
	

	

	408.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	39
	76.13
	2 969.07
	342.67
	13 364
	4.501

	

	409.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.5
	2 168.55
	3 252.83
	14 380.30
	21 570
	6.631

	409. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	60
	8.430
	505.80
	143.350
	8 601
	17.005

	409. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.5
	122.09
	2 747.03
	576.42
	12 969
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	581.67
	98%
	8 429
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	389.47
	61%
	5 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 223.97
	
	35 246
	

	

	
	Устройство дождеприемных колодцев

	
	Земляные работы

	410.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00571
	4 846.79
	27.68
	49 459.80
	282
	10.188

	
	
	Объем: 2.59+(8*0.5*0.78)
	
	
	
	
	
	
	
	

	410. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0861068
	8.280
	0.71
	140.760
	12
	17

	410. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2490702
	15.080
	3.76
	256.870
	64
	17.034

	410. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1900288
	112.40
	21.36
	1 144.08
	217
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.87
	256.87
	49
	17.034

	410. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0590414
	93.88
	5.54
	890.86
	53
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.89
	256.87
	15
	17.034

	410. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002284
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.25
	81%
	62
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.92
	34%
	26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.85
	
	369
	

	

	411.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	9.136
	16.40
	149.83
	145.95
	1 333
	8.897

	
	
	Объем: 5.71*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	412.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00571
	344.93
	1.97
	3 421.73
	20
	10.152

	412. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0170729
	8.280
	0.14
	140.760
	2
	17

	412. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0186146
	15.080
	0.28
	256.870
	5
	17.034

	412. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0186146
	93.88
	1.75
	890.86
	17
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	412. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003997
	126.43
	0.05
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	412. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001142
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.40
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.18
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.55
	
	28
	

	

	
	Монтаж трубопроводов

	413.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком
	10 м3 основания
	
	0.04
	1 275.59
	51.02
	7 478.89
	299
	5.86

	
	
	Объем: 8*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	413. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.408
	8.670
	3.54
	147.370
	60
	16.998

	413. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.014
	11.230
	0.16
	191.220
	3
	17.028

	413. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.014
	102.57
	1.44
	835.60
	12
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.16
	191.22
	3
	17.028

	413. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.44
	104.66
	46.05
	516.66
	227
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	4.81
	111%
	70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	2.81
	61%
	38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.64
	
	407
	

	

	414.
	Е23-01-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.08
	699.80
	55.98
	7 346.76
	588
	10.504

	414. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	2.1696
	9.740
	21.13
	165.790
	360
	17.022

	414. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	0.324
	12.940
	4.19
	219.760
	71
	16.983

	414. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	0.324
	99.46
	32.23
	642.01
	208
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.19
	219.76
	71
	16.983

	414. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	414. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	0.392
	3.60
	1.41
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	32.92
	111%
	478
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	19.24
	61%
	263
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.14
	
	1 329
	

	

	415.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	8
	99.74
	797.92
	632.54
	5 060
	6.341

	

	416.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	416. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	416. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	416. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	416. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	416. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	416. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	417.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.014
	704.46
	9.86
	11 963.43
	167
	16.937

	
	
	Объем: 8*0.5*0.5-0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	417. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	1.239
	7.960
	9.86
	135.180
	167
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	7.89
	68%
	114
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	3.75
	31%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.49
	
	332
	

	

	418.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.54
	104.66
	161.18
	516.66
	796
	4.939

	
	
	Объем: 1.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ

	
	Дождеприемные колодцы

	419.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.128
	25 012.57
	3 201.61
	175 879.77
	22 513
	7.032

	
	
	Объем: 0.1+0.2+0.21+0.27+0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	419. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	21.90464
	9.160
	200.65
	155.940
	3 416
	17.024

	419. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	3.4048
	15.080
	51.34
	256.870
	875
	17.034

	419. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	3.4048
	113.70
	387.13
	810.77
	2 761
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51.34
	256.87
	875
	17.034

	419. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.04864
	35.39
	1.72
	101.14
	5
	2.858

	419. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.10496
	101.31
	10.63
	999.00
	105
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.36
	219.76
	23
	16.983

	419. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.0064
	2 391.70
	15.31
	17 963.39
	115
	7.511

	419. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.00256
	43 816.00
	112.17
	137 492.94
	352
	3.138

	419. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.001152
	4 680.00
	5.39
	33 391.91
	38
	7.135

	419. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0009088
	987.52
	0.90
	6 638.00
	6
	6.722

	419. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.0000256
	10 705.00
	0.27
	54 434.60
	1
	5.085

	419. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.002048
	1 507.80
	3.09
	5 982.82
	12
	3.968

	419. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.18048
	592.90
	107.01
	2 889.07
	521
	4.873

	419. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.1152
	685.00
	78.91
	3 302.36
	380
	4.821

	419. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.0512
	569.06
	29.14
	2 995.86
	153
	5.265

	419. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.00576
	4 284.77
	24.68
	17 505.91
	101
	4.086

	419. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	2.4832
	547.15
	1 358.68
	3 003.58
	7 458
	5.49

	419. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.35328
	1 876.90
	663.07
	17 020.17
	6 013
	9.068

	419. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000032
	1 208.60
	0.04
	11 305.46
	
	9.354

	419. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.03072
	609.46
	18.72
	4 883.09
	150
	8.012

	419. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0000896
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	419. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	4.9664
	37.07
	184.10
	185.97
	924
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	327.59
	111%
	4 763
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	191.51
	61%
	2 618
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 720.71
	
	29 894
	

	

	420.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	421.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.0109
	704.46
	7.68
	11 963.43
	130
	16.927

	
	
	Объем: (2.59)-1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	421. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	0.96465
	7.960
	7.68
	135.180
	130
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	6.14
	68%
	88
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	2.92
	31%
	40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.74
	
	259
	

	

	422.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.2
	104.66
	125.59
	516.66
	620
	4.937

	
	
	Объем: 1.09*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Смотровой колодец

	
	Земляные работы

	423.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00571
	4 846.79
	27.68
	49 459.80
	282
	10.188

	
	
	Объем: 2.59+(8*0.5*0.78)
	
	
	
	
	
	
	
	

	423. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0861068
	8.280
	0.71
	140.760
	12
	17

	423. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2490702
	15.080
	3.76
	256.870
	64
	17.034

	423. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1900288
	112.40
	21.36
	1 144.08
	217
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.87
	256.87
	49
	17.034

	423. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0590414
	93.88
	5.54
	890.86
	53
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.89
	256.87
	15
	17.034

	423. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002284
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.25
	81%
	62
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.92
	34%
	26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.85
	
	369
	

	

	424.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	9.136
	16.40
	149.83
	145.95
	1 333
	8.897

	
	
	Объем: 5.71*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	425.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00571
	344.93
	1.97
	3 421.73
	20
	10.152

	425. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0170729
	8.280
	0.14
	140.760
	2
	17

	425. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0186146
	15.080
	0.28
	256.870
	5
	17.034

	425. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0186146
	93.88
	1.75
	890.86
	17
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	425. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003997
	126.43
	0.05
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	425. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001142
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.40
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.18
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.55
	
	28
	

	

	
	Монтаж трубопроводов

	426.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком
	10 м3 основания
	
	0.015
	1 275.59
	19.13
	7 478.89
	112
	5.855

	
	
	Объем: 3*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	426. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.153
	8.670
	1.33
	147.370
	23
	16.998

	426. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.00525
	11.230
	0.06
	191.220
	1
	17.028

	426. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.00525
	102.57
	0.54
	835.60
	4
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.06
	191.22
	1
	17.028

	426. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.165
	104.66
	17.27
	516.66
	85
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	1.81
	111%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	1.06
	61%
	15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.99
	
	153
	

	

	427.
	Е23-01-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.03
	699.80
	20.99
	7 346.76
	220
	10.481

	427. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	0.8136
	9.740
	7.92
	165.790
	135
	17.022

	427. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	0.1215
	12.940
	1.57
	219.760
	27
	16.983

	427. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	0.1215
	99.46
	12.08
	642.01
	78
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.57
	219.76
	27
	16.983

	427. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0045
	101.31
	0.46
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	427. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	0.147
	3.60
	0.53
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	12.34
	111%
	180
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	7.21
	61%
	99
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.54
	
	499
	

	

	428.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	3
	99.74
	299.22
	632.54
	1 898
	6.343

	

	429.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	429. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	429. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	429. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	429. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	429. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	429. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	430.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.014
	704.46
	9.86
	11 963.43
	167
	16.937

	
	
	Объем: 8*0.5*0.5-0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	430. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	1.239
	7.960
	9.86
	135.180
	167
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	7.89
	68%
	114
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	3.75
	31%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.49
	
	332
	

	

	431.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.54
	104.66
	161.18
	516.66
	796
	4.939

	
	
	Объем: 1.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	432.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.139
	24 124.43
	3 353.30
	160 213.48
	22 270
	6.641

	
	
	Объем: 0.1+0.2+0.06+0.1+0.27+0.21+0.1+0.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	432. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.05652
	9.630
	212.40
	163.850
	3 614
	17.015

	432. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.72579
	15.080
	41.10
	256.870
	700
	17.034

	432. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.72579
	113.70
	309.92
	810.77
	2 210
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.10
	256.87
	700
	17.034

	432. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.10564
	35.39
	3.74
	101.14
	11
	2.858

	432. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.6672
	101.31
	67.59
	999.00
	667
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.63
	219.76
	147
	16.983

	432. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.0139
	2 447.30
	34.02
	24 380.60
	339
	9.962

	432. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.010008
	43 816.00
	438.51
	137 492.94
	1 376
	3.138

	432. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.002502
	4 680.00
	11.71
	33 391.91
	84
	7.135

	432. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.001112
	987.52
	1.10
	6 638.00
	7
	6.722

	432. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.002363
	14 000.00
	33.08
	76 014.03
	180
	5.43

	432. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.17375
	592.90
	103.02
	2 889.07
	502
	4.873

	432. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.5699
	685.00
	390.38
	3 302.36
	1 882
	4.821

	432. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.10008
	512.30
	51.27
	2 666.65
	267
	5.205

	432. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.0061855
	4 284.77
	26.50
	17 505.91
	108
	4.086

	432. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.09473
	547.15
	1 146.13
	3 003.58
	6 292
	5.49

	432. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.26966
	1 876.90
	506.12
	17 020.17
	4 590
	9.068

	432. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.02919
	609.46
	17.79
	4 883.09
	143
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	329.55
	111%
	4 789
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	192.66
	61%
	2 632
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 875.51
	
	29 690
	

	

	433.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	1
	669.54
	669.54
	5 249.16
	5 249
	7.84

	

	434.
	С201-0650 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	
	0.027
	14 187.00
	383.05
	93 924.27
	2 536
	6.621

	

	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

	435.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.0225
	2 318.40
	52.16
	39 412.80
	887
	17.005

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*3*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	435. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	6.3
	8.280
	52.16
	140.760
	887
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	41.73
	68%
	603
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	19.82
	31%
	275
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113.71
	
	1 765
	

	

	436.
	Е01-02-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0225
	426.34
	9.59
	7 240.24
	163
	16.997

	436. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	1.2051
	7.960
	9.59
	135.180
	163
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	7.67
	68%
	111
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	3.64
	31%
	51
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.91
	
	324
	

	

	437.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	3.6
	16.40
	59.04
	145.95
	525
	8.892

	
	
	Объем: 2.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	438.
	Е06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство бетонного фундамента под скамейку
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0225
	75 738.95
	1 704.13
	395 878.41
	8 907
	5.227

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*3*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	438. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	4.05
	8.280
	33.53
	140.760
	570
	17

	438. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.405
	15.080
	6.11
	256.870
	104
	17.034

	438. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.405
	97.19
	39.36
	1 104.78
	447
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.11
	256.87
	104
	17.034

	438. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	1.08
	0.62
	0.67
	2.92
	3
	4.71

	438. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.002925
	101.31
	0.30
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	438. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	5.625
	34.52
	194.18
	146.02
	821
	4.23

	438. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	2.295
	625.74
	1 436.07
	3 077.22
	7 062
	4.918

	438. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.0045
	3.60
	0.02
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	41.62
	89%
	600
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	21.80
	44%
	297
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 767.55
	
	9 803
	

	

	439.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Монтаж скамейки
	1 т конструкций
	
	0.153
	1 237.01
	189.26
	11 645.94
	1 782
	9.416

	
	
	Объем: 3*51/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	439. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	4.95261
	9.980
	49.43
	169.690
	840
	17.003

	439. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.86292
	15.106
	13.04
	257.313
	222
	17.033

	439. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01071
	134.97
	1.45
	2 085.69
	22
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.18
	292.54
	3
	16.998

	439. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.01836
	113.70
	2.09
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	439. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.83385
	109.83
	91.58
	770.83
	643
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.57
	256.87
	214
	17.034

	439. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.14688
	1.86
	0.27
	6.99
	1
	3.758

	439. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.25704
	1.52
	0.39
	3.21
	1
	2.112

	439. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.47186
	14.19
	20.89
	96.41
	142
	6.794

	439. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.05967
	7.34
	0.44
	42.71
	3
	5.819

	439. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.04437
	5.85
	0.26
	8.46
	
	1.446

	439. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.02907
	101.31
	2.95
	999.00
	29
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.38
	219.76
	6
	16.983

	439. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000153
	42 199.00
	0.65
	204 231.36
	3
	4.84

	439. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.20961
	13.15
	2.76
	51.59
	11
	3.923

	439. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000459
	5 233.80
	0.02
	51 322.60
	
	9.806

	439. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00029682
	5 919.30
	1.76
	38 886.83
	12
	6.569

	439. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000612
	13 134.00
	8.04
	48 876.68
	30
	3.721

	439. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000153
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	439. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.06273
	8.54
	0.54
	47.09
	3
	5.514

	439. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0000918
	14 737.00
	1.35
	79 545.15
	7
	5.398

	439. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00015759
	2 214.00
	0.35
	9 095.06
	1
	4.108

	439. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00004743
	20 496.00
	0.97
	72 156.04
	3
	3.52

	439. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000153
	18 473.00
	2.83
	92 065.62
	14
	4.984

	439. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0028611
	89.00
	0.25
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	56.22
	77%
	818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	44.98
	58%
	616
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	290.46
	
	3 216
	

	

	440.
	С101-1019 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	
	-0.0003
	5 919.30
	-1.78
	38 886.83
	-12
	6.742

	
	
	Объем: (0.153)*(-0.00194)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	441.
	С32. Цена постав
	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм
	шт
	
	3
	1 900.17
	5 700.51
	11 039.99
	33 120
	5.81

	

	442.
	С33. Цена постав
	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм
	шт
	
	2
	619.62
	1 239.24
	3 599.99
	7 200
	5.81

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	60 390.01
	
	410 130
	6.791

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 950.22
	
	392 097
	6.766

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	36 192.47
	
	210 702
	5.822

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425; %=121 - по стр. 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407; %=98 - по стр. 409; %=111 - по стр. 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432; %=68 - по стр. 417, 421, 430, 435, 436; %=89 - по стр. 438; %=77 - по стр. 439)
	
	
	
	
	6 480.91
	
	93 995
	14.503

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425; %=65 - по стр. 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407; %=61 - по стр. 409, 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432; %=31 - по стр. 417, 421, 430, 435, 436; %=44 - по стр. 438; %=58 - по стр. 439)
	
	
	
	
	3 771.51
	
	51 436
	13.638

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 202.64
	
	537 528
	7.881

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	383.05
	
	2 536
	6.621

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	383.05
	
	2 536
	6.621

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 097.14
	
	6 958
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 097.14
	
	6 958
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	959.60
	
	8 539
	8.898

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	959.60
	
	8 539
	8.898

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	70 642.43
	
	555 561
	7.864

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 511.75
	2.14
	11 889
	7.864

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	72 154.18
	
	567 450
	7.864

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 443.08
	2
	11 349
	7.864

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	73 597.26
	
	578 799
	7.864

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	13 247.51
	18
	104 184
	7.864

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	86 844.77
	
	682 983
	7.864

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 480.91
	
	93 995
	14.503

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 771.51
	
	51 436
	13.638

	

	
	Раздел 11.  МКД по ул.Комсомольской,92 - ул.Молочинского,51-53

	

	
	Демонтажные работы

	443.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см
	100 м3 конструкций
	
	0.1211
	6 900.71
	835.68
	59 048.03
	7 151
	8.557

	
	
	Объем: 173*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	443. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	29.469685
	8.820
	259.92
	149.970
	4 420
	17.003

	443. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	5.012329
	11.429
	57.29
	194.614
	975
	17.028

	443. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	4.753175
	95.16
	452.31
	468.45
	2 227
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	53.38
	191.22
	909
	17.028

	443. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.156219
	8.58
	1.34
	35.88
	6
	4.182

	443. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.259154
	139.36
	36.12
	1 430.52
	371
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.91
	256.87
	67
	17.034

	443. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	14.259525
	6.03
	85.98
	8.99
	128
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	329.90
	88%
	4 748
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	190.33
	48%
	2 590
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 355.90
	
	14 488
	

	

	444.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	
	0.24
	1 689.81
	405.55
	15 301.41
	3 672
	9.054

	444. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	16.3824
	9.160
	150.06
	155.940
	2 555
	17.024

	444. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	2.256
	11.230
	25.33
	191.220
	431
	17.028

	444. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	2.256
	95.16
	214.68
	468.45
	1 057
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25.33
	191.22
	431
	17.028

	444. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	6.768
	6.03
	40.81
	8.99
	61
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	182.41
	88%
	2 628
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	105.23
	48%
	1 433
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	693.19
	
	7 733
	

	

	445.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	29.02
	3.71
	107.66
	36.66
	1 064
	9.883

	
	
	Объем: 12.11*2.2+(24*0.3*0.15*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	446.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	29.02
	16.40
	475.93
	145.95
	4 235
	8.898

	

	
	Монтажные работы

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	447.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1736
	4 846.79
	841.40
	49 459.80
	8 586
	10.204

	
	
	Объем: 434*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	447. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.617888
	8.280
	21.68
	140.760
	368
	17

	447. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	7.572432
	15.080
	114.19
	256.870
	1 945
	17.034

	447. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	5.777408
	112.40
	649.38
	1 144.08
	6 610
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	87.12
	256.87
	1 484
	17.034

	447. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.795024
	93.88
	168.52
	890.86
	1 599
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	27.07
	256.87
	461
	17.034

	447. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.006944
	263.51
	1.83
	1 266.59
	9
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	129.08
	81%
	1 874
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	58.42
	34%
	786
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 028.90
	
	11 246
	

	

	448.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	277.76
	16.40
	4 555.26
	145.95
	40 539
	8.899

	
	
	Объем: 173.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	449.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1736
	344.93
	59.88
	3 421.73
	594
	9.92

	449. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.519064
	8.280
	4.30
	140.760
	73
	17

	449. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.565936
	15.080
	8.53
	256.870
	145
	17.034

	449. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.565936
	93.88
	53.13
	890.86
	504
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.53
	256.87
	145
	17.034

	449. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.012152
	126.43
	1.54
	1 018.85
	12
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	449. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003472
	263.51
	0.91
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.19
	81%
	177
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.52
	34%
	74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.59
	
	845
	

	

	450.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.868
	2 520.14
	2 187.48
	17 348.53
	15 059
	6.884

	
	
	Объем: 434*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	450. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	13.64496
	8.510
	116.12
	144.650
	1 974
	16.998

	450. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	12.04784
	14.301
	172.30
	243.333
	2 932
	17.015

	450. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.72372
	102.57
	381.94
	835.60
	3 112
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	41.82
	191.22
	712
	17.028

	450. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.53636
	139.36
	214.11
	1 430.52
	2 198
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.17
	256.87
	395
	17.034

	450. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	6.14544
	223.58
	1 374.00
	1 170.91
	7 196
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	99.00
	273.99
	1 684
	17.007

	450. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.64232
	133.41
	85.69
	763.85
	491
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.31
	219.76
	141
	16.983

	450. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.34
	3.60
	15.62
	20.52
	89
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	409.56
	121%
	5 936
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	233.62
	65%
	3 189
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 830.66
	
	24 184
	

	

	451.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	95.48
	104.66
	9 992.94
	516.66
	49 331
	4.937

	
	
	Объем: 86.8*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	452.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.434
	61 088.01
	26 512.20
	523 248.53
	227 090
	8.565

	452. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	16.04064
	8.670
	139.07
	147.370
	2 364
	16.998

	452. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	18.2063
	14.601
	265.83
	248.282
	4 520
	17.005

	452. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.72732
	102.57
	177.17
	835.60
	1 443
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19.40
	191.22
	330
	17.028

	452. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.12406
	93.88
	105.53
	890.86
	1 001
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.95
	256.87
	289
	17.034

	452. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.17794
	139.36
	24.80
	1 430.52
	255
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.68
	256.87
	46
	17.034

	452. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.2098
	76.06
	320.20
	517.81
	2 180
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	54.47
	219.76
	925
	16.983

	452. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	9.40044
	110.81
	1 041.66
	779.38
	7 327
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	151.44
	273.99
	2 576
	17.007

	452. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.28464
	133.41
	171.38
	763.85
	981
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	16.62
	219.76
	282
	16.983

	452. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.2821
	127.56
	35.98
	698.95
	197
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.25
	256.87
	72
	17.034

	452. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	6.51
	400.56
	2 607.65
	3 333.65
	21 702
	8.322

	452. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	82.026
	266.28
	21 841.88
	2 308.69
	189 373
	8.67

	452. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	13.02
	3.60
	46.87
	20.52
	267
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	574.96
	121%
	8 330
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	327.97
	65%
	4 475
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 415.13
	
	239 894
	

	

	453.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.217
	14 953.22
	3 244.85
	73 400.04
	15 928
	4.909

	
	
	Объем: 434*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	453. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.06981
	11.972
	12.81
	203.871
	218
	17.029

	453. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.86366
	102.57
	88.59
	835.60
	722
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.70
	191.22
	165
	17.028

	453. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.20615
	139.36
	28.73
	1 430.52
	295
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.11
	256.87
	53
	17.034

	453. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	22.134
	141.30
	3 127.53
	673.68
	14 911
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	18.19
	121%
	264
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	10.38
	65%
	142
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 273.42
	
	16 333
	

	

	454.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-22.13
	141.30
	-3 126.97
	673.68
	-14 909
	4.768

	
	
	Объем: (0.217)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	455.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	22.13
	280.61
	6 209.90
	2 121.17
	46 941
	7.559

	
	
	Объем: 21.7*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	456.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	43.4
	144.07
	6 252.43
	2 196.06
	95 309
	15.244

	456. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	512.12
	10.360
	5 305.56
	176.300
	90 287
	17.017

	456. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.604
	12.085
	31.47
	205.490
	535
	17.004

	456. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.302
	102.57
	133.55
	835.60
	1 088
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	14.62
	191.22
	249
	17.028

	456. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.302
	133.41
	173.70
	763.85
	995
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	16.85
	219.76
	286
	16.983

	456. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	24.738
	10.08
	249.36
	13.73
	340
	1.362

	456. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.302
	101.31
	131.91
	999.00
	1 301
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	16.85
	219.76
	286
	16.983

	456. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.17
	104.66
	227.11
	516.66
	1 121
	4.937

	456. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	8.68
	3.60
	31.25
	20.52
	178
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7 578.58
	121%
	109 895
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 322.99
	65%
	59 034
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 154.01
	
	264 238
	

	

	457.
	С34. Цена постав
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	442.68
	82.62
	36 574.22
	480.02
	212 495
	5.81

	
	
	Объем: (43.4)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм

	458.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0455
	4 846.79
	220.53
	49 459.80
	2 250
	10.203

	
	
	Объем: 182*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	458. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.68614
	8.280
	5.68
	140.760
	97
	17

	458. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.98471
	15.080
	29.93
	256.870
	510
	17.034

	458. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.51424
	112.40
	170.20
	1 144.08
	1 732
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.83
	256.87
	389
	17.034

	458. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.47047
	93.88
	44.17
	890.86
	419
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.09
	256.87
	121
	17.034

	458. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00182
	263.51
	0.48
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	33.83
	81%
	492
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	15.31
	34%
	206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	269.67
	
	2 948
	

	

	459.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	72.8
	16.40
	1 193.92
	145.95
	10 625
	8.899

	
	
	Объем: 45.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	460.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0455
	344.93
	15.69
	3 421.73
	156
	9.943

	460. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.136045
	8.280
	1.13
	140.760
	19
	17

	460. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.14833
	15.080
	2.24
	256.870
	38
	17.034

	460. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.14833
	93.88
	13.93
	890.86
	132
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.24
	256.87
	38
	17.034

	460. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.003185
	126.43
	0.40
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	460. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00091
	263.51
	0.24
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.20
	81%
	46
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.45
	34%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.34
	
	222
	

	

	461.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.364
	2 520.14
	917.33
	17 348.53
	6 315
	6.884

	
	
	Объем: 182*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	461. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	5.72208
	8.510
	48.69
	144.650
	828
	16.998

	461. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	5.05232
	14.301
	72.25
	243.333
	1 229
	17.015

	461. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.56156
	102.57
	160.17
	835.60
	1 305
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	17.54
	191.22
	299
	17.028

	461. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.64428
	139.36
	89.79
	1 430.52
	922
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.72
	256.87
	165
	17.034

	461. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.57712
	223.58
	576.19
	1 170.91
	3 018
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	41.52
	273.99
	706
	17.007

	461. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.26936
	133.41
	35.94
	763.85
	206
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.49
	219.76
	59
	16.983

	461. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.82
	3.60
	6.55
	20.52
	37
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	171.73
	121%
	2 489
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	97.96
	65%
	1 337
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 187.03
	
	10 141
	

	

	462.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	40.04
	104.66
	4 190.59
	516.66
	20 687
	4.937

	
	
	Объем: 36.4*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	463.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.091
	14 953.22
	1 360.74
	73 400.04
	6 679
	4.908

	
	
	Объем: 182*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	463. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.44863
	11.972
	5.37
	203.871
	91
	17.029

	463. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.36218
	102.57
	37.15
	835.60
	303
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.07
	191.22
	69
	17.028

	463. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.08645
	139.36
	12.05
	1 430.52
	124
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.30
	256.87
	22
	17.034

	463. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	9.282
	141.30
	1 311.55
	673.68
	6 253
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7.63
	121%
	110
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4.35
	65%
	59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 372.72
	
	6 848
	

	

	464.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-9.28
	141.30
	-1 311.26
	673.68
	-6 252
	4.768

	
	
	Объем: (0.091)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	465.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	9.28
	280.61
	2 604.06
	2 121.17
	19 684
	7.559

	
	
	Объем: 9.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	466.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	18.2
	144.07
	2 621.99
	2 196.06
	39 968
	15.243

	466. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	214.76
	10.360
	2 224.91
	176.300
	37 862
	17.017

	466. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.092
	12.085
	13.20
	205.490
	224
	17.004

	466. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.546
	102.57
	56.00
	835.60
	456
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.13
	191.22
	104
	17.028

	466. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.546
	133.41
	72.84
	763.85
	417
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.07
	219.76
	120
	16.983

	466. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	10.374
	10.08
	104.57
	13.73
	142
	1.362

	466. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.546
	101.31
	55.32
	999.00
	545
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.07
	219.76
	120
	16.983

	466. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.91
	104.66
	95.24
	516.66
	470
	4.937

	466. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	3.64
	3.60
	13.10
	20.52
	75
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 178.12
	121%
	46 084
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 812.87
	65%
	24 756
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 612.98
	
	110 808
	

	

	467.
	С35. Цена постав
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	185.64
	63.68
	11 821.56
	369.98
	68 683
	5.81

	
	
	Объем: (18.2)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	468.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01937
	4 846.79
	93.88
	49 459.80
	958
	10.205

	
	
	Объем: 125*0.3*0.3+145*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	468. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2920996
	8.280
	2.42
	140.760
	41
	17

	468. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.8449194
	15.080
	12.74
	256.870
	217
	17.034

	468. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.6446336
	112.40
	72.46
	1 144.08
	738
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.72
	256.87
	166
	17.034

	468. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2002858
	93.88
	18.80
	890.86
	178
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.02
	256.87
	51
	17.034

	468. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0007748
	263.51
	0.20
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	14.40
	81%
	209
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.52
	34%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.80
	
	1 255
	

	

	469.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	30.99
	16.40
	508.24
	145.95
	4 523
	8.899

	
	
	Объем: 19.37*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	470.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01937
	344.93
	6.68
	3 421.73
	66
	9.88

	470. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0579163
	8.280
	0.48
	140.760
	8
	17

	470. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0631462
	15.080
	0.95
	256.870
	16
	17.034

	470. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0631462
	93.88
	5.93
	890.86
	56
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.95
	256.87
	16
	17.034

	470. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0013559
	126.43
	0.17
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	470. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003874
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.36
	81%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.61
	34%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.65
	
	94
	

	

	471.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1156
	2 520.14
	291.33
	17 348.53
	2 005
	6.882

	
	
	Объем: 125*0.3*0.2+145*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	471. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.817232
	8.510
	15.46
	144.650
	263
	16.998

	471. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.604528
	14.301
	22.95
	243.333
	390
	17.015

	471. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.495924
	102.57
	50.87
	835.60
	414
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.57
	191.22
	95
	17.028

	471. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.204612
	139.36
	28.51
	1 430.52
	293
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.09
	256.87
	53
	17.034

	471. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.818448
	223.58
	182.99
	1 170.91
	958
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	13.19
	273.99
	224
	17.007

	471. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.085544
	133.41
	11.41
	763.85
	65
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.11
	219.76
	19
	16.983

	471. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.578
	3.60
	2.08
	20.52
	12
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	54.54
	121%
	790
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	31.11
	65%
	424
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	376.98
	
	3 220
	

	

	472.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	12.72
	104.66
	1 331.28
	516.66
	6 572
	4.937

	
	
	Объем: 11.56*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	473.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.25
	5 013.40
	6 266.75
	32 447.66
	40 560
	6.472

	473. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	95.1
	8.970
	853.05
	152.560
	14 508
	17.008

	473. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.85
	15.080
	12.82
	256.870
	218
	17.034

	473. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.85
	113.70
	96.65
	810.77
	689
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.82
	256.87
	218
	17.034

	473. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.05
	101.31
	5.07
	999.00
	50
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.65
	219.76
	11
	16.983

	473. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00125
	10 705.00
	13.38
	54 434.60
	68
	5.085

	473. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2125
	960.26
	204.06
	3 126.47
	664
	3.256

	473. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.375
	685.00
	5 051.88
	3 302.36
	24 355
	4.821

	473. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.075
	569.06
	42.68
	2 995.86
	225
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 229.54
	121%
	17 818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	701.35
	65%
	9 572
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 197.64
	
	67 950
	

	

	474.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	125
	76.13
	9 516.25
	342.67
	42 834
	4.501

	

	475.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	1.45
	937.76
	1 359.75
	12 783.98
	18 537
	13.633

	475. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	110.316
	8.970
	989.53
	152.560
	16 830
	17.008

	475. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.986
	15.080
	14.87
	256.870
	253
	17.034

	475. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.986
	113.70
	112.11
	810.77
	799
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.87
	256.87
	253
	17.034

	475. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.058
	101.31
	5.88
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	475. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00145
	10 705.00
	15.52
	54 434.60
	79
	5.085

	475. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2465
	960.26
	236.70
	3 126.47
	771
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 426.25
	121%
	20 670
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	813.56
	65%
	11 104
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 599.56
	
	50 311
	

	

	476.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0287
	569.06
	16.33
	2 995.86
	86
	5.266

	
	
	Объем: (1.45)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	477.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	7.3573
	685.00
	5 039.75
	3 302.36
	24 296
	4.821

	
	
	Объем: (1.45)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	478.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	145
	34.14
	4 950.30
	185.77
	26 937
	5.441

	

	
	Прочие работы

	479.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	595.55
	1 671.00
	5 013
	8.417

	479. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45.26
	147.370
	769
	16.998

	479. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15.20
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	479. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14.12
	2 080.79
	50
	3.538

	479. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	520.98
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47.07
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27.16
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.78
	
	6 059
	

	

	480.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	139.80
	5 151.65
	1 545
	11.052

	480. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	49.54
	152.560
	843
	17.008

	480. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2.49
	256.870
	42
	17.034

	480. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	18.76
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.49
	256.87
	42
	17.034

	480. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	35.86
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	480. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20.14
	5 438.81
	131
	6.482

	480. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3.34
	21 024.29
	45
	13.578

	480. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12.15
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.88
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.14
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.83
	
	3 191
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	148 879.45
	
	1 055 812
	7.092

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	142 038.44
	
	994 826
	7.004

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	92 247.18
	
	518 546
	5.621

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 443, 444, 479; %=81 - по стр. 447, 449, 458, 460, 468, 470; %=121 - по стр. 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480)
	
	
	
	
	15 476.40
	
	224 326
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 443, 444, 479; %=34 - по стр. 447, 449, 458, 460, 468, 470; %=65 - по стр. 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480)
	
	
	
	
	8 808.87
	
	120 241
	13.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	166 323.71
	
	1 339 393
	8.053

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 841.01
	
	60 986
	8.915

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 841.01
	
	60 986
	8.915

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	173 164.72
	
	1 400 379
	8.087

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 705.73
	2.14
	29 968
	8.087

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	176 870.45
	
	1 430 347
	8.087

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 537.41
	2
	28 607
	8.087

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	180 407.86
	
	1 458 954
	8.087

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	32 473.41
	18
	262 612
	8.087

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	212 881.27
	
	1 721 566
	8.087

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 476.40
	
	224 326
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 808.87
	
	120 241
	13.65

	

	
	Раздел 12.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	481.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0312
	4 846.79
	151.22
	49 459.80
	1 543
	10.204

	
	
	Объем: 78*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	481. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.470496
	8.280
	3.90
	140.760
	66
	17

	481. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.360944
	15.080
	20.52
	256.870
	350
	17.034

	481. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.038336
	112.40
	116.71
	1 144.08
	1 188
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.66
	256.87
	267
	17.034

	481. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.322608
	93.88
	30.29
	890.86
	287
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.86
	256.87
	83
	17.034

	481. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001248
	263.51
	0.33
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	23.20
	81%
	337
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	10.50
	34%
	141
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.92
	
	2 021
	

	

	482.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	49.92
	16.40
	818.69
	145.95
	7 286
	8.9

	
	
	Объем: 31.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	483.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0312
	344.93
	10.76
	3 421.73
	107
	9.944

	483. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.093288
	8.280
	0.77
	140.760
	13
	17

	483. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.101712
	15.080
	1.53
	256.870
	26
	17.034

	483. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.101712
	93.88
	9.55
	890.86
	91
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.53
	256.87
	26
	17.034

	483. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002184
	126.43
	0.28
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	
	16.983

	483. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000624
	263.51
	0.16
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.19
	81%
	32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.99
	34%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.93
	
	152
	

	

	484.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.156
	2 520.14
	393.14
	17 348.53
	2 706
	6.883

	
	
	Объем: 78*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	484. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.45232
	8.510
	20.87
	144.650
	355
	16.998

	484. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.16528
	14.301
	30.97
	243.333
	527
	17.015

	484. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.66924
	102.57
	68.64
	835.60
	559
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.52
	191.22
	128
	17.028

	484. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.27612
	139.36
	38.48
	1 430.52
	395
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.16
	256.87
	71
	17.034

	484. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.10448
	223.58
	246.94
	1 170.91
	1 293
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	17.79
	273.99
	303
	17.007

	484. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.11544
	133.41
	15.40
	763.85
	88
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.49
	219.76
	25
	16.983

	484. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.78
	3.60
	2.81
	20.52
	16
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.61
	121%
	1 067
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	41.99
	65%
	573
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	508.74
	
	4 347
	

	

	485.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.16
	104.66
	1 795.97
	516.66
	8 866
	4.937

	
	
	Объем: 15.6*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	486.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.078
	61 088.01
	4 764.86
	523 248.53
	40 813
	8.565

	486. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	2.88288
	8.670
	24.99
	147.370
	425
	16.998

	486. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	3.2721
	14.601
	47.78
	248.282
	812
	17.005

	486. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.31044
	102.57
	31.84
	835.60
	259
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.49
	191.22
	59
	17.028

	486. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.20202
	93.88
	18.97
	890.86
	180
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.05
	256.87
	52
	17.034

	486. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.03198
	139.36
	4.46
	1 430.52
	46
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.48
	256.87
	8
	17.034

	486. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	0.7566
	76.06
	57.55
	517.81
	392
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.79
	219.76
	166
	16.983

	486. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	1.68948
	110.81
	187.21
	779.38
	1 317
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	27.22
	273.99
	463
	17.007

	486. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.23088
	133.41
	30.80
	763.85
	176
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.99
	219.76
	51
	16.983

	486. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.0507
	127.56
	6.47
	698.95
	35
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.76
	256.87
	13
	17.034

	486. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	1.17
	400.56
	468.66
	3 333.65
	3 900
	8.322

	486. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	14.742
	266.28
	3 925.50
	2 308.69
	34 035
	8.67

	486. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	2.34
	3.60
	8.42
	20.52
	48
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	103.33
	121%
	1 497
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	58.94
	65%
	804
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 927.14
	
	43 114
	

	

	487.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.039
	14 953.22
	583.18
	73 400.04
	2 863
	4.909

	
	
	Объем: 78*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	487. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.19227
	11.972
	2.30
	203.871
	39
	17.029

	487. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.15522
	102.57
	15.92
	835.60
	130
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.74
	191.22
	30
	17.028

	487. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.03705
	139.36
	5.16
	1 430.52
	53
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	10
	17.034

	487. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.978
	141.30
	562.09
	673.68
	2 680
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.27
	121%
	47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.86
	65%
	25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	588.31
	
	2 936
	

	

	488.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.98
	141.30
	-562.37
	673.68
	-2 681
	4.767

	
	
	Объем: (0.039)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	489.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.98
	280.61
	1 116.83
	2 121.17
	8 442
	7.559

	
	
	Объем: 3.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	490.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	7.8
	144.07
	1 123.71
	2 196.06
	17 129
	15.243

	490. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	92.04
	10.360
	953.53
	176.300
	16 227
	17.017

	490. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.468
	12.085
	5.66
	205.490
	96
	17.004

	490. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.234
	102.57
	24.00
	835.60
	196
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.63
	191.22
	45
	17.028

	490. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.234
	133.41
	31.22
	763.85
	179
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.03
	219.76
	51
	16.983

	490. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	4.446
	10.08
	44.82
	13.73
	61
	1.362

	490. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.234
	101.31
	23.71
	999.00
	234
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.03
	219.76
	51
	16.983

	490. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.39
	104.66
	40.82
	516.66
	201
	4.937

	490. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.56
	3.60
	5.62
	20.52
	32
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 362.05
	121%
	19 751
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	776.94
	65%
	10 610
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 262.70
	
	47 490
	

	

	491.
	С36. Цена постав
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	79.56
	82.62
	6 573.25
	480.02
	38 190
	5.81

	
	
	Объем: (7.8)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	492.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00261
	4 846.79
	12.65
	49 459.80
	129
	10.198

	
	
	Объем: 29*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	492. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0393588
	8.280
	0.33
	140.760
	6
	17

	492. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.1138482
	15.080
	1.72
	256.870
	29
	17.034

	492. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0868608
	112.40
	9.76
	1 144.08
	99
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.31
	256.87
	22
	17.034

	492. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0269874
	93.88
	2.53
	890.86
	24
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.41
	256.87
	7
	17.034

	492. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0001044
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.95
	81%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.88
	34%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15.48
	
	169
	

	

	493.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4.18
	16.40
	68.55
	145.95
	610
	8.899

	
	
	Объем: 2.61*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	494.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00261
	344.93
	0.90
	3 421.73
	9
	10

	494. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0078039
	8.280
	0.06
	140.760
	1
	17

	494. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0085086
	15.080
	0.13
	256.870
	2
	17.034

	494. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0085086
	93.88
	0.80
	890.86
	8
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.13
	256.87
	2
	17.034

	494. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0001827
	126.43
	0.02
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	494. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000522
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.18
	81%
	2
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.08
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.16
	
	12
	

	

	495.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0174
	2 520.14
	43.85
	17 348.53
	302
	6.887

	
	
	Объем: 29*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	495. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.273528
	8.510
	2.33
	144.650
	40
	16.998

	495. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.241512
	14.301
	3.45
	243.333
	59
	17.015

	495. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.074646
	102.57
	7.66
	835.60
	62
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.84
	191.22
	14
	17.028

	495. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.030798
	139.36
	4.29
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.46
	256.87
	8
	17.034

	495. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.123192
	223.58
	27.54
	1 170.91
	144
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	1.98
	273.99
	34
	17.007

	495. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.012876
	133.41
	1.72
	763.85
	10
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	495. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.087
	3.60
	0.31
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8.21
	121%
	120
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4.68
	65%
	64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.74
	
	486
	

	

	496.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	1.91
	104.66
	199.90
	516.66
	987
	4.937

	
	
	Объем: 1.74*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	497.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.29
	5 013.40
	1 453.89
	32 447.66
	9 410
	6.472

	497. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	22.0632
	8.970
	197.91
	152.560
	3 366
	17.008

	497. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.1972
	15.080
	2.97
	256.870
	51
	17.034

	497. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.1972
	113.70
	22.42
	810.77
	160
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.97
	256.87
	51
	17.034

	497. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0116
	101.31
	1.18
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.15
	219.76
	3
	16.983

	497. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00029
	10 705.00
	3.10
	54 434.60
	16
	5.085

	497. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0493
	960.26
	47.34
	3 126.47
	154
	3.256

	497. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	1.711
	685.00
	1 172.04
	3 302.36
	5 650
	4.821

	497. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0174
	569.06
	9.90
	2 995.86
	52
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	285.25
	121%
	4 135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	162.71
	65%
	2 221
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 901.85
	
	15 766
	

	

	498.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	29
	76.13
	2 207.77
	342.67
	9 937
	4.501

	

	499.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1655
	14 953.22
	2 474.76
	73 400.04
	12 148
	4.909

	
	
	Объем: 331*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	499. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.815915
	11.972
	9.77
	203.871
	166
	17.029

	499. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.65869
	102.57
	67.56
	835.60
	550
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.40
	191.22
	126
	17.028

	499. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.157225
	139.36
	21.91
	1 430.52
	225
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.37
	256.87
	40
	17.034

	499. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	16.881
	141.30
	2 385.29
	673.68
	11 372
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13.87
	121%
	201
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7.91
	65%
	108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 496.55
	
	12 457
	

	

	500.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-16.88
	141.30
	-2 385.14
	673.68
	-11 372
	4.768

	
	
	Объем: (0.1655)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	501.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	16.88
	280.61
	4 736.70
	2 121.17
	35 805
	7.559

	
	
	Объем: 16.55*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	502.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	33.1
	144.07
	4 768.56
	2 196.06
	72 689
	15.243

	502. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	390.58
	10.360
	4 046.41
	176.300
	68 859
	17.017

	502. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.986
	12.085
	24.00
	205.490
	408
	17.004

	502. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.993
	102.57
	101.85
	835.60
	830
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11.15
	191.22
	190
	17.028

	502. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.993
	133.41
	132.48
	763.85
	759
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.85
	219.76
	218
	16.983

	502. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	18.867
	10.08
	190.18
	13.73
	259
	1.362

	502. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.993
	101.31
	100.60
	999.00
	992
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.85
	219.76
	218
	16.983

	502. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.655
	104.66
	173.21
	516.66
	855
	4.937

	502. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	6.62
	3.60
	23.83
	20.52
	136
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5 779.98
	121%
	83 813
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 297.03
	65%
	45 024
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 845.57
	
	201 526
	

	

	503.
	С37. Цена постав
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	337.62
	82.62
	27 894.16
	480.02
	162 064
	5.81

	
	
	Объем: (33.1)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	504.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00495
	4 846.79
	23.99
	49 459.80
	245
	10.213

	
	
	Объем: 55*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	504. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.074646
	8.280
	0.62
	140.760
	11
	17

	504. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.215919
	15.080
	3.26
	256.870
	55
	17.034

	504. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.164736
	112.40
	18.52
	1 144.08
	188
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.48
	256.87
	42
	17.034

	504. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.051183
	93.88
	4.81
	890.86
	46
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.77
	256.87
	13
	17.034

	504. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000198
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.69
	81%
	53
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.67
	34%
	22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.34
	
	321
	

	

	505.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	7.92
	16.40
	129.89
	145.95
	1 156
	8.9

	
	
	Объем: 4.95*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	506.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00495
	344.93
	1.71
	3 421.73
	17
	9.942

	506. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0148005
	8.280
	0.12
	140.760
	2
	17

	506. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.016137
	15.080
	0.24
	256.870
	4
	17.034

	506. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.016137
	93.88
	1.51
	890.86
	14
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.24
	256.87
	4
	17.034

	506. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003465
	126.43
	0.04
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	506. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000099
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.34
	81%
	5
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.15
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.21
	
	24
	

	

	507.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.033
	2 520.14
	83.16
	17 348.53
	573
	6.89

	
	
	Объем: 55*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	507. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.51876
	8.510
	4.41
	144.650
	75
	16.998

	507. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.45804
	14.301
	6.55
	243.333
	111
	17.015

	507. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.14157
	102.57
	14.52
	835.60
	118
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.59
	191.22
	27
	17.028

	507. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.05841
	139.36
	8.14
	1 430.52
	84
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.88
	256.87
	15
	17.034

	507. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.23364
	223.58
	52.24
	1 170.91
	274
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	3.76
	273.99
	64
	17.007

	507. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.02442
	133.41
	3.26
	763.85
	19
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.32
	219.76
	5
	16.983

	507. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.165
	3.60
	0.59
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	15.56
	121%
	225
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	8.88
	65%
	121
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.60
	
	919
	

	

	508.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	3.63
	104.66
	379.92
	516.66
	1 875
	4.935

	
	
	Объем: 3.3*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	509.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.55
	5 013.40
	2 757.37
	32 447.66
	17 846
	6.472

	509. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	41.844
	8.970
	375.34
	152.560
	6 384
	17.008

	509. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.374
	15.080
	5.64
	256.870
	96
	17.034

	509. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.374
	113.70
	42.52
	810.77
	303
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.64
	256.87
	96
	17.034

	509. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.022
	101.31
	2.23
	999.00
	22
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.28
	219.76
	5
	16.983

	509. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00055
	10 705.00
	5.89
	54 434.60
	30
	5.085

	509. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0935
	960.26
	89.78
	3 126.47
	292
	3.256

	509. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	3.245
	685.00
	2 222.83
	3 302.36
	10 716
	4.821

	509. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.033
	569.06
	18.78
	2 995.86
	99
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	540.99
	121%
	7 841
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	308.59
	65%
	4 212
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 606.96
	
	29 899
	

	

	510.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	55
	76.13
	4 187.15
	342.67
	18 847
	4.501

	

	511.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.5
	2 168.55
	3 252.83
	14 380.30
	21 570
	6.631

	511. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	60
	8.430
	505.80
	143.350
	8 601
	17.005

	511. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.5
	122.09
	2 747.03
	576.42
	12 969
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	581.67
	98%
	8 429
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	389.47
	61%
	5 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 223.97
	
	35 246
	

	

	512.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.0058
	2 318.40
	13.45
	39 412.80
	229
	17.026

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	512. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	1.624
	8.280
	13.45
	140.760
	229
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	10.76
	68%
	156
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	5.11
	31%
	71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.32
	
	456
	

	

	513.
	Е06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство бетонного фун-та под скамейку
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0058
	75 738.95
	439.29
	395 878.41
	2 296
	5.227

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	513. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	1.044
	8.280
	8.64
	140.760
	147
	17

	513. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.1044
	15.080
	1.57
	256.870
	27
	17.034

	513. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.1044
	97.19
	10.15
	1 104.78
	115
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.57
	256.87
	27
	17.034

	513. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.2784
	0.62
	0.17
	2.92
	1
	4.71

	513. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.000754
	101.31
	0.08
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	513. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	1.45
	34.52
	50.05
	146.02
	212
	4.23

	513. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.5916
	625.74
	370.19
	3 077.22
	1 820
	4.918

	513. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.00116
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	10.72
	89%
	155
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	5.62
	44%
	77
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	455.63
	
	2 527
	

	

	514.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Монтаж скамейки
	1 т конструкций
	
	0.153
	1 237.01
	189.26
	11 645.94
	1 782
	9.416

	
	
	Объем: (51/1000)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	514. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	4.95261
	9.980
	49.43
	169.690
	840
	17.003

	514. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.86292
	15.106
	13.04
	257.313
	222
	17.033

	514. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01071
	134.97
	1.45
	2 085.69
	22
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.18
	292.54
	3
	16.998

	514. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.01836
	113.70
	2.09
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	514. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.83385
	109.83
	91.58
	770.83
	643
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.57
	256.87
	214
	17.034

	514. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.14688
	1.86
	0.27
	6.99
	1
	3.758

	514. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.25704
	1.52
	0.39
	3.21
	1
	2.112

	514. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.47186
	14.19
	20.89
	96.41
	142
	6.794

	514. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.05967
	7.34
	0.44
	42.71
	3
	5.819

	514. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.04437
	5.85
	0.26
	8.46
	
	1.446

	514. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.02907
	101.31
	2.95
	999.00
	29
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.38
	219.76
	6
	16.983

	514. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000153
	42 199.00
	0.65
	204 231.36
	3
	4.84

	514. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.20961
	13.15
	2.76
	51.59
	11
	3.923

	514. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000459
	5 233.80
	0.02
	51 322.60
	
	9.806

	514. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00029682
	5 919.30
	1.76
	38 886.83
	12
	6.569

	514. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000612
	13 134.00
	8.04
	48 876.68
	30
	3.721

	514. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000153
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	514. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.06273
	8.54
	0.54
	47.09
	3
	5.514

	514. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0000918
	14 737.00
	1.35
	79 545.15
	7
	5.398

	514. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00015759
	2 214.00
	0.35
	9 095.06
	1
	4.108

	514. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00004743
	20 496.00
	0.97
	72 156.04
	3
	3.52

	514. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000153
	18 473.00
	2.83
	92 065.62
	14
	4.984

	514. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0028611
	89.00
	0.25
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	56.22
	77%
	818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	44.98
	58%
	616
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	290.46
	
	3 216
	

	

	515.
	С38. Цена постав
	Скамейка  со спинкой 1860х530мм, h=815мм
	шт
	
	3
	1 900.17
	5 700.51
	11 039.99
	33 120
	5.81

	

	516.
	С39. Цена постав
	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм
	шт
	
	2
	619.62
	1 239.24
	3 599.99
	7 200
	5.81

	

	
	Дождеприемные колодцы (1 шт); смотровые колодцы (2шт)

	517.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.06511
	4 846.79
	315.57
	49 459.80
	3 220
	10.204

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(69*0.65*0.95)
	
	
	
	
	
	
	
	

	517. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.9818588
	8.280
	8.13
	140.760
	138
	17

	517. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.8400982
	15.080
	42.83
	256.870
	730
	17.034

	517. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.1668608
	112.40
	243.56
	1 144.08
	2 479
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	32.68
	256.87
	557
	17.034

	517. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.6732374
	93.88
	63.20
	890.86
	600
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.15
	256.87
	173
	17.034

	517. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0026044
	263.51
	0.69
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	48.41
	81%
	703
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	21.91
	34%
	295
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	385.89
	
	4 218
	

	

	518.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	104.18
	16.40
	1 708.55
	145.95
	15 205
	8.899

	
	
	Объем: 65.11*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	519.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.06511
	344.93
	22.46
	3 421.73
	223
	9.929

	519. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1946789
	8.280
	1.61
	140.760
	27
	17

	519. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.2122586
	15.080
	3.20
	256.870
	55
	17.034

	519. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.2122586
	93.88
	19.93
	890.86
	189
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.20
	256.87
	55
	17.034

	519. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0045577
	126.43
	0.58
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	519. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0013022
	263.51
	0.34
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.57
	81%
	66
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.07
	34%
	28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.10
	
	317
	

	

	520.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.345
	1 275.59
	440.08
	7 478.89
	2 580
	5.863

	
	
	Объем: 69*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	520. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	3.519
	8.670
	30.51
	147.370
	519
	16.998

	520. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.12075
	11.230
	1.36
	191.220
	23
	17.028

	520. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.12075
	102.57
	12.39
	835.60
	101
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.36
	191.22
	23
	17.028

	520. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	3.795
	104.66
	397.18
	516.66
	1 961
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	41.43
	111%
	602
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	24.22
	61%
	331
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	505.73
	
	3 512
	

	

	521.
	Е23-01-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.69
	699.80
	482.86
	7 346.76
	5 069
	10.498

	521. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	18.7128
	9.740
	182.26
	165.790
	3 102
	17.022

	521. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	2.7945
	12.940
	36.16
	219.760
	614
	16.983

	521. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	2.7945
	99.46
	277.94
	642.01
	1 794
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	36.16
	219.76
	614
	16.983

	521. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.1035
	101.31
	10.49
	999.00
	103
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.34
	219.76
	23
	16.983

	521. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	3.381
	3.60
	12.17
	20.52
	69
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	283.95
	111%
	4 125
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	166.00
	61%
	2 267
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	932.81
	
	11 461
	

	

	522.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	69.69
	99.74
	6 950.88
	632.54
	44 082
	6.342

	
	
	Объем: 69*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	523.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	2
	272.74
	545.49
	3 241.81
	6 484
	11.887

	523. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	34.02
	9.630
	327.61
	163.850
	5 574
	17.015

	523. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.002
	43 816.00
	87.63
	137 492.94
	275
	3.138

	523. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.002
	658.11
	1.32
	6 047.99
	12
	9.19

	523. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.13
	660.97
	85.93
	3 151.63
	410
	4.768

	523. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.002
	569.06
	1.14
	2 995.86
	6
	5.265

	523. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.4
	104.66
	41.86
	516.66
	207
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	425.89
	111%
	6 187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	248.98
	61%
	3 400
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 220.37
	
	16 071
	

	

	524.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 500.75
	175 879.77
	10 553
	7.032

	
	
	Объем: 0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	524. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94.05
	155.940
	1 601
	17.024

	524. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24.07
	256.870
	410
	17.034

	524. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181.47
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.07
	256.87
	410
	17.034

	524. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	0.81
	101.14
	2
	2.858

	524. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	4.98
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.64
	219.76
	11
	16.983

	524. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7.18
	17 963.39
	54
	7.511

	524. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	52.58
	137 492.94
	165
	3.138

	524. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	2.53
	33 391.91
	18
	7.135

	524. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	0.42
	6 638.00
	3
	6.722

	524. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	0.13
	54 434.60
	1
	5.085

	524. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1.45
	5 982.82
	6
	3.968

	524. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50.16
	2 889.07
	244
	4.873

	524. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	36.99
	3 302.36
	178
	4.821

	524. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	13.66
	2 995.86
	72
	5.265

	524. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	11.57
	17 505.91
	47
	4.086

	524. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	636.88
	3 003.58
	3 496
	5.49

	524. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	310.81
	17 020.17
	2 819
	9.068

	524. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	0.02
	11 305.46
	
	9.354

	524. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	8.78
	4 883.09
	70
	8.012

	524. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	524. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86.30
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153.56
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	89.77
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744.08
	
	14 012
	

	

	525.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-636.88
	3 003.58
	-3 496
	5.489

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	526.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-310.81
	17 020.17
	-2 819
	9.07

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	527.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	528.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	529.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	530.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	531.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	532.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство смотровых круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.14
	24 124.43
	3 377.42
	160 213.48
	22 430
	6.641

	
	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	532. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.2152
	9.630
	213.93
	163.850
	3 640
	17.015

	532. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.7454
	15.080
	41.40
	256.870
	705
	17.034

	532. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.7454
	113.70
	312.15
	810.77
	2 226
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.40
	256.87
	705
	17.034

	532. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.1064
	35.39
	3.77
	101.14
	11
	2.858

	532. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.672
	101.31
	68.08
	999.00
	671
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.70
	219.76
	148
	16.983

	532. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.014
	2 447.30
	34.26
	24 380.60
	341
	9.962

	532. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.01008
	43 816.00
	441.67
	137 492.94
	1 386
	3.138

	532. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00252
	4 680.00
	11.79
	33 391.91
	84
	7.135

	532. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00112
	987.52
	1.11
	6 638.00
	7
	6.722

	532. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00238
	14 000.00
	33.32
	76 014.03
	181
	5.43

	532. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.175
	592.90
	103.76
	2 889.07
	506
	4.873

	532. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.574
	685.00
	393.19
	3 302.36
	1 896
	4.821

	532. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.1008
	512.30
	51.64
	2 666.65
	269
	5.205

	532. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.00623
	4 284.77
	26.69
	17 505.91
	109
	4.086

	532. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.1098
	547.15
	1 154.38
	3 003.58
	6 337
	5.49

	532. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.2716
	1 876.90
	509.77
	17 020.17
	4 623
	9.068

	532. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0294
	609.46
	17.92
	4 883.09
	144
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	331.93
	111%
	4 823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	194.05
	61%
	2 650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 903.40
	
	29 903
	

	

	533.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.1098
	547.15
	-1 154.38
	3 003.58
	-6 337
	5.49

	
	
	Объем: (0.14)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	534.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2716
	1 876.90
	-509.77
	17 020.17
	-4 623
	9.069

	
	
	Объем: (0.14)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	535.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	536.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	537.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	254.91
	509.82
	1 806.42
	3 613
	7.087

	

	538.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	132.49
	264.98
	789.54
	1 579
	5.959

	

	539.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	340.73
	681.46
	2 460.77
	4 922
	7.223

	

	540.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	86.83
	173.66
	673.99
	1 348
	7.762

	

	541.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	2
	669.54
	1 339.08
	5 249.16
	10 498
	7.84

	

	542.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.5226
	704.46
	368.15
	11 963.43
	6 252
	16.982

	
	
	Объем: 65.11-(2.26*3+69*0.038)-(69*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	542. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	46.2501
	7.960
	368.15
	135.180
	6 252
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	294.52
	68%
	4 251
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	139.90
	31%
	1 938
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	802.57
	
	12 441
	

	

	543.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	57.486
	104.66
	6 016.48
	516.66
	29 701
	4.937

	
	
	Объем: 52.26*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	102 087.48
	
	697 957
	6.837

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	92 410.92
	
	629 618
	6.813

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	68 374.95
	
	399 729
	5.846

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=121 - по стр. 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=98 - по стр. 511; %=68 - по стр. 512, 542; %=89 - по стр. 513; %=77 - по стр. 514; %=111 - по стр. 520, 521, 523, 524, 532)
	
	
	
	
	10 461.30
	
	151 701
	14.501

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=65 - по стр. 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=61 - по стр. 511, 520, 521, 523, 524, 532; %=31 - по стр. 512, 542; %=44 - по стр. 513; %=58 - по стр. 514)
	
	
	
	
	6 015.90
	
	82 100
	13.647

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	108 888.12
	
	863 419
	7.929

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 950.88
	
	44 082
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 950.88
	
	44 082
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 725.68
	
	24 257
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 725.68
	
	24 257
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	118 564.68
	
	931 758
	7.859

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 537.28
	2.14
	19 940
	7.859

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	121 101.96
	
	951 698
	7.859

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 422.04
	2
	19 034
	7.859

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	123 524.00
	
	970 732
	7.859

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	22 234.32
	18
	174 732
	7.859

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	145 758.32
	
	1 145 464
	7.859

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 461.30
	
	151 701
	14.501

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 015.90
	
	82 100
	13.647

	

	
	
	
	
	
	
	1 271 401.80
	
	8 689 619
	6.835

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 199 502.56
	
	8 109 021
	6.76

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	828 383.66
	
	4 729 225
	5.709

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36, 69, 153, 188, 243, 339, 340, 375, 443, 444, 479; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 43, 45, 72, 74, 83, 85, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 127, 129, 156, 158, 167, 169, 177, 179, 191, 193, 211, 213, 222, 224, 232, 234, 248, 250, 259, 261, 267, 269, 343, 345, 354, 356, 364, 366, 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425, 447, 449, 458, 460, 468, 470, 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189, 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244, 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292, 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376, 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407, 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480, 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=89 - по стр. 39, 123, 287, 295, 327, 438, 513; %=98 - по стр. 42, 126, 190, 266, 280, 409, 511; %=111 - по стр. 46, 47, 49, 50, 58, 130, 131, 133, 134, 142, 194, 196, 197, 270, 271, 273, 276, 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432, 520, 521, 523, 524, 532; %=68 - по стр. 67, 151, 206, 274, 278, 284, 285, 417, 421, 430, 435, 436, 512, 542; %=66 - по стр. 208, 338; %=77 - по стр. 288, 439, 514; %=105 - по стр. 294, 298)
	
	
	
	
	112 767.83
	
	1 634 868
	14.498

	
	.
   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36, 69, 153, 188, 243, 339, 340, 375, 443, 444, 479; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 43, 45, 72, 74, 83, 85, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 127, 129, 156, 158, 167, 169, 177, 179, 191, 193, 211, 213, 222, 224, 232, 234, 248, 250, 259, 261, 267, 269, 343, 345, 354, 356, 364, 366, 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425, 447, 449, 458, 460, 468, 470, 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189, 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244, 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292, 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376, 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407, 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480, 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=44 - по стр. 39, 123, 287, 295, 327, 438, 513; %=61 - по стр. 42, 46, 47, 49, 50, 58, 126, 130, 131, 133, 134, 142, 190, 194, 196, 197, 266, 270, 271, 273, 276, 280, 409, 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432, 511, 520, 521, 523, 524, 532; %=31 - по стр. 67, 151, 206, 274, 278, 284, 285, 417, 421, 430, 435, 436, 512, 542; %=40 - по стр. 208, 338; %=58 - по стр. 288, 439, 514; %=51 - по стр. 294, 298)
	
	
	
	
	64 303.16
	
	877 246
	13.642

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 376 573.55
	
	10 621 135
	7.716

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 668.12
	
	62 734
	8.181

	
	.  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38, 122, 309-311, 313, 326)
	
	
	
	
	1 653.36
	
	24 076
	14.562

	
	.  
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 122, 309-311, 313, 326)
	
	
	
	
	1 322.70
	
	18 135
	13.711

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 644.18
	
	104 945
	9.859

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 236.63
	
	134 680
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 236.63
	
	134 680
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	42 994.49
	
	383 184
	8.912

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	42 994.49
	
	383 184
	8.912

	
	. 
ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 451 448.85
	
	11 243 944
	7.747

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	31 061.01
	2.14
	240 620
	7.747

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 482 509.86
	
	11 484 564
	7.747

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	29 650.20
	2
	229 691
	7.747

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 512 160.06
	
	11 714 255
	7.747

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	272 188.81
	18
	2 108 566
	7.747

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 784 348.87
	
	13 822 821
	7.747

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	114 421.19
	
	1 658 944
	14.499

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	65 625.86
	
	895 381
	13.644
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