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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на благоустройство дворовой территории МКД №2 по ул. Озерная, в гор. Калининграде по

ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	7 118.450
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.089
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	711.571
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.812
	6 900.71
	5 603.37
	59 048.03
	47 947
	8.557

	
	
	Объем: 1160*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	197.6002
	8.820
	1 742.83
	149.970
	29 634
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	33.60868
	11.429
	384.12
	194.614
	6 541
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	31.871
	95.16
	3 032.84
	468.45
	14 930
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	357.91
	191.22
	6 094
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	1.04748
	8.58
	8.99
	35.88
	38
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.73768
	139.36
	242.16
	1 430.52
	2 486
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	26.20
	256.87
	446
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	95.613
	6.03
	576.55
	8.99
	860
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	2 212.03
	88%
	31 834
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 276.17
	48%
	17 364
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 091.57
	
	97 145
	

	

	2.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	5.2
	1 689.81
	8 787.02
	15 301.41
	79 567
	9.055

	2. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	354.952
	9.160
	3 251.36
	155.940
	55 351
	17.024

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	48.88
	11.230
	548.92
	191.220
	9 347
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	48.88
	95.16
	4 651.42
	468.45
	22 898
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	548.92
	191.22
	9 347
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	146.64
	6.03
	884.24
	8.99
	1 318
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	3 952.29
	88%
	56 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 280.17
	48%
	31 055
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 019.48
	
	167 556
	

	

	3.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	197.64
	3.71
	733.24
	36.66
	7 245
	9.881

	
	
	Объем: 81.2*1.8+520*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	197.64
	16.40
	3 241.30
	145.95
	28 846
	8.9

	
	
	Объем: 81.2*1.8+520*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	5.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.3876
	4 846.79
	1 878.62
	49 459.80
	19 171
	10.205

	
	
	Объем: 969*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	5.845008
	8.280
	48.40
	140.760
	823
	17

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	16.907112
	15.080
	254.96
	256.870
	4 343
	17.034

	5. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	12.899328
	112.40
	1 449.88
	1 144.08
	14 758
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	194.52
	256.87
	3 313
	17.034

	5. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	4.007784
	93.88
	376.25
	890.86
	3 570
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	60.44
	256.87
	1 029
	17.034

	5. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.015504
	263.51
	4.09
	1 266.59
	20
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	288.19
	81%
	4 184
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	130.44
	34%
	1 756
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 297.26
	
	25 112
	

	

	6.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	620.16
	16.40
	10 170.62
	145.95
	90 512
	8.899

	
	
	Объем: 387.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.3876
	344.93
	133.69
	3 421.73
	1 326
	9.918

	7. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	1.158924
	8.280
	9.60
	140.760
	163
	17

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	1.263576
	15.080
	19.05
	256.870
	325
	17.034

	7. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	1.263576
	93.88
	118.62
	890.86
	1 126
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.05
	256.87
	325
	17.034

	7. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.027132
	126.43
	3.43
	1 018.85
	28
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.35
	219.76
	6
	16.983

	7. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.007752
	263.51
	2.04
	1 266.59
	10
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27.22
	81%
	395
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	12.32
	34%
	166
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.23
	
	1 887
	

	

	8.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.938
	2 520.14
	4 884.03
	17 348.53
	33 621
	6.884

	
	
	Объем: 969*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	30.46536
	8.510
	259.26
	144.650
	4 407
	16.998

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	26.89944
	14.301
	384.70
	243.333
	6 546
	17.015

	8. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	8.31402
	102.57
	852.77
	835.60
	6 947
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	93.37
	191.22
	1 590
	17.028

	8. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	3.43026
	139.36
	478.04
	1 430.52
	4 907
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51.73
	256.87
	881
	17.034

	8. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	13.72104
	223.58
	3 067.75
	1 170.91
	16 066
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	221.05
	273.99
	3 759
	17.007

	8. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	1.43412
	133.41
	191.33
	763.85
	1 095
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.56
	219.76
	315
	16.983

	8. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	9.69
	3.60
	34.88
	20.52
	199
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	914.42
	121%
	13 253
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	521.61
	65%
	7 119
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 320.06
	
	53 994
	

	

	9.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	213.18
	104.66
	22 311.42
	516.66
	110 142
	4.937

	
	
	Объем: 193.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.969
	61 088.01
	59 194.28
	523 248.53
	507 028
	8.565

	10. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	35.81424
	8.670
	310.51
	147.370
	5 278
	16.998

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	40.64955
	14.601
	593.51
	248.282
	10 093
	17.005

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	3.85662
	102.57
	395.57
	835.60
	3 223
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	43.31
	191.22
	737
	17.028

	10. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	2.50971
	93.88
	235.61
	890.86
	2 236
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37.85
	256.87
	645
	17.034

	10. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.39729
	139.36
	55.37
	1 430.52
	568
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.99
	256.87
	102
	17.034

	10. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	9.3993
	76.06
	714.91
	517.81
	4 867
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	121.63
	219.76
	2 066
	16.983

	10. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	20.98854
	110.81
	2 325.74
	779.38
	16 358
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	338.13
	273.99
	5 751
	17.007

	10. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	2.86824
	133.41
	382.65
	763.85
	2 191
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37.12
	219.76
	630
	16.983

	10. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.62985
	127.56
	80.34
	698.95
	440
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.50
	256.87
	162
	17.034

	10. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	14.535
	400.56
	5 822.14
	3 333.65
	48 455
	8.322

	10. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	183.141
	266.28
	48 766.79
	2 308.69
	422 816
	8.67

	10. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	29.07
	3.60
	104.65
	20.52
	597
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 283.71
	121%
	18 599
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	732.26
	65%
	9 991
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61 210.24
	
	535 618
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.4845
	14 953.22
	7 244.84
	73 400.04
	35 562
	4.909

	
	
	Объем: 969*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	2.388585
	11.972
	28.60
	203.871
	487
	17.029

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.92831
	102.57
	197.79
	835.60
	1 611
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.65
	191.22
	369
	17.028

	11. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.460275
	139.36
	64.14
	1 430.52
	658
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.94
	256.87
	118
	17.034

	11. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	49.419
	141.30
	6 982.90
	673.68
	33 293
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	40.61
	121%
	589
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	23.17
	65%
	317
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 308.62
	
	36 468
	

	

	12.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-49.419
	141.30
	-6 982.90
	673.68
	-33 293
	4.768

	
	
	Объем: (0.4845)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	49.419
	280.61
	13 867.47
	2 121.17
	104 826
	7.559

	
	
	Объем: (0.4845)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	96.9
	144.07
	13 959.93
	2 196.06
	212 798
	15.243

	14. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	1143.42
	10.360
	11 845.83
	176.300
	201 585
	17.017

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	5.814
	12.085
	70.26
	205.490
	1 195
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.907
	102.57
	298.17
	835.60
	2 429
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	32.65
	191.22
	556
	17.028

	14. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	2.907
	133.41
	387.82
	763.85
	2 221
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37.62
	219.76
	639
	16.983

	14. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	55.233
	10.08
	556.75
	13.73
	758
	1.362

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.907
	101.31
	294.51
	999.00
	2 904
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37.62
	219.76
	639
	16.983

	14. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	4.845
	104.66
	507.08
	516.66
	2 503
	4.937

	14. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	19.38
	3.60
	69.77
	20.52
	398
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	16 920.85
	121%
	245 364
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9 652.03
	65%
	131 807
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 532.81
	
	589 969
	

	

	15.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	988.38
	82.62
	81 659.96
	480.02
	474 442
	5.81

	
	
	Объем: 969*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	16.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.074
	4 846.79
	358.66
	49 459.80
	3 660
	10.205

	
	
	Объем: 296*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.11592
	8.280
	9.24
	140.760
	157
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	3.22788
	15.080
	48.68
	256.870
	829
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.46272
	112.40
	276.81
	1 144.08
	2 818
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37.14
	256.87
	633
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.76516
	93.88
	71.83
	890.86
	682
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.54
	256.87
	197
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00296
	263.51
	0.78
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	55.02
	81%
	799
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	24.91
	34%
	335
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	438.59
	
	4 794
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	118.4
	16.40
	1 941.76
	145.95
	17 280
	8.899

	
	
	Объем: 74*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.074
	344.93
	25.52
	3 421.73
	253
	9.914

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.22126
	8.280
	1.83
	140.760
	31
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.24124
	15.080
	3.64
	256.870
	62
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.24124
	93.88
	22.65
	890.86
	215
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.64
	256.87
	62
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00518
	126.43
	0.65
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.07
	219.76
	1
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00148
	263.51
	0.39
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5.20
	81%
	75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.35
	34%
	32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.07
	
	360
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.592
	2 520.14
	1 491.92
	17 348.53
	10 270
	6.884

	
	
	Объем: 296*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	9.30624
	8.510
	79.20
	144.650
	1 346
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	8.21696
	14.301
	117.51
	243.333
	1 999
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.53968
	102.57
	260.49
	835.60
	2 122
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	28.52
	191.22
	486
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.04784
	139.36
	146.03
	1 430.52
	1 499
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.80
	256.87
	269
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	4.19136
	223.58
	937.10
	1 170.91
	4 908
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	67.52
	273.99
	1 148
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.43808
	133.41
	58.44
	763.85
	335
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.67
	219.76
	96
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.96
	3.60
	10.66
	20.52
	61
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	279.33
	121%
	4 047
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	159.34
	65%
	2 174
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 930.58
	
	16 492
	

	

	20.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	65.12
	104.66
	6 815.46
	516.66
	33 645
	4.937

	
	
	Объем: 59.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.148
	14 953.22
	2 213.08
	73 400.04
	10 863
	4.909

	
	
	Объем: 296*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.72964
	11.972
	8.74
	203.871
	149
	17.029

	21. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.58904
	102.57
	60.42
	835.60
	492
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.61
	191.22
	113
	17.028

	21. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.1406
	139.36
	19.59
	1 430.52
	201
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.12
	256.87
	36
	17.034

	21. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	15.096
	141.30
	2 133.06
	673.68
	10 170
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	12.41
	121%
	180
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7.08
	65%
	97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 232.57
	
	11 140
	

	

	22.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-15.096
	141.30
	-2 133.06
	673.68
	-10 170
	4.768

	
	
	Объем: (0.148)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	15.096
	280.61
	4 236.09
	2 121.17
	32 021
	7.559

	
	
	Объем: (0.148)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	29.6
	144.07
	4 264.33
	2 196.06
	65 003
	15.243

	24. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	349.28
	10.360
	3 618.54
	176.300
	61 578
	17.017

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.776
	12.085
	21.46
	205.490
	365
	17.004

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.888
	102.57
	91.08
	835.60
	742
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.97
	191.22
	170
	17.028

	24. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.888
	133.41
	118.47
	763.85
	678
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11.49
	219.76
	195
	16.983

	24. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	16.872
	10.08
	170.07
	13.73
	232
	1.362

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.888
	101.31
	89.96
	999.00
	887
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11.49
	219.76
	195
	16.983

	24. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.48
	104.66
	154.90
	516.66
	765
	4.937

	24. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5.92
	3.60
	21.31
	20.52
	121
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5 168.80
	121%
	74 951
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 948.40
	65%
	40 263
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 381.53
	
	180 217
	

	

	25.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	301.92
	63.68
	19 226.27
	369.98
	111 704
	5.81

	
	
	Объем: 296*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия .

	26.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.033
	4 846.79
	159.94
	49 459.80
	1 632
	10.204

	
	
	Объем: 165*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.49764
	8.280
	4.12
	140.760
	70
	17

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.43946
	15.080
	21.71
	256.870
	370
	17.034

	26. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.09824
	112.40
	123.44
	1 144.08
	1 256
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.56
	256.87
	282
	17.034

	26. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.34122
	93.88
	32.03
	890.86
	304
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.15
	256.87
	88
	17.034

	26. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00132
	263.51
	0.35
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	24.54
	81%
	356
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	11.11
	34%
	150
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	195.59
	
	2 138
	

	

	27.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	52.8
	16.40
	865.92
	145.95
	7 706
	8.899

	
	
	Объем: 33*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.033
	344.93
	11.38
	3 421.73
	113
	9.93

	28. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.09867
	8.280
	0.82
	140.760
	14
	17

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.10758
	15.080
	1.62
	256.870
	28
	17.034

	28. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.10758
	93.88
	10.10
	890.86
	96
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.62
	256.87
	28
	17.034

	28. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00231
	126.43
	0.29
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	28. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00066
	263.51
	0.17
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.32
	81%
	34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.05
	34%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.75
	
	161
	

	

	29.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.165
	61 088.01
	10 079.52
	523 248.53
	86 336
	8.565

	29. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	6.0984
	8.670
	52.87
	147.370
	899
	16.998

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	6.92175
	14.601
	101.06
	248.282
	1 719
	17.005

	29. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.6567
	102.57
	67.36
	835.60
	549
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.37
	191.22
	126
	17.028

	29. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.42735
	93.88
	40.12
	890.86
	381
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.44
	256.87
	110
	17.034

	29. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.06765
	139.36
	9.43
	1 430.52
	97
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.02
	256.87
	17
	17.034

	29. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	1.6005
	76.06
	121.73
	517.81
	829
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	20.71
	219.76
	352
	16.983

	29. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	3.5739
	110.81
	396.02
	779.38
	2 785
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	57.58
	273.99
	979
	17.007

	29. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.4884
	133.41
	65.16
	763.85
	373
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.32
	219.76
	107
	16.983

	29. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.10725
	127.56
	13.68
	698.95
	75
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.62
	256.87
	28
	17.034

	29. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	2.475
	400.56
	991.39
	3 333.65
	8 251
	8.322

	29. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	31.185
	266.28
	8 303.94
	2 308.69
	71 996
	8.67

	29. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	4.95
	3.60
	17.82
	20.52
	102
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	218.58
	121%
	3 168
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	124.68
	65%
	1 702
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 422.78
	
	91 205
	

	

	30.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.165
	17 982.68
	-2 967.14
	154 337.25
	-25 466
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	30. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-2.07075
	13.410
	-27.77
	228.039
	-472
	17.005

	30. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-0.68475
	102.57
	-70.23
	835.60
	-572
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-7.69
	191.22
	-131
	17.028

	30. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-0.7095
	76.06
	-53.96
	517.81
	-367
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-9.18
	219.76
	-156
	16.983

	30. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-0.6765
	110.81
	-74.96
	779.38
	-527
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-10.90
	273.99
	-185
	17.007

	30. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-10.395
	266.28
	-2 767.98
	2 308.69
	-23 999
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-39.43
	121%
	-571
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-22.49
	65%
	-307
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-3 029.07
	
	-26 344
	

	

	31.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.132
	2 106.64
	278.08
	19 466.32
	2 570
	9.242

	
	
	Объем: 165*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.08712
	12.085
	1.05
	205.490
	18
	17.004

	31. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.04356
	126.36
	5.50
	1 137.36
	50
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.05
	410.98
	18
	17.004

	31. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.13596
	2 004.80
	272.57
	18 534.94
	2 520
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.49
	121%
	22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.85
	65%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.42
	
	2 603
	

	

	32.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.165
	54 900.38
	9 058.56
	330 658.28
	54 559
	6.023

	32. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	6.3195
	10.210
	64.52
	173.840
	1 099
	17.026

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	3.14325
	15.386
	48.36
	261.607
	822
	17.003

	32. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.231
	18.60
	4.30
	18.32
	4
	0.985

	32. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.6534
	76.06
	49.70
	517.81
	338
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.45
	219.76
	144
	16.983

	32. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	1.89915
	110.81
	210.44
	779.38
	1 480
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	30.60
	273.99
	520
	17.007

	32. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.06435
	133.41
	8.58
	763.85
	49
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.83
	219.76
	14
	16.983

	32. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.52635
	200.87
	105.73
	1 293.75
	681
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.48
	273.99
	144
	17.007

	32. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00165
	101.31
	0.17
	999.00
	2
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	32. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.001023
	11 154.00
	11.41
	50 212.22
	51
	4.502

	32. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.001782
	2 446.90
	4.36
	20 629.84
	37
	8.431

	32. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	15.2625
	563.43
	8 599.35
	3 329.56
	50 817
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	160.29
	121%
	2 324
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	91.43
	65%
	1 249
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 310.28
	
	58 132
	

	

	33.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.165
	13 086.59
	2 159.29
	77 341.08
	12 761
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	33. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.0297
	10.210
	0.30
	173.840
	5
	17.026

	33. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.0561
	18.60
	1.04
	18.32
	1
	0.985

	33. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.000462
	2 446.90
	1.13
	20 629.84
	10
	8.431

	33. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	3.828
	563.43
	2 156.81
	3 329.56
	12 746
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.43
	121%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.24
	65%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 159.96
	
	12 770
	

	

	34.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.0495
	2 106.64
	104.28
	19 466.32
	964
	9.244

	
	
	Объем: 165*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.03267
	12.085
	0.39
	205.490
	7
	17.004

	34. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.016335
	126.36
	2.06
	1 137.36
	19
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	0.39
	410.98
	7
	17.004

	34. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.050985
	2 004.80
	102.21
	18 534.94
	945
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.55
	121%
	8
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.32
	65%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105.15
	
	977
	

	

	35.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.165
	55 822.91
	9 210.78
	405 018.97
	66 828
	7.255

	35. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	6.3195
	10.210
	64.52
	173.840
	1 099
	17.026

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	3.1482
	15.386
	48.44
	261.599
	824
	17.003

	35. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00495
	113.70
	0.56
	810.77
	4
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.07
	256.87
	1
	17.034

	35. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.231
	18.60
	4.30
	18.32
	4
	0.985

	35. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.6534
	76.06
	49.70
	517.81
	338
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.45
	219.76
	144
	16.983

	35. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	1.89915
	110.81
	210.44
	779.38
	1 480
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	30.60
	273.99
	520
	17.007

	35. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.06435
	133.41
	8.58
	763.85
	49
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.83
	219.76
	14
	16.983

	35. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.52635
	200.87
	105.73
	1 293.75
	681
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.48
	273.99
	144
	17.007

	35. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0066
	101.31
	0.67
	999.00
	7
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	1
	16.983

	35. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.001023
	11 154.00
	11.41
	50 212.22
	51
	4.502

	35. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.001782
	2 446.90
	4.36
	20 629.84
	37
	8.431

	35. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.02475
	1 603.30
	39.68
	5 828.56
	144
	3.635

	35. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	15.939
	546.51
	8 710.82
	3 948.41
	62 934
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	160.40
	121%
	2 327
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	91.50
	65%
	1 250
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 462.68
	
	70 405
	

	

	
	Установка бортовых камней

	36.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0406
	4 846.79
	196.78
	49 459.80
	2 008
	10.204

	
	
	Объем: 331*0.3*0.3+193*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.612248
	8.280
	5.07
	140.760
	86
	17

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.770972
	15.080
	26.71
	256.870
	455
	17.034

	36. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.351168
	112.40
	151.87
	1 144.08
	1 546
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.38
	256.87
	347
	17.034

	36. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.419804
	93.88
	39.41
	890.86
	374
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.33
	256.87
	108
	17.034

	36. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001624
	263.51
	0.43
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	30.19
	81%
	438
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	13.67
	34%
	184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	240.64
	
	2 630
	

	

	37.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	64.96
	16.40
	1 065.34
	145.95
	9 481
	8.9

	
	
	Объем: 40.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0406
	344.93
	14.00
	3 421.73
	139
	9.929

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.121394
	8.280
	1.01
	140.760
	17
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.132356
	15.080
	2.00
	256.870
	34
	17.034

	38. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.132356
	93.88
	12.43
	890.86
	118
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.00
	256.87
	34
	17.034

	38. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002842
	126.43
	0.36
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	38. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000812
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.86
	81%
	41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.29
	34%
	17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.15
	
	198
	

	

	39.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.2526
	2 520.14
	636.59
	17 348.53
	4 382
	6.884

	
	
	Объем: 331*0.3*0.2+193*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.970872
	8.510
	33.79
	144.650
	574
	16.998

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.506088
	14.301
	50.14
	243.333
	853
	17.015

	39. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.083654
	102.57
	111.15
	835.60
	906
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12.17
	191.22
	207
	17.028

	39. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.447102
	139.36
	62.31
	1 430.52
	640
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.74
	256.87
	115
	17.034

	39. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.788408
	223.58
	399.85
	1 170.91
	2 094
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	28.81
	273.99
	490
	17.007

	39. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.186924
	133.41
	24.94
	763.85
	143
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.42
	219.76
	41
	16.983

	39. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.263
	3.60
	4.55
	20.52
	26
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	119.18
	121%
	1 727
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	67.98
	65%
	928
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	823.75
	
	7 036
	

	

	40.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	27.79
	104.66
	2 908.50
	516.66
	14 358
	4.937

	
	
	Объем: 25.26*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	3.31
	5 013.40
	16 594.35
	32 447.66
	107 402
	6.472

	41. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	251.8248
	8.970
	2 258.87
	152.560
	38 418
	17.008

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.2508
	15.080
	33.94
	256.870
	578
	17.034

	41. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.2508
	113.70
	255.92
	810.77
	1 825
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33.94
	256.87
	578
	17.034

	41. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1324
	101.31
	13.41
	999.00
	132
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.71
	219.76
	29
	16.983

	41. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00331
	10 705.00
	35.43
	54 434.60
	180
	5.085

	41. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.5627
	960.26
	540.34
	3 126.47
	1 759
	3.256

	41. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	19.529
	685.00
	13 377.37
	3 302.36
	64 492
	4.821

	41. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1986
	569.06
	113.02
	2 995.86
	595
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 255.79
	121%
	47 185
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 857.18
	65%
	25 347
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 707.32
	
	179 935
	

	

	42.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	331
	76.13
	25 199.03
	342.67
	113 424
	4.501

	

	43.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	1.93
	937.76
	1 809.87
	12 783.98
	24 673
	13.632

	43. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	146.8344
	8.970
	1 317.10
	152.560
	22 401
	17.008

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.3124
	15.080
	19.79
	256.870
	337
	17.034

	43. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.3124
	113.70
	149.22
	810.77
	1 064
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.79
	256.87
	337
	17.034

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0772
	101.31
	7.82
	999.00
	77
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.00
	219.76
	17
	16.983

	43. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00193
	10 705.00
	20.66
	54 434.60
	105
	5.085

	43. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3281
	960.26
	315.06
	3 126.47
	1 026
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 898.38
	121%
	27 513
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 082.88
	65%
	14 780
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 791.13
	
	66 966
	

	

	44.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0382
	569.06
	21.74
	2 995.86
	114
	5.244

	
	
	Объем: (1.93)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	9.7928
	685.00
	6 708.07
	3 302.36
	32 339
	4.821

	
	
	Объем: (1.93)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	193
	34.14
	6 589.02
	185.77
	35 854
	5.441

	

	47.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	10
	198.52
	1 985.16
	1 671.00
	16 710
	8.417

	47. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	17.4
	8.670
	150.86
	147.370
	2 564
	16.998

	47. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.5
	101.31
	50.66
	999.00
	500
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.47
	219.76
	110
	16.983

	47. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.08
	588.14
	47.05
	2 080.79
	166
	3.538

	47. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	20
	86.83
	1 736.60
	673.99
	13 480
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	156.89
	88%
	2 256
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	90.52
	48%
	1 231
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 232.57
	
	20 197
	

	

	48.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	48. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	48. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	48. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	48. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	48. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	48. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	49.
	С3.Цена поставщ
	Урна дерев.круглая +вставка
	шт.
	
	2
	791.74
	1 583.48
	4 600.01
	9 200
	5.81

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	359 446.06
	
	2 572 871
	7.158

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	341 427.88
	
	2 411 801
	7.064

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	191 126.51
	
	1 072 069
	5.609

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 47; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48)
	
	
	
	
	37 177.17
	
	538 398
	14.482

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 47; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48)
	
	
	
	
	21 196.48
	
	289 232
	13.645

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	399 801.53
	
	3 239 431
	8.103

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	18 018.18
	
	161 070
	8.939

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	18 018.18
	
	161 070
	8.939

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	417 819.71
	
	3 400 501
	8.139

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	8 941.34
	2.14
	72 771
	8.139

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	426 761.05
	
	3 473 272
	8.139

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	8 535.22
	2
	69 465
	8.139

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	435 296.27
	
	3 542 737
	8.139

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	78 353.33
	18
	637 693
	8.139

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	513 649.60
	
	4 180 430
	8.139

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	37 177.17
	
	538 398
	14.482

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	21 196.48
	
	289 232
	13.645

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	50.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1944
	4 846.79
	942.22
	49 459.80
	9 615
	10.205

	
	
	Объем: 486*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.931552
	8.280
	24.27
	140.760
	413
	17

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	8.479728
	15.080
	127.87
	256.870
	2 178
	17.034

	50. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	6.469632
	112.40
	727.19
	1 144.08
	7 402
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	97.56
	256.87
	1 662
	17.034

	50. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.010096
	93.88
	188.71
	890.86
	1 791
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	30.31
	256.87
	516
	17.034

	50. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.007776
	263.51
	2.05
	1 266.59
	10
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	144.53
	81%
	2 099
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	65.42
	34%
	881
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 152.17
	
	12 595
	

	

	51.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	311.04
	16.40
	5 101.06
	145.95
	45 396
	8.899

	
	
	Объем: 194.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1944
	344.93
	67.05
	3 421.73
	665
	9.918

	52. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.581256
	8.280
	4.81
	140.760
	82
	17

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.633744
	15.080
	9.56
	256.870
	163
	17.034

	52. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.633744
	93.88
	59.50
	890.86
	565
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.56
	256.87
	163
	17.034

	52. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.013608
	126.43
	1.72
	1 018.85
	14
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.18
	219.76
	3
	16.983

	52. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003888
	263.51
	1.02
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.65
	81%
	198
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.18
	34%
	83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86.88
	
	947
	

	

	53.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.972
	2 520.14
	2 449.58
	17 348.53
	16 863
	6.884

	
	
	Объем: 486*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	15.27984
	8.510
	130.03
	144.650
	2 210
	16.998

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	13.49136
	14.301
	192.94
	243.333
	3 283
	17.015

	53. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	4.16988
	102.57
	427.70
	835.60
	3 484
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	46.83
	191.22
	797
	17.028

	53. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.72044
	139.36
	239.76
	1 430.52
	2 461
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	25.94
	256.87
	442
	17.034

	53. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	6.88176
	223.58
	1 538.62
	1 170.91
	8 058
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	110.87
	273.99
	1 886
	17.007

	53. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.71928
	133.41
	95.96
	763.85
	549
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.31
	219.76
	158
	16.983

	53. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.86
	3.60
	17.50
	20.52
	100
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	458.62
	121%
	6 647
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	261.61
	65%
	3 570
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 169.80
	
	27 080
	

	

	54.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	106.92
	104.66
	11 190.25
	516.66
	55 241
	4.937

	
	
	Объем: 97.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.486
	61 088.01
	29 688.77
	523 248.53
	254 299
	8.565

	55. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	17.96256
	8.670
	155.74
	147.370
	2 647
	16.998

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	20.3877
	14.601
	297.68
	248.282
	5 062
	17.005

	55. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.93428
	102.57
	198.40
	835.60
	1 616
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.72
	191.22
	370
	17.028

	55. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.25874
	93.88
	118.17
	890.86
	1 121
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.98
	256.87
	323
	17.034

	55. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.19926
	139.36
	27.77
	1 430.52
	285
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.00
	256.87
	51
	17.034

	55. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.7142
	76.06
	358.56
	517.81
	2 441
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	61.00
	219.76
	1 036
	16.983

	55. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	10.52676
	110.81
	1 166.47
	779.38
	8 204
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	169.59
	273.99
	2 884
	17.007

	55. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.43856
	133.41
	191.92
	763.85
	1 099
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.61
	219.76
	316
	16.983

	55. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.3159
	127.56
	40.30
	698.95
	221
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.76
	256.87
	81
	17.034

	55. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	7.29
	400.56
	2 920.08
	3 333.65
	24 302
	8.322

	55. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	91.854
	266.28
	24 458.88
	2 308.69
	212 062
	8.67

	55. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	14.58
	3.60
	52.49
	20.52
	299
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	643.86
	121%
	9 328
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	367.27
	65%
	5 011
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 699.90
	
	268 638
	

	

	56.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.243
	14 953.22
	3 633.63
	73 400.04
	17 836
	4.909

	
	
	Объем: 486*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.19799
	11.972
	14.34
	203.871
	244
	17.029

	56. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.96714
	102.57
	99.20
	835.60
	808
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.86
	191.22
	185
	17.028

	56. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.23085
	139.36
	32.17
	1 430.52
	330
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.48
	256.87
	59
	17.034

	56. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	24.786
	141.30
	3 502.26
	673.68
	16 698
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	20.36
	121%
	295
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11.62
	65%
	159
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 665.61
	
	18 290
	

	

	57.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-24.786
	141.30
	-3 502.26
	673.68
	-16 698
	4.768

	
	
	Объем: (0.243)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	24.786
	280.61
	6 955.20
	2 121.17
	52 575
	7.559

	
	
	Объем: (0.243)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	48.6
	144.07
	7 001.57
	2 196.06
	106 728
	15.243

	59. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	573.48
	10.360
	5 941.25
	176.300
	101 105
	17.017

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.916
	12.085
	35.24
	205.490
	599
	17.004

	59. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.458
	102.57
	149.55
	835.60
	1 218
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	16.37
	191.22
	279
	17.028

	59. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.458
	133.41
	194.51
	763.85
	1 114
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.87
	219.76
	320
	16.983

	59. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	27.702
	10.08
	279.24
	13.73
	380
	1.362

	59. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.458
	101.31
	147.71
	999.00
	1 457
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.87
	219.76
	320
	16.983

	59. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.43
	104.66
	254.32
	516.66
	1 255
	4.937

	59. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	9.72
	3.60
	34.99
	20.52
	199
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8 486.62
	121%
	123 062
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 840.96
	65%
	66 108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 329.14
	
	295 897
	

	

	60.
	С4. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	495.72
	82.62
	40 956.39
	480.02
	237 956
	5.81

	
	
	Объем: 486*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Бортовые камни

	61.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0117
	4 846.79
	56.71
	49 459.80
	579
	10.21

	
	
	Объем: 130*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.176436
	8.280
	1.46
	140.760
	25
	17

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.510354
	15.080
	7.70
	256.870
	131
	17.034

	61. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.389376
	112.40
	43.77
	1 144.08
	445
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.87
	256.87
	100
	17.034

	61. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.120978
	93.88
	11.36
	890.86
	108
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.82
	256.87
	31
	17.034

	61. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000468
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.70
	81%
	126
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.94
	34%
	53
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.35
	
	758
	

	

	62.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.72
	16.40
	307.01
	145.95
	2 732
	8.899

	
	
	Объем: 11.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0117
	344.93
	4.04
	3 421.73
	40
	9.901

	63. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.034983
	8.280
	0.29
	140.760
	5
	17

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.038142
	15.080
	0.58
	256.870
	10
	17.034

	63. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.038142
	93.88
	3.58
	890.86
	34
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.58
	256.87
	10
	17.034

	63. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000819
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	63. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000234
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.83
	81%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.37
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.24
	
	57
	

	

	64.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.078
	2 520.14
	196.57
	17 348.53
	1 353
	6.883

	
	
	Объем: 130*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	64. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.22616
	8.510
	10.43
	144.650
	177
	16.998

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.08264
	14.301
	15.48
	243.333
	263
	17.015

	64. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.33462
	102.57
	34.32
	835.60
	280
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.76
	191.22
	64
	17.028

	64. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.13806
	139.36
	19.24
	1 430.52
	197
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.08
	256.87
	35
	17.034

	64. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.55224
	223.58
	123.47
	1 170.91
	647
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.90
	273.99
	151
	17.007

	64. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.05772
	133.41
	7.70
	763.85
	44
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	64. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.39
	3.60
	1.40
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	36.79
	121%
	532
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	20.99
	65%
	286
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	254.35
	
	2 171
	

	

	65.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	8.58
	104.66
	897.98
	516.66
	4 433
	4.937

	
	
	Объем: 7.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.3
	5 013.40
	6 517.42
	32 447.66
	42 182
	6.472

	66. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	98.904
	8.970
	887.17
	152.560
	15 089
	17.008

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.884
	15.080
	13.33
	256.870
	227
	17.034

	66. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.884
	113.70
	100.51
	810.77
	717
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.33
	256.87
	227
	17.034

	66. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.052
	101.31
	5.27
	999.00
	52
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.67
	219.76
	11
	16.983

	66. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0013
	10 705.00
	13.92
	54 434.60
	71
	5.085

	66. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.221
	960.26
	212.22
	3 126.47
	691
	3.256

	66. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.67
	685.00
	5 253.95
	3 302.36
	25 329
	4.821

	66. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.078
	569.06
	44.39
	2 995.86
	234
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 278.71
	121%
	18 532
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	729.41
	65%
	9 955
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 525.54
	
	70 670
	

	

	67.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	130
	76.13
	9 896.90
	342.67
	44 547
	4.501

	

	68.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.5
	2 168.55
	3 252.83
	14 380.30
	21 570
	6.631

	68. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	60
	8.430
	505.80
	143.350
	8 601
	17.005

	68. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.5
	122.09
	2 747.03
	576.42
	12 969
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	581.67
	98%
	8 429
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	389.47
	61%
	5 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 223.97
	
	35 246
	

	

	
	Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ"

	69.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.408
	2 520.14
	1 028.22
	17 348.53
	7 078
	6.884

	
	
	Объем: 204*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	6.41376
	8.510
	54.58
	144.650
	928
	16.998

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	5.66304
	14.301
	80.99
	243.333
	1 378
	17.015

	69. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.75032
	102.57
	179.53
	835.60
	1 463
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19.66
	191.22
	335
	17.028

	69. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.72216
	139.36
	100.64
	1 430.52
	1 033
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.89
	256.87
	186
	17.034

	69. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.88864
	223.58
	645.84
	1 170.91
	3 382
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	46.54
	273.99
	791
	17.007

	69. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.30192
	133.41
	40.28
	763.85
	231
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.91
	219.76
	66
	16.983

	69. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.04
	3.60
	7.34
	20.52
	42
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	192.51
	121%
	2 790
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	109.81
	65%
	1 499
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 330.54
	
	11 367
	

	

	70.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	44.88
	104.66
	4 697.14
	516.66
	23 188
	4.937

	
	
	Объем: 40.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	20.4
	725.26
	14 795.27
	3 827.43
	78 080
	5.277

	
	
	Объем: 204*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	3.66
	74.664
	8.900
	664.51
	151.270
	11 294
	16.997

	71. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	9.792
	0.62
	6.07
	2.92
	29
	4.71

	71. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0408
	8 095.10
	330.28
	23 453.30
	957
	2.897

	71. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0204
	747.34
	15.25
	3 626.06
	74
	4.852

	71. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	20.808
	660.97
	13 753.46
	3 151.63
	65 579
	4.768

	71. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	7.14
	3.60
	25.70
	20.52
	147
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	817.35
	105%
	11 859
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	425.29
	51%
	5 760
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 037.90
	
	95 699
	

	

	72.
	Е06-01-015-10 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.1632
	6 050.46
	987.44
	37 496.19
	6 119
	6.197

	
	
	Объем: 204*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.64
	2.062848
	9.400
	19.39
	159.830
	330
	17.003

	72. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.026112
	15.080
	0.39
	256.870
	7
	17.034

	72. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.026112
	113.70
	2.97
	810.77
	21
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.39
	256.87
	7
	17.034

	72. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.035904
	101.31
	3.64
	999.00
	36
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.46
	219.76
	8
	16.983

	72. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0045696
	9 906.00
	45.27
	49 384.46
	226
	4.985

	72. 6.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	1
	0.1632
	5 613.80
	916.17
	33 743.67
	5 507
	6.011

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	20.77
	89%
	300
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	10.88
	44%
	148
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 019.09
	
	6 567
	

	

	73.
	С204-0100 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	-0.1632
	5 613.80
	-916.17
	33 743.67
	-5 507
	6.011

	
	
	Объем: (0.1632)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С204-0096 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	
	0.1632
	8 902.52
	1 452.89
	62 801.67
	10 249
	7.054

	
	
	Объем: (0.1632)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Е11-01-024-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8
	100 м2 покрытия
	
	2.04
	63 832.98
	130 219.28
	298 431.64
	608 801
	4.675

	75. 1.
	З1-100-56
	Рабочий среднего разряда 5,6
	чел.-ч
	109.39
	223.1556
	12.930
	2 885.40
	219.890
	49 070
	17.006

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.02
	55.1208
	11.318
	623.88
	192.726
	10 623
	17.028

	75. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.62
	1.2648
	32.61
	41.25
	300.82
	380
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.07
	256.87
	325
	17.034

	75. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	26.4
	53.856
	15.46
	832.61
	213.92
	11 521
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	604.80
	191.22
	10 298
	17.028

	75. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	1.7748
	101.31
	179.80
	999.00
	1 773
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22.97
	219.76
	390
	16.983

	75. 6.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.087
	0.17748
	3 786.40
	672.01
	33 151.43
	5 884
	8.755

	75. 7.
	С101-2352
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	0.052
	0.10608
	74 741.00
	7 928.53
	193 271.44
	20 502
	2.586

	75. 8.
	С113-0003
	Ацетон технический, сорт I
	т
	0.019
	0.03876
	23 630.00
	915.90
	87 804.32
	3 403
	3.716

	75. 9.
	С113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	0.116
	0.23664
	56 621.00
	13 398.79
	371 099.89
	87 817
	6.554

	75. 10.
	С113-0163
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	0.062
	0.12648
	51 191.00
	6 474.64
	292 920.13
	37 049
	5.722

	75. 11.
	С113-0308
	Порошок кварцевый
	т
	0.683
	1.39332
	2 480.32
	3 455.88
	12 178.64
	16 969
	4.91

	75. 12.
	С113-0312
	Графит измельченный
	т
	0.683
	1.39332
	8 329.50
	11 605.66
	90 536.44
	126 146
	10.869

	75. 13.
	С113-0313
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	0.522
	1.06488
	76 560.00
	81 527.21
	231 047.60
	246 038
	3.018

	75. 14.
	С506-0855
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	0.002
	0.00408
	73 920.00
	301.59
	551 144.78
	2 249
	7.456

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	4 316.41
	105%
	62 678
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2 245.94
	51%
	30 443
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136 781.63
	
	701 922
	

	

	76.
	С101-0009 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	
	-0.1775
	3 786.40
	-672.09
	33 151.43
	-5 884
	8.755

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.087)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С101-2352 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	
	-0.1061
	74 741.00
	-7 930.02
	193 271.44
	-20 506
	2.586

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.052)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	С113-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Ацетон технический, сорт I
	т
	
	-0.0388
	23 630.00
	-916.84
	87 804.32
	-3 407
	3.716

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.019)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	С113-0152 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	
	-0.2366
	56 621.00
	-13 396.53
	371 099.89
	-87 802
	6.554

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.116)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С113-0163 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	
	-0.1265
	51 191.00
	-6 475.66
	292 920.13
	-37 054
	5.722

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.062)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	С113-0308 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Порошок кварцевый
	т
	
	-1.3933
	2 480.32
	-3 455.83
	12 178.64
	-16 968
	4.91

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	С113-0312 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Графит измельченный
	т
	
	-1.3933
	8 329.50
	-11 605.49
	90 536.44
	-126 144
	10.869

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	С113-0313 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	
	-1.0649
	76 560.00
	-81 528.74
	231 047.60
	-246 043
	3.018

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.522)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	С506-0855 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	
	-0.0041
	73 920.00
	-303.07
	551 144.78
	-2 260
	7.457

	
	
	Объем: (2.04)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	С5. Цена поставщ
	Резиновое  покрытие типа "Гомбит" т.10мм
	м2
	
	204
	223.75
	45 645.00
	1 299.99
	265 198
	5.81

	

	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.

	86.
	Е09-08-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	
	0.32
	8 651.11
	2 768.36
	49 110.28
	15 715
	5.677

	86. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	35.64
	11.4048
	9.050
	103.21
	154.380
	1 761
	17.059

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.67
	6.9344
	14.001
	97.09
	238.152
	1 651
	17.01

	86. 3.
	Х11-0054
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.-ч
	10.74
	3.4368
	185.34
	636.98
	949.18
	3 262
	5.121

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51.83
	256.87
	883
	17.034

	86. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	10.93
	3.4976
	155.44
	543.67
	956.83
	3 347
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	45.26
	219.76
	769
	16.983

	86. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.81
	0.2592
	101.31
	26.26
	999.00
	259
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.35
	219.76
	57
	16.983

	86. 6.
	С201-0832
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	55.9
	17.888
	3.83
	68.51
	21.64
	387
	5.65

	86. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	6.34
	2.0288
	685.00
	1 389.73
	3 302.36
	6 700
	4.821

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	180.27
	77%
	2 627
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	144.22
	58%
	1 979
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 092.85
	
	20 321
	

	

	87.
	Е09-08-002-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 панелей
	
	3
	108.32
	324.96
	1 589.20
	4 768
	14.673

	87. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	7.69
	23.07
	9.050
	208.78
	154.380
	3 562
	17.059

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	2.25
	12.940
	29.12
	219.760
	494
	16.983

	87. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.75
	2.25
	24.80
	55.80
	276.85
	623
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	29.12
	219.76
	494
	16.983

	87. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.75
	2.25
	1.17
	2.63
	6.10
	14
	5.214

	87. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.57
	101.31
	57.75
	999.00
	569
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.38
	219.76
	125
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	214.11
	77%
	3 123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	171.29
	58%
	2 352
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	710.36
	
	10 244
	

	

	88.
	Е09-08-002-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 калиток
	
	0.1
	49.38
	4.94
	710.10
	71
	14.372

	88. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	3.31
	0.331
	9.050
	3.00
	154.380
	51
	17.059

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.28
	0.028
	12.940
	0.36
	219.760
	6
	16.983

	88. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	24.80
	0.69
	276.85
	8
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.36
	219.76
	6
	16.983

	88. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	1.17
	0.03
	6.10
	
	5.214

	88. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	3.02
	77%
	44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2.42
	58%
	33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.38
	
	148
	

	

	89.
	С6. Цена поставщ
	Ограждение сварное Н=3000м.
	м.п.
	
	60
	1 092.94
	65 576.40
	6 349.98
	380 999
	5.81

	

	90.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	1 т конструкций
	
	0.154
	1 237.01
	190.50
	11 645.94
	1 793
	9.412

	90. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	4.98498
	9.980
	49.75
	169.690
	846
	17.003

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.86856
	15.106
	13.12
	257.313
	223
	17.033

	90. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01078
	134.97
	1.45
	2 085.69
	22
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.19
	292.54
	3
	16.998

	90. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.01848
	113.70
	2.10
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	90. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.8393
	109.83
	92.18
	770.83
	647
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.66
	256.87
	216
	17.034

	90. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.14784
	1.86
	0.27
	6.99
	1
	3.758

	90. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.25872
	1.52
	0.39
	3.21
	1
	2.112

	90. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.48148
	14.19
	21.02
	96.41
	143
	6.794

	90. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.06006
	7.34
	0.44
	42.71
	3
	5.819

	90. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.04466
	5.85
	0.26
	8.46
	
	1.446

	90. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.02926
	101.31
	2.96
	999.00
	29
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.38
	219.76
	6
	16.983

	90. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000154
	42 199.00
	0.65
	204 231.36
	3
	4.84

	90. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.21098
	13.15
	2.77
	51.59
	11
	3.923

	90. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000462
	5 233.80
	0.02
	51 322.60
	
	9.806

	90. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00029876
	5 919.30
	1.77
	38 886.83
	12
	6.569

	90. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000616
	13 134.00
	8.09
	48 876.68
	30
	3.721

	90. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000154
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	90. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.06314
	8.54
	0.54
	47.09
	3
	5.514

	90. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0000924
	14 737.00
	1.36
	79 545.15
	7
	5.398

	90. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00015862
	2 214.00
	0.35
	9 095.06
	1
	4.108

	90. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00004774
	20 496.00
	0.98
	72 156.04
	3
	3.52

	90. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000154
	18 473.00
	2.84
	92 065.62
	14
	4.984

	90. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0028798
	89.00
	0.26
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	56.58
	77%
	823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	45.27
	58%
	620
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	292.35
	
	3 236
	

	

	91.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0067
	78 519.04
	526.08
	461 141.02
	3 090
	5.874

	91. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	4.008342
	9.050
	36.28
	154.380
	619
	17.059

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.124754
	15.024
	1.87
	255.918
	32
	17.034

	91. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.117987
	97.19
	11.47
	1 104.78
	130
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.78
	256.87
	30
	17.034

	91. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.004958
	113.70
	0.56
	810.77
	4
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.07
	256.87
	1
	17.034

	91. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.001809
	102.57
	0.19
	835.60
	2
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.02
	191.22
	
	17.028

	91. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.195372
	2.21
	0.43
	10.22
	2
	4.624

	91. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.005762
	3.42
	0.02
	13.62
	
	3.982

	91. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.007236
	101.31
	0.73
	999.00
	7
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	2
	16.983

	91. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00051054
	5 233.80
	2.67
	51 322.60
	26
	9.806

	91. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.5025
	34.52
	17.35
	146.02
	73
	4.23

	91. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000201
	10 705.00
	2.15
	54 434.60
	11
	5.085

	91. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00469
	1 373.00
	6.44
	6 009.15
	28
	4.377

	91. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.43617
	33.38
	14.56
	226.78
	99
	6.794

	91. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.6834
	632.95
	432.56
	3 046.19
	2 082
	4.813

	91. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0005494
	1 208.60
	0.66
	11 305.46
	6
	9.354

	91. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0028408
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	40.06
	89%
	579
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	20.98
	44%
	286
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587.12
	
	3 956
	

	

	92.
	С7. Цена поставщ
	Гимнастический городок
	шт.
	
	1
	19 667.81
	19 667.81
	114 269.98
	114 270
	5.81

	

	93.
	С8. Цена поставщ
	Качели на МС2 , без подвески
	шт.
	
	1
	3 881.24
	3 881.24
	22 550.00
	22 550
	5.81

	

	94.
	С9. Цена постав
	Сиденье для качелей резиновое
	шт.
	
	1
	1 079.17
	1 079.17
	6 269.98
	6 270
	5.81

	

	95.
	С10. Цена постав
	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)
	шт.
	
	1
	1 834.77
	1 834.77
	10 660.01
	10 660
	5.81

	

	96.
	С11.Цена поставщ
	Карусель
	шт.
	
	1
	5 332.19
	5 332.19
	30 980.02
	30 980
	5.81

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	97.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0143
	4 846.79
	69.31
	49 459.80
	707
	10.201

	
	
	Объем: 10.4+3.89
	
	
	
	
	
	
	
	

	97. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.215644
	8.280
	1.79
	140.760
	30
	17

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.623766
	15.080
	9.41
	256.870
	160
	17.034

	97. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.475904
	112.40
	53.49
	1 144.08
	544
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.18
	256.87
	122
	17.034

	97. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.147862
	93.88
	13.88
	890.86
	132
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.23
	256.87
	38
	17.034

	97. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000572
	263.51
	0.15
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.64
	81%
	154
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.82
	34%
	65
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.77
	
	926
	

	

	98.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	22.88
	16.40
	375.23
	145.95
	3 339
	8.899

	
	
	Объем: 14.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0143
	344.93
	4.93
	3 421.73
	49
	9.939

	99. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.042757
	8.280
	0.35
	140.760
	6
	17

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.046618
	15.080
	0.70
	256.870
	12
	17.034

	99. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.046618
	93.88
	4.38
	890.86
	42
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.70
	256.87
	12
	17.034

	99. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001001
	126.43
	0.13
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	99. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000286
	263.51
	0.08
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.00
	81%
	15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.45
	34%
	6
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.38
	
	70
	

	

	100.
	Е01-02-068-01; 

(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	
	0.143
	1 637.84
	234.21
	21 144.48
	3 024
	12.911

	100. 1.
	З1-100-20;
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	98.19
	14.04117
	7.800
	109.52
	140.760
	1 976
	18.046

	100. 2.
	Х31-0102;
	Насосы мощностью: 4 кВт
	маш.-ч
	294.58
	42.12494
	2.96
	124.69
	24.86
	1 047
	8.399

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	87.62
	68%
	1 344
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	41.62
	31%
	613
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363.44
	
	4 980
	

	

	101.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.06
	1 275.59
	76.54
	7 478.89
	449
	5.866

	
	
	Объем: (3.75+2.25)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	101. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.612
	8.670
	5.31
	147.370
	90
	16.998

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.021
	11.230
	0.24
	191.220
	4
	17.028

	101. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.021
	102.57
	2.15
	835.60
	18
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.24
	191.22
	4
	17.028

	101. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.66
	104.66
	69.08
	516.66
	341
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	7.22
	111%
	104
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	4.22
	61%
	57
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87.97
	
	611
	

	

	102.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.15
	4 720.75
	708.11
	33 246.27
	4 987
	7.043

	102. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	5.1795
	9.980
	51.69
	169.690
	879
	17.003

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	2.1015
	16.090
	33.81
	273.642
	575
	17.007

	102. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0135
	99.46
	1.34
	642.01
	9
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	102. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	2.088
	260.34
	543.59
	1 752.75
	3 660
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	33.64
	273.99
	572
	17.007

	102. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	1.458
	74.38
	108.45
	285.73
	417
	3.841

	102. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0135
	101.31
	1.37
	999.00
	13
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	102. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.465
	3.60
	1.67
	20.52
	10
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	111.15
	111%
	1 614
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	64.98
	61%
	887
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	884.24
	
	7 488
	

	

	103.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	15.15
	99.74
	1 511.06
	632.54
	9 583
	6.342

	
	
	Объем: 15*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	104.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	104. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	104. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	104. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	104. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	104. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	104. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	105.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.045
	25 012.57
	1 125.57
	175 879.77
	7 915
	7.032

	105. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	7.70085
	9.160
	70.54
	155.940
	1 201
	17.024

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.197
	15.080
	18.05
	256.870
	307
	17.034

	105. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.197
	113.70
	136.10
	810.77
	970
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.05
	256.87
	307
	17.034

	105. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0171
	35.39
	0.61
	101.14
	2
	2.858

	105. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0369
	101.31
	3.74
	999.00
	37
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.48
	219.76
	8
	16.983

	105. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.00225
	2 391.70
	5.38
	17 963.39
	40
	7.511

	105. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0009
	43 816.00
	39.43
	137 492.94
	124
	3.138

	105. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.000405
	4 680.00
	1.90
	33 391.91
	14
	7.135

	105. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0003195
	987.52
	0.32
	6 638.00
	2
	6.722

	105. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000009
	10 705.00
	0.10
	54 434.60
	
	5.085

	105. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00072
	1 507.80
	1.09
	5 982.82
	4
	3.968

	105. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.06345
	592.90
	37.62
	2 889.07
	183
	4.873

	105. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.0405
	685.00
	27.74
	3 302.36
	134
	4.821

	105. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.018
	569.06
	10.24
	2 995.86
	54
	5.265

	105. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.002025
	4 284.77
	8.68
	17 505.91
	35
	4.086

	105. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	0.873
	547.15
	477.66
	3 003.58
	2 622
	5.49

	105. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1242
	1 876.90
	233.11
	17 020.17
	2 114
	9.068

	105. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.00001125
	1 208.60
	0.01
	11 305.46
	
	9.354

	105. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0108
	609.46
	6.58
	4 883.09
	53
	8.012

	105. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0000315
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	105. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	1.746
	37.07
	64.72
	185.97
	325
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	115.17
	111%
	1 674
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	67.33
	61%
	920
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 308.07
	
	10 509
	

	

	106.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-0.873
	547.15
	-477.66
	3 003.58
	-2 622
	5.489

	
	
	Объем: (0.045)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1242
	1 876.90
	-233.11
	17 020.17
	-2 114
	9.069

	
	
	Объем: (0.045)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	109.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	110.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	111.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	112.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	113.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.1187
	704.46
	83.62
	11 963.43
	1 420
	16.982

	
	
	Объем: ((1.65*1.43)-0.45)+((15*0.65*1.07)-0.47)
	
	
	
	
	
	
	
	

	113. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	10.50495
	7.960
	83.62
	135.180
	1 420
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	66.90
	68%
	966
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	31.78
	31%
	440
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	182.29
	
	2 826
	

	

	114.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	11.872
	104.66
	1 242.52
	516.66
	6 134
	4.937

	
	
	Объем: ((1.65*1.43)-0.45)+((15*0.65*1.07)-0.47)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	Е47-01-118-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: более 1,0 м
	100 кустов
	
	0.15
	127.35
	19.10
	2 161.62
	324
	16.963

	115. 1.
	З1-100-50
	Рабочий среднего разряда 5,0
	чел.-ч
	10.82
	1.623
	11.770
	19.10
	199.780
	324
	16.974

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	21.97
	98%
	318
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	14.71
	61%
	198
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.77
	
	839
	

	

	116.
	Е47-01-107-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м (бузина)
	1 дерево
	
	2
	19.47
	38.94
	331.58
	663
	17.026

	116. 1.
	З1-100-60
	Рабочий среднего разряда 6,0
	чел.-ч
	1.42
	2.84
	13.710
	38.94
	233.510
	663
	17.032

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	44.78
	98%
	650
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	29.98
	61%
	404
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113.70
	
	1 717
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	305 419.96
	
	1 986 099
	6.503

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	294 836.84
	
	1 902 702
	6.453

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	222 250.56
	
	1 278 033
	5.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=121 - по стр. 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=98 - по стр. 68, 115, 116; %=105 - по стр. 71, 75; %=89 - по стр. 72, 91; %=68 - по стр. 100, 113; %=111 - по стр. 101, 102, 104, 105)
	
	
	
	
	17 740.82
	
	257 398
	14.509

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=65 - по стр. 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=61 - по стр. 68, 101, 102, 104, 105, 115, 116; %=51 - по стр. 71, 75; %=44 - по стр. 72, 91; %=31 - по стр. 100, 113)
	
	
	
	
	9 894.49
	
	134 785
	13.622

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	322 472.15
	
	2 294 885
	7.117

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 288.76
	
	22 347
	6.795

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 86-88, 90)
	
	
	
	
	453.99
	
	6 617
	14.575

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 86-88, 90)
	
	
	
	
	363.19
	
	4 985
	13.726

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 105.94
	
	33 949
	8.268

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 511.06
	
	9 583
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 511.06
	
	9 583
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 783.30
	
	51 467
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 783.30
	
	51 467
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	333 872.45
	
	2 389 884
	7.158

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	7 144.87
	2.14
	51 144
	7.158

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	341 017.32
	
	2 441 028
	7.158

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	6 820.35
	2
	48 821
	7.158

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	347 837.67
	
	2 489 849
	7.158

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	62 610.78
	18
	448 173
	7.158

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	410 448.45
	
	2 938 022
	7.158

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 194.81
	
	264 015
	14.51

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 257.68
	
	139 770
	13.626

	

	
	
	
	
	
	
	664 866.02
	
	4 558 970
	6.857

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	636 264.72
	
	4 314 503
	6.781

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	413 377.07
	
	2 350 102
	5.685

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 47; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=98 - по стр. 68, 115, 116; %=105 - по стр. 71, 75; %=89 - по стр. 72, 91; %=68 - по стр. 100, 113; %=111 - по стр. 101, 102, 104, 105)
	
	
	
	
	54 917.99
	
	795 796
	14.491

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 47; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=61 - по стр. 68, 101, 102, 104, 105, 115, 116; %=51 - по стр. 71, 75; %=44 - по стр. 72, 91; %=31 - по стр. 100, 113)
	
	
	
	
	31 090.97
	
	424 017
	13.638

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	722 273.68
	
	5 534 316
	7.662

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 288.76
	
	22 347
	6.795

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 86-88, 90)
	
	
	
	
	453.99
	
	6 617
	14.575

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 86-88, 90)
	
	
	
	
	363.19
	
	4 985
	13.726

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 105.94
	
	33 949
	8.268

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 511.06
	
	9 583
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 511.06
	
	9 583
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	23 801.48
	
	212 537
	8.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	23 801.48
	
	212 537
	8.93

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	751 692.16
	
	5 790 385
	7.703

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	16 086.21
	2.14
	123 914
	7.703

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	767 778.37
	
	5 914 299
	7.703

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	15 355.57
	2
	118 286
	7.703

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	783 133.94
	
	6 032 585
	7.703

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	140 964.11
	18
	1 085 865
	7.703

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	924 098.05
	
	7 118 450
	7.703

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	55 371.98
	
	802 413
	14.491

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	31 454.16
	
	429 002
	13.639


	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                                        Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                    Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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