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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.609
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	4 203
	1 307
	2 895
	16.9
	5.36
	37 610
	22 090
	15 519

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	288
	1
	16.9
	
	
	4 869

	
	Объем: 870*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 659
	
	
	
	88%
	23 724
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	957
	
	
	
	48%
	12 940
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 819
	
	
	
	
	74 274
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	3
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	5 069
	1 876
	3 194
	16.91
	5.04
	47 815
	31 719
	16 096

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	317
	1
	16.9
	
	
	5 352

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	2 281
	
	
	
	88%
	32 622
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 316
	
	
	
	48%
	17 794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 666
	
	
	
	
	98 232
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	136.1938
	3.71
	
	3.13
	504
	
	426
	1
	8.62
	4 787
	
	3 675

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	49
	1
	14.17
	
	
	695

	
	Объем: 60.9*1.8+251*0.3*0.15*2.2+49*0.2*0.08*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	49
	
	
	
	100%
	695
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29
	
	
	
	60%
	417
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	136.1938
	13.99
	
	13.99
	1 905
	
	1 905
	
	9.24
	17 605
	
	17 605

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 60.9*1.8+251*0.3*0.15*2.2+49*0.2*0.08*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	11 681
	3 183
	8 420
	
	
	107 817
	53 809
	52 895

	
	
	
	
	654
	
	
	
	
	10 916

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 272
	3 183
	6 089
	
	
	85 425
	53 809
	31 615

	
	
	
	
	605
	
	
	
	
	10 221

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	3 940
	
	
	
	
	56 346
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	2 273
	
	
	
	
	30 734
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 485
	
	
	
	
	172 505
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 409
	
	2 331
	
	
	22 392
	
	21 280

	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	695

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	49
	
	
	
	
	695
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	29
	
	
	
	
	417
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 409
	
	
	
	
	22 392
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	17 894
	
	
	
	
	194 897
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	383
	
	
	
	
	4 171
	
	

	
	ИТОГО
	18 277
	
	
	
	
	199 068
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	366
	
	
	
	
	3 981
	
	

	
	ИТОГО
	18 643
	
	
	
	
	203 049
	
	

	
	НДС 18%
	3 356
	
	
	
	
	36 549
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	21 999
	
	
	
	
	239 598
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 940
	
	
	
	
	56 346
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 273
	
	
	
	
	30 734
	
	

	

	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ. 8 см

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.5
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	2 423
	62
	2 356
	16.9
	9.04
	22 375
	1 055
	21 295

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	5
	329
	4.59
	16.91
	
	24
	5 562

	
	Объем: 1250*0.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	371
	
	
	
	81%
	5 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	168
	
	
	
	34%
	2 250
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 963
	
	
	
	
	29 985
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	800
	13.99
	
	13.99
	11 192
	
	11 192
	
	9.24
	103 414
	
	103 414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 500*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.5
	344.93
	24.76
	314.90
	172
	12
	157
	16.9
	9
	1 638
	209
	1 417

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	3
	25
	4.59
	16.91
	
	12
	416

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35
	
	
	
	81%
	506
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	16
	
	
	
	34%
	213
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223
	
	
	
	
	2 357
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2.5
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	6 300
	334
	5 921
	16.9
	5.91
	40 844
	5 652
	34 993

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	45
	496
	4.43
	16.91
	
	199
	8 391

	
	Объем: 1250*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 179
	
	
	
	121%
	16 992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	672
	
	
	
	65%
	9 128
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 151
	
	
	
	
	66 964
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	275
	104.66
	
	
	28 782
	
	
	
	
	135 154
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	28 782
	
	491.47
	
	
	135 154
	

	
	Объем: 250*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
[bookmark: _GoBack]Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	1.25
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	5 941
	401
	5 405
	16.9
	7.36
	47 647
	6 769
	39 783

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	135
	766
	8.11
	16.91
	
	1 095
	12 946

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 657
	
	
	
	121%
	23 855
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	945
	
	
	
	65%
	12 815
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 543
	
	
	
	
	84 317
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3
	18.75
	292.58
	
	
	5 486
	
	
	
	
	22 191
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	5 486
	
	1 183.52
	
	
	22 191
	

	
	Объем: 1.25*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3
	236.25
	246.68
	
	
	58 278
	
	
	
	
	274 220
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	58 278
	
	1 160.72
	
	
	274 220
	

	
	Объем: 1.25*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.625
	540.62
	
	540.62
	338
	
	338
	1
	8.46
	2 859
	
	2 859

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	37
	4.83
	16.91
	
	
	624

	
	Объем: 1250*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	53
	
	
	
	121%
	755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	30
	
	
	
	65%
	406
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421
	
	
	
	
	4 020
	
	

	

	14.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	63.75
	280.61
	
	
	17 889
	
	
	
	
	133 104
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	17 889
	
	2 087.9
	
	
	133 104
	

	
	Объем: 62.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	125
	144.06
	122.25
	15.86
	18 008
	15 281
	1 983
	16.91
	5.48
	272 743
	258 406
	10 864

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	744
	91
	4.67
	16.79
	
	3 473
	1 532

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	21 828
	
	
	
	121%
	314 525
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	12 451
	
	
	
	65%
	168 960
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 288
	
	
	
	
	756 228
	
	

	

	16.
	С Цена поставщик. 
Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2
	1275
	110.23
	
	
	140 543
	
	
	
	
	673 200
	
	

	
	
	
	
	110.23
	
	
	140 543
	
	4.79
	
	
	673 200
	

	
	Объем: 1250*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480*1.1/4.79

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	295 352
	16 090
	27 352
	
	
	1 729 389
	272 091
	214 625

	
	
	
	251 910
	1 744
	
	
	
	1 242 672
	29 471

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	284 160
	16 090
	16 160
	
	
	1 625 975
	272 091
	111 211

	
	
	
	251 910
	1 744
	
	
	
	1 242 672
	29 471

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	250 978
	
	
	
	
	1 237 869
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15)
	25 123
	
	
	
	
	361 993
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15)
	14 283
	
	
	
	
	193 770
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	323 566
	
	
	
	
	2 181 738
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	11 192
	
	11 192
	
	
	103 414
	
	103 414

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	11 192
	
	
	
	
	103 414
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	334 758
	
	
	
	
	2 285 152
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	7 164
	
	
	
	
	48 902
	
	

	
	ИТОГО
	341 922
	
	
	
	
	2 334 054
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 838
	
	
	
	
	46 681
	
	

	
	ИТОГО
	348 760
	
	
	
	
	2 380 735
	
	

	
	НДС 18%
	62 777
	
	
	
	
	428 532
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	411 537
	
	
	
	
	2 809 267
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	25 123
	
	
	
	
	361 993
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	14 283
	
	
	
	
	193 770
	
	

	

	
	Раздел 3.  Мощение территории плиткой толщ. 6 см

	

	17.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.02
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	97
	2
	94
	16.9
	9.04
	895
	42
	852

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	13
	4.59
	16.91
	
	1
	222

	
	Объем: 80*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14
	
	
	
	81%
	214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	6
	
	
	
	34%
	90
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118
	
	
	
	
	1 199
	
	

	

	18.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	32
	13.99
	
	13.99
	448
	
	448
	
	9.24
	4 137
	
	4 137

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.02
	344.93
	24.76
	314.90
	7
	
	6
	16.9
	9
	66
	8
	57

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	1
	4.59
	16.91
	
	
	17

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	81%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	
	
	
	
	34%
	9
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	95
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.16
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	403
	21
	379
	16.9
	5.91
	2 614
	362
	2 240

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	3
	32
	4.43
	16.91
	
	13
	537

	
	Объем: 80*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	75
	
	
	
	121%
	1 088
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	43
	
	
	
	65%
	584
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	521
	
	
	
	
	4 286
	
	

	

	21.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	17.6
	104.66
	
	
	1 842
	
	
	
	
	8 650
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 842
	
	491.47
	
	
	8 650
	

	
	Объем: 16*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.04
	540.62
	
	540.62
	22
	
	22
	1
	8.46
	183
	
	183

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	2
	4.83
	16.91
	
	
	40

	
	Объем: 80*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3
	
	
	
	121%
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	65%
	26
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	257
	
	

	

	23.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	4.08
	280.61
	
	
	1 145
	
	
	
	
	8 519
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	1 145
	
	2 087.9
	
	
	8 519
	

	
	Объем: 4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	8
	144.06
	122.25
	15.86
	1 152
	978
	127
	16.91
	5.48
	17 456
	16 538
	695

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	48
	6
	4.67
	16.79
	
	222
	98

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 397
	
	
	
	121%
	20 130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	797
	
	
	
	65%
	10 813
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 346
	
	
	
	
	48 399
	
	

	

	25.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м2
	81.6
	90.71
	
	
	7 402
	
	
	
	
	35 455
	
	

	
	
	
	
	90.71
	
	
	7 402
	
	4.79
	
	
	35 455
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =395*1.1/4.79

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	12 518
	1 001
	1 076
	
	
	77 975
	16 950
	8 164

	
	
	
	10 440
	54
	
	
	
	52 860
	914

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 070
	1 001
	628
	
	
	73 838
	16 950
	4 027

	
	
	
	10 440
	54
	
	
	
	52 860
	914

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	10 389
	
	
	
	
	52 624
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20, 22, 24)
	1 491
	
	
	
	
	21 500
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20, 22, 24)
	848
	
	
	
	
	11 522
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 409
	
	
	
	
	106 860
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	448
	
	448
	
	
	4 137
	
	4 137

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	448
	
	
	
	
	4 137
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	14 857
	
	
	
	
	110 997
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	318
	
	
	
	
	2 375
	
	

	
	ИТОГО
	15 175
	
	
	
	
	113 372
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	304
	
	
	
	
	2 267
	
	

	
	ИТОГО
	15 479
	
	
	
	
	115 639
	
	

	
	НДС 18%
	2 786
	
	
	
	
	20 815
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	18 265
	
	
	
	
	136 454
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 491
	
	
	
	
	21 500
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	848
	
	
	
	
	11 522
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней

	

	26.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.03756
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	182
	5
	177
	16.9
	9.04
	1 681
	79
	1 600

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	25
	4.59
	16.91
	
	2
	418

	
	Объем: 380*0.3*0.3+60*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	403
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	13
	
	
	
	34%
	169
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223
	
	
	
	
	2 253
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	60.096
	13.99
	
	13.99
	841
	
	841
	
	9.24
	7 768
	
	7 768

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 37.56*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.03756
	344.93
	24.76
	314.90
	13
	1
	12
	16.9
	9
	123
	16
	106

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	2
	4.59
	16.91
	
	1
	31

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3
	
	
	
	81%
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	16
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	177
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.2448
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	617
	33
	580
	16.9
	5.91
	3 999
	553
	3 426

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	4
	49
	4.43
	16.91
	
	20
	822

	
	Объем: 380*0.3*0.2+60*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	116
	
	
	
	121%
	1 664
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	66
	
	
	
	65%
	894
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	800
	
	
	
	
	6 557
	
	

	

	30.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	26.93
	104.66
	
	
	2 818
	
	
	
	
	13 235
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 818
	
	491.47
	
	
	13 235
	

	
	Объем: 24.48*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	3.8
	5 013.40
	682.44
	81.37
	19 051
	2 593
	309
	16.91
	7.66
	123 410
	43 852
	2 369

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	16 148
	39
	4.78
	16.91
	
	77 190
	659

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 737
	
	
	
	121%
	53 858
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 132
	
	
	
	65%
	28 932
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 920
	
	
	
	
	206 200
	
	

	

	32.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	380
	76.13
	
	
	28 929
	
	
	
	
	133 699
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	28 929
	
	351.84
	
	
	133 699
	

	

	33.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.6
	937.76
	682.44
	81.37
	563
	409
	49
	16.91
	7.66
	7 797
	6 924
	374

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	104
	6
	4.78
	16.91
	
	499
	104

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	589
	
	
	
	121%
	8 504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	336
	
	
	
	65%
	4 568
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 488
	
	
	
	
	20 869
	
	

	

	34.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0119
	569.06
	
	
	7
	
	
	
	
	36
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	7
	
	3 009.69
	
	
	36
	

	
	Объем: (0.6)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	3.04
	685.00
	
	
	2 082
	
	
	
	
	10 122
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	2 082
	
	3 329.55
	
	
	10 122
	

	
	Объем: (0.6)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	60
	34.14
	
	
	2 048
	
	
	
	
	11 137
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	2 048
	
	185.62
	
	
	11 137
	

	

	
	Прочие работы

	

	37.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1.2
	2 168.55
	337.20
	
	2 602
	405
	
	16.91
	1
	16 995
	6 842
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	2 198
	
	4.62
	1
	
	10 153
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	466
	
	
	
	98%
	6 705
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	312
	
	
	
	61%
	4 174
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 380
	
	
	
	
	27 874
	
	

	

	38.
	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	15
	198.53
	15.09
	5.07
	2 978
	226
	76
	16.89
	9.26
	24 995
	3 823
	704

	
	
	
	
	178.37
	
	
	2 676
	
	7.65
	1
	
	20 468
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	235
	
	
	
	88%
	3 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	136
	
	
	
	48%
	1 835
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 349
	
	
	
	
	30 194
	
	

	

	39.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.2
	347.22
	165.14
	182.08
	69
	33
	36
	16.91
	8.69
	875
	559
	316

	
	
	
	
	
	8.29
	
	
	2
	5.57
	16.91
	
	
	28

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Начисления: Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	50
	
	
	
	121%
	710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	28
	
	
	
	65%
	382
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147
	
	
	
	
	1 967
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	62 800
	3 705
	2 080
	
	
	355 872
	62 648
	16 663

	
	
	
	57 014
	123
	
	
	
	276 562
	2 062

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	61 959
	3 705
	1 239
	
	
	348 104
	62 648
	8 895

	
	
	
	57 014
	123
	
	
	
	276 562
	2 062

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	35 884
	
	
	
	
	168 229
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37; %=88 - по стр. 38)
	5 225
	
	
	
	
	75 246
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37; %=48 - по стр. 38)
	3 024
	
	
	
	
	40 969
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	70 208
	
	
	
	
	464 319
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	841
	
	841
	
	
	7 768
	
	7 768

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	841
	
	
	
	
	7 768
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	71 049
	
	
	
	
	472 087
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 520
	
	
	
	
	10 103
	
	

	
	ИТОГО
	72 569
	
	
	
	
	482 190
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 451
	
	
	
	
	9 644
	
	

	
	ИТОГО
	74 020
	
	
	
	
	491 834
	
	

	
	НДС 18%
	13 324
	
	
	
	
	88 530
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	87 344
	
	
	
	
	580 364
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 225
	
	
	
	
	75 246
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 024
	
	
	
	
	40 969
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	382 351
	23 979
	38 928
	
	
	2 271 053
	405 498
	292 347

	
	
	
	319 364
	2 575
	
	
	
	1 572 094
	43 363

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	367 461
	23 979
	24 116
	
	
	2 133 342
	405 498
	155 748

	
	
	
	319 364
	2 526
	
	
	
	1 572 094
	42 668

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	297 251
	
	
	
	
	1 458 722
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37)
	35 779
	
	
	
	
	515 085
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37)
	20 428
	
	
	
	
	276 995
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	423 668
	
	
	
	
	2 925 422
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	14 890
	
	14 812
	
	
	137 711
	
	136 599

	
	
	
	
	49
	
	
	
	
	695

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	49
	
	
	
	
	695
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	29
	
	
	
	
	417
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	14 890
	
	
	
	
	137 711
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	438 558
	
	
	
	
	3 063 133
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	9 385
	
	
	
	
	65 551
	
	

	
	ИТОГО
	447 943
	
	
	
	
	3 128 684
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	8 959
	
	
	
	
	62 574
	
	

	
	ИТОГО
	456 902
	
	
	
	
	3 191 258
	
	

	
	НДС 18%
	82 242
	
	
	
	
	574 426
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	539 144
	
	
	
	
	3 765 684
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	35 779
	
	
	
	
	515 085
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	20 428
	
	
	
	
	276 995
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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