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	Сметная стоимость:
	453.607
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.694
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	77.092
	тыс. руб.
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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-008-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия
	1.464
	553.31
	459.71
	93.60
	810.05
	673.02
	137.03
	12.51
	4.4
	9 022
	8 419
	603

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	666.29
	
	
	
	84%
	7 072
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	403.81
	
	
	
	48%
	4 041
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 880.15
	
	
	
	
	20 135
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	1.464
	172.51
	127.80
	44.71
	252.55
	187.10
	65.46
	12.51
	7.12
	2 807
	2 341
	466

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	10.17
	1
	12.49
	
	
	127

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	163.73
	
	
	
	71%
	1 752
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	128.23
	
	
	
	52%
	1 283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	544.51
	
	
	
	
	5 843
	
	

	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-4 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1.3176
	5 502.93
	806.67
	80.64
	7 250.66
	1 062.87
	106.25
	12.51
	7.11
	33 452
	13 296
	755

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	6 081.54
	
	3.19
	1
	
	19 400
	

	
	Объем: 146.4*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	882.18
	
	
	
	71%
	9 440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	690.87
	
	
	
	52%
	6 914
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 823.71
	
	
	
	
	49 806
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.385
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 739.88
	138.92
	14.11
	12.51
	7.07
	8 344
	1 738
	100

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	1 586.85
	
	4.1
	1
	
	6 506
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	115.30
	
	
	
	71%
	1 234
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	90.30
	
	
	
	52%
	904
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 945.48
	
	
	
	
	10 482
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.63
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	5 853.52
	855.74
	21.80
	12.51
	6.98
	25 586
	10 705
	152

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	4 975.98
	
	2.96
	1
	
	14 729
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	710.26
	
	
	
	71%
	7 601
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	556.23
	
	
	
	52%
	5 567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 120.02
	
	
	
	
	38 753
	
	

	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.37
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	2 507.02
	536.46
	24.86
	12.51
	7.02
	14 863
	6 711
	175

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	1 945.69
	
	4.1
	1
	
	7 977
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	445.26
	
	
	
	71%
	4 765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	348.70
	
	
	
	52%
	3 490
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 300.98
	
	
	
	
	23 118
	
	

	

	

	7.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	1.464
	286.73
	122.64
	1.26
	419.77
	179.54
	1.85
	12.51
	7.2
	2 915
	2 246
	13

	
	
	
	
	162.83
	
	
	238.38
	
	2.75
	1
	
	656
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	166.97
	
	
	
	79%
	1 774
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	114.91
	
	
	
	51%
	1 145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	701.65
	
	
	
	
	5 835
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	183
	13.13
	
	
	2 402.79
	
	
	
	
	7 832
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	2 402.79
	
	42.8
	
	
	7 832
	

	
	Объем: 1.464*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	1.464
	2 713.25
	179.98
	29.68
	3 972.20
	263.49
	43.45
	12.51
	6.93
	15 839
	3 296
	301

	
	
	
	
	2 503.59
	4.13
	
	3 665.26
	6.05
	3.34
	12.55
	
	12 242
	76

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	223.72
	
	
	
	71%
	2 394
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	175.20
	
	
	
	52%
	1 753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 371.12
	
	
	
	
	19 987
	
	

	

	10.
	ТЕР 12-01-023-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	1.464
	8 171.06
	405.87
	165.99
	11 962.43
	594.19
	243.01
	12.52
	6.6
	59 997
	7 439
	1 604

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	11 125.23
	21.83
	4.58
	12.5
	
	50 954
	273

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	665.30
	
	
	
	92%
	7 095
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	338.81
	
	
	
	44%
	3 393
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 966.54
	
	
	
	
	70 485
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	24.24
	137.86
	
	
	3 341.73
	
	
	
	
	14 538
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	3 341.73
	
	599.75
	
	
	14 538
	

	
	Объем: ((2.1+3.6)*4+2.3*4+2.8*4+3.2*2+11)*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.28208
	221.62
	101.80
	102.69
	948.98
	435.91
	439.72
	12.51
	3.39
	7 074
	5 453
	1 491

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	73.35
	6.21
	1.78
	12.56
	
	131
	78

	
	Объем: 131.76*2+102.48+0.248*38.5+0.46*63+0.64*37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	397.91
	
	
	
	77%
	4 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	265.27
	
	
	
	48%
	2 655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 612.16
	
	
	
	
	13 988
	
	

	

	13.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	88.6374
	36.04
	
	
	3 194.49
	
	
	
	
	13 341
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	3 194.49
	
	150.51
	
	
	13 341
	

	
	Объем: (4.282)*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ( В-1 ), 100 м труб
	0.026
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	222.88
	143.35
	6.56
	12.51
	6.18
	2 188
	1 793
	41

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	72.97
	1.56
	4.86
	12.52
	
	355
	20

	
	Объем: 0.5+2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	113.03
	
	
	
	66%
	1 197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	91.29
	
	
	
	50%
	907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427.20
	
	
	
	
	4 291
	
	

	

	15.
	ТССЦ 404-0007 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.1092
	3 086.00
	
	
	336.99
	
	
	
	
	1 275
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	336.99
	
	11 673.25
	
	
	1 275
	

	
	Объем: 0.026*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	16.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( В - 1 ), 100 м труб
	0.026
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	362.19
	237.44
	7.39
	12.51
	6.18
	3 586
	2 970
	46

	
	
	
	
	4 513.83
	67.62
	
	117.36
	1.76
	4.86
	12.52
	
	570
	22

	
	Объем: 0.5+2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	186.58
	
	
	
	66%
	1 975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	150.70
	
	
	
	50%
	1 496
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	699.46
	
	
	
	
	7 057
	
	

	

	

	17.
	ТССЦ 404-0007 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.1716
	3 086.00
	
	
	529.56
	
	
	
	
	2 003
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	529.56
	
	11 673.25
	
	
	2 003
	

	
	Объем: 0.026*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.056
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	135.12
	72.55
	0.11
	12.51
	4.04
	1 172
	908
	

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	62.45
	
	4.23
	1
	
	264
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	57.31
	
	
	
	67%
	608
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	36.28
	
	
	
	40%
	363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	228.71
	
	
	
	
	2 144
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.056
	2 291.60
	114.18
	14.24
	128.33
	6.39
	0.80
	12.51
	7.11
	419
	80
	6

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	121.14
	
	2.75
	1
	
	333
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6.07
	
	
	
	80%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3.00
	
	
	
	37%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.40
	
	
	
	
	513
	
	

	

	20.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.3498
	75.57
	75.35
	0.22
	26.43
	26.36
	0.08
	12.51
	4.09
	330
	330
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	21.88
	
	
	
	71%
	234
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.13
	
	
	
	52%
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.44
	
	
	
	
	736
	
	

	

	

	21.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.3498
	8 813.16
	326.90
	31.86
	3 082.84
	114.35
	11.15
	12.51
	6.89
	10 853
	1 431
	77

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	2 957.35
	1.06
	3.16
	12.48
	
	9 345
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	124.64
	
	
	
	92%
	1 328
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	63.48
	
	
	
	44%
	635
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 270.96
	
	
	
	
	12 817
	
	

	

	22.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.564
	7 415.77
	333.04
	13.17
	4 182.49
	187.83
	7.43
	12.51
	7.18
	12 810
	2 350
	53

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	3 987.23
	
	2.61
	1
	
	10 407
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	155.90
	
	
	
	71%
	1 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	122.09
	
	
	
	52%
	1 222
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 460.48
	
	
	
	
	15 701
	
	

	

	23.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.24
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 375.56
	138.79
	1.94
	12.51
	7.18
	4 627
	1 736
	14

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 234.82
	
	2.33
	1
	
	2 877
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	115.20
	
	
	
	71%
	1 233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	90.21
	
	
	
	52%
	903
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 580.97
	
	
	
	
	6 762
	
	

	

	24.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.08
	8 719.75
	480.56
	8.10
	697.58
	38.44
	0.65
	12.51
	7.18
	1 289
	481
	5

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	658.49
	
	1.22
	1
	
	803
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	31.91
	
	
	
	71%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.99
	
	
	
	52%
	250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	754.47
	
	
	
	
	1 881
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.38
	1 357.93
	327.73
	1.01
	516.01
	124.54
	0.38
	12.51
	7.2
	3 215
	1 558
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	391.09
	
	4.23
	1
	
	1 654
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	103.37
	
	
	
	71%
	1 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	80.95
	
	
	
	52%
	810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	700.33
	
	
	
	
	5 131
	
	

	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.08
	4 604.75
	480.56
	8.10
	368.38
	38.44
	0.65
	12.51
	7.18
	1 309
	481
	5

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	329.29
	
	2.5
	1
	
	823
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	31.91
	
	
	
	71%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.99
	
	
	
	52%
	250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	425.27
	
	
	
	
	1 901
	
	

	

	27.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство снегодержателей, 100 м ограждения
	0.225
	4 972.00
	72.11
	75.20
	1 118.70
	16.22
	16.92
	12.51
	6.29
	4 076
	203
	106

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	1 085.56
	1.23
	3.47
	12.5
	
	3 767
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	18.85
	
	
	
	92%
	201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	9.60
	
	
	
	44%
	96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 147.14
	
	
	
	
	4 372
	
	

	

	28.
	ТЕР 12-01-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак
	2
	536.67
	20.09
	1.26
	1 073.35
	40.18
	2.53
	12.51
	7.2
	3 180
	503
	18

	
	
	
	
	515.32
	
	
	1 030.64
	
	2.58
	1
	
	2 659
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	43.39
	
	
	
	92%
	463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	22.10
	
	
	
	44%
	221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 138.84
	
	
	
	
	3 864
	
	

	

	29.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	23.423
	7.34
	
	7.34
	171.83
	
	171.83
	
	5.54
	952
	
	952

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 16.91+5.867+0.646
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	30.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора, т
	23.423
	26.50
	
	26.50
	620.71
	
	620.71
	
	5.54
	3 439
	
	3 439

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 16.91+5.867+0.646
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	59 605.02
	6 112.12
	1 946.67
	
	
	272 333
	76 468
	10 425

	
	
	
	51 546.23
	49.87
	
	
	
	185 441
	624

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	59 605.02
	6 112.12
	1 946.67
	
	
	272 333
	76 468
	10 425

	
	
	
	51 546.23
	49.87
	
	
	
	185 441
	624

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 805.56
	
	
	
	
	38 989
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4, 6, 7, 9, 13, 26, 29-32, 34; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 14, 28, 35, 36; %=77 - по стр. 16; %=66 - по стр. 18, 21; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25)
	5 446.96
	
	
	
	
	58 146
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=52 - по стр. 2, 4, 6, 7, 9, 13, 26, 29-32, 34; %=51 - по стр. 11; %=44 - по стр. 14, 28, 35, 36; %=50 - по стр. 18, 21; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25)
	3 849.12
	
	
	
	
	38 500
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	68 901.10
	
	
	
	
	368 979
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	68 901.10
	
	
	
	
	368 979
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	1 474.48
	
	
	
	
	7 896
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	70 375.58
	
	
	
	
	376 875
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	1 407.51
	
	
	
	
	7 538
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	71 783.09
	
	
	
	
	384 413
	
	

	
	НДС 18%
	12 920.96
	
	
	
	
	69 194
	
	

	
	Всего с НДС
	84 704.05
	
	
	
	
	453 607
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 446.96
	
	
	
	
	58 146
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 849.12
	
	
	
	
	38 500
	
	


	Составил:
	Сметчик ООО “Новые технологии плюс”                     Ефимов Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Инженер ООО “Новые технологии плюс”                    Никитина Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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