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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения (подвал и чердак) МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. В. Дубинина, д.33

	

	Сметная стоимость:
	2 716.733
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	15.840
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.771
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	591.410
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ

	

	
	ПОТОЛОК

	

	1.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, прим, 100 м2
	0.41
	188.95
	188.95
	
	77.47
	77.47
	
	16.9
	1
	1 309
	1 309
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	76.70
	
	
	
	84%
	1 100
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	46.48
	
	
	
	48%
	628
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	200.65
	
	
	
	
	3 037
	
	

	

	2.
	ТЕР 13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками (балки перекрытия), 1 м2 очищаемой поверхности
	0.8
	9.78
	9.78
	
	7.82
	7.82
	
	16.89
	1
	132
	132
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	6.33
	
	
	
	69%
	91
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.69
	
	
	
	48%
	63
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.85
	
	
	
	
	286
	
	

	

	3.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки перекрытия), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008
	360.95
	72.00
	12.49
	2.89
	0.58
	0.10
	16.9
	3.08
	17
	10
	

	
	
	
	
	276.46
	0.13
	
	2.21
	
	2.96
	17.27
	
	7
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	0.47
	
	
	
	69%
	7
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.35
	
	
	
	48%
	5
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.71
	
	
	
	
	29
	
	

	

	4.
	ТЕР 15-02-015-02 

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.41
	1 835.90
	794.94
	113.87
	752.72
	325.93
	46.69
	16.9
	12.63
	7 709
	5 508
	590

	
	
	
	
	927.09
	61.08
	
	380.11
	25.04
	4.24
	16.88
	
	1 612
	423

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	333.42
	
	
	
	80%
	4 745
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	164.96
	
	
	
	37%
	2 194
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 251.10
	
	
	
	
	14 648
	
	

	

	5.
	ТЕРр 62-42-1 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	0.41
	57.10
	31.22
	
	23.41
	12.80
	
	16.89
	1
	267
	216
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	10.61
	
	4.78
	1
	
	51
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.24
	
	
	
	68%
	147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6.40
	
	
	
	40%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.05
	
	
	
	
	500
	
	

	

	6.
	ТЕРр 62-1-5 

Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.41
	147.79
	90.17
	6.30
	60.59
	36.97
	2.58
	16.89
	9.5
	783
	624
	25

	
	
	
	
	51.32
	1.51
	
	21.04
	0.62
	6.38
	16.88
	
	134
	10

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	30.07
	
	
	
	68%
	431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	18.80
	
	
	
	40%
	254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.46
	
	
	
	
	1 468
	
	

	

	
	СТЕНЫ

	

	7.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим, 100 м2
	0.773
	188.95
	188.95
	
	146.06
	146.06
	
	16.9
	1
	2 468
	2 468
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 54.4+3.6+8.1+3.6+7.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	144.60
	
	
	
	84%
	2 073
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	87.64
	
	
	
	48%
	1 185
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	378.30
	
	
	
	
	5 726
	
	

	

	8.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.3
	1 615.27
	301.17
	30.24
	484.58
	90.35
	9.07
	16.89
	7.92
	3 393
	1 526
	72

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	385.16
	1.94
	4.66
	16.91
	
	1 795
	33

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	79.37
	
	
	
	73%
	1 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	64.60
	
	
	
	56%
	873
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	628.55
	
	
	
	
	5 404
	
	

	

	9.
	ТЕРр 62-42-1 

Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	0.773
	57.10
	31.22
	
	44.14
	24.13
	
	16.89
	1
	503
	408
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	20.01
	
	4.78
	1
	
	96
	

	
	Объем: 54.4+3.6+8.1+3.6+7.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19.30
	
	
	
	68%
	277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12.07
	
	
	
	40%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.51
	
	
	
	
	944
	
	

	

	10.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим, 100 м2 поверхности
	0.773
	1 043.83
	675.65
	13.36
	806.88
	522.28
	10.33
	16.9
	9.61
	10 563
	8 826
	99

	
	
	
	
	354.82
	
	
	274.28
	
	5.97
	1
	
	1 637
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	412.60
	
	
	
	67%
	5 913
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	261.14
	
	
	
	40%
	3 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 480.62
	
	
	
	
	20 007
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	85.03
	12.74
	
	
	1 083.28
	
	
	
	
	2 171
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 083.28
	
	25.53
	
	
	2 171
	

	
	Объем: 77.3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-02-016-01 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.773
	2 036.55
	871.32
	144.34
	1 574.25
	673.53
	111.57
	16.9
	12.31
	15 589
	11 383
	1 373

	
	
	
	
	1 020.89
	76.33
	
	789.15
	59.00
	3.59
	16.9
	
	2 833
	997

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	695.90
	
	
	
	80%
	9 904
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	344.29
	
	
	
	37%
	4 581
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 614.44
	
	
	
	
	30 074
	
	

	

	13.
	ТЕРр 62-1-4 

Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.773
	178.09
	123.98
	6.30
	137.66
	95.84
	4.87
	16.9
	9.5
	1 894
	1 620
	46

	
	
	
	
	47.81
	1.51
	
	36.96
	1.17
	6.18
	16.88
	
	228
	20

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	77.61
	
	
	
	68%
	1 115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	48.51
	
	
	
	40%
	656
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.77
	
	
	
	
	3 665
	
	

	

	
	ПОЛЫ

	

	14.
	ТЕР 46-04-009-02 

Разборка бетонных оснований под полы , прим, 1 м3
	4.095
	274.54
	75.11
	199.43
	1 124.24
	307.58
	816.67
	16.9
	5
	9 281
	5 198
	4 083

	
	
	
	
	
	20.89
	
	
	85.54
	1
	16.9
	
	
	1 446

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	389.19
	
	
	
	84%
	5 581
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	235.87
	
	
	
	48%
	3 189
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 749.30
	
	
	
	
	18 051
	
	

	

	15.
	ТЕРр 51-3-2 

Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта
	0.102375
	5 332.86
	5 125.32
	2.03
	545.95
	524.70
	0.21
	16.9
	9.65
	8 950
	8 868
	2

	
	
	
	
	205.51
	
	
	21.04
	
	3.83
	1
	
	81
	

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	75%
	
	
	393.53
	
	
	
	64%
	5 676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	236.12
	
	
	
	36%
	3 192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 175.59
	
	
	
	
	17 818
	
	

	

	16.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.095
	199.29
	37.49
	35.68
	816.11
	153.51
	146.09
	16.9
	5.85
	5 882
	2 594
	855

	
	
	
	
	126.13
	4.04
	
	516.50
	16.56
	4.71
	16.89
	
	2 433
	280

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	188.78
	
	
	
	94%
	2 702
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	108.84
	
	
	
	51%
	1 466
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 113.73
	
	
	
	
	10 049
	
	

	

	17.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.095
	402.39
	42.07
	65.10
	1 647.80
	172.28
	266.58
	16.9
	5.64
	10 871
	2 912
	1 504

	
	
	
	
	295.22
	7.42
	
	1 208.93
	30.37
	5.34
	16.89
	
	6 456
	513

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	224.94
	
	
	
	94%
	3 220
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	129.70
	
	
	
	51%
	1 747
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 002.44
	
	
	
	
	15 837
	
	

	

	18.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.095
	731.83
	39.08
	0.36
	2 996.86
	160.05
	1.47
	16.89
	5.97
	15 783
	2 703
	9

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 835.34
	
	4.61
	1
	
	13 071
	

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	177.66
	
	
	
	94%
	2 541
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	102.43
	
	
	
	51%
	1 379
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 276.95
	
	
	
	
	19 702
	
	

	

	19.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.41
	3 012.70
	662.77
	439.01
	1 235.21
	271.74
	179.99
	16.9
	4.6
	10 059
	4 592
	828

	
	
	
	
	1 910.92
	7.06
	
	783.48
	2.89
	5.92
	16.9
	
	4 638
	49

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	304.84
	
	
	
	94%
	4 363
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	175.76
	
	
	
	51%
	2 367
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 715.81
	
	
	
	
	16 788
	
	

	

	20.
	ТССЦ 101-1564 

Гидроизол, м2
	47.56
	33.27
	
	
	1 582.32
	
	
	
	
	3 010
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	1 582.32
	
	63.28
	
	
	3 010
	

	
	Объем: 0.41*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.04095
	1 735.75
	399.68
	56.45
	71.08
	16.37
	2.31
	16.9
	8.95
	569
	277
	21

	
	
	
	
	1 279.62
	22.98
	
	52.40
	0.94
	5.19
	16.9
	
	272
	16

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	19.21
	
	
	
	94%
	275
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	11.08
	
	
	
	51%
	149
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	101.37
	
	
	
	
	994
	
	

	

	22.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм), 100 м2 стяжки
	0.04095
	1 990.63
	30.38
	59.69
	81.52
	1.24
	2.44
	16.88
	8.77
	447
	21
	21

	
	
	
	
	1 900.56
	22.82
	
	77.83
	0.93
	5.2
	16.88
	
	405
	16

	
	Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2.41
	
	
	
	94%
	35
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1.39
	
	
	
	51%
	19
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.32
	
	
	
	
	501
	
	

	

	23.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.08159
	6 082.33
	142.58
	48.58
	496.26
	11.63
	3.96
	16.9
	8.66
	2 673
	197
	34

	
	
	
	
	5 891.17
	2.89
	
	480.66
	0.24
	5.08
	16.92
	
	2 442
	4

	
	Объем: 41*0.12/1000+41*1.87/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11.28
	
	
	
	80%
	161
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	6.53
	
	
	
	44%
	88
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	514.07
	
	
	
	
	2 922
	
	

	

	24.
	ТССЦ 204-0096 

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т
	0.00492
	8 902.52
	
	
	43.80
	
	
	
	
	185
	
	

	
	
	
	
	8 902.52
	
	
	43.80
	
	37 528.29
	
	
	185
	

	
	Объем: 41*0.12/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТССЦ 204-0097 

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	0.07667
	5 486.84
	
	
	420.68
	
	
	
	
	1 777
	
	

	
	
	
	
	5 486.84
	
	
	420.68
	
	23 182.39
	
	
	1 777
	

	
	Объем: 41*1.87/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

	

	26.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.021
	1 143.95
	891.55
	252.40
	24.02
	18.72
	5.30
	16.91
	9.36
	366
	317
	50

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	2.45
	1
	16.9
	
	
	41

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20.96
	
	
	
	84%
	301
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12.70
	
	
	
	48%
	172
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.68
	
	
	
	
	839
	
	

	

	27.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2.1
	91.25
	30.30
	26.20
	191.62
	63.63
	55.01
	16.9
	8.51
	1 845
	1 075
	468

	
	
	
	
	34.75
	
	
	72.97
	
	4.13
	1
	
	301
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	51.54
	
	
	
	69%
	742
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	45.81
	
	
	
	58%
	624
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.97
	
	
	
	
	3 210
	
	

	

	28.
	Цена поставщика. 

Дверь металлическая, м2
	2.1
	1 383.69
	
	
	2 905.75
	
	
	1
	1
	13 541
	
	

	
	
	
	
	1 383.69
	
	
	2 905.75
	
	4.66
	1
	
	13 541
	

	
	Поправки: М: =6200*1.04/4.66

	

	29.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0129
	5 091.02
	2 414.44
	80.62
	65.67
	31.15
	1.04
	16.9
	9.36
	672
	526
	10

	
	
	
	
	2 595.97
	37.27
	
	33.49
	0.48
	4.06
	16.9
	
	136
	8

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30.05
	
	
	
	80%
	427
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	14.87
	
	
	
	37%
	198
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.58
	
	
	
	
	1 297
	
	

	

	30.
	ТЕРр 62-1-4 

Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.0129
	178.09
	123.98
	6.30
	2.30
	1.60
	0.08
	16.9
	9.5
	32
	27
	1

	
	
	
	
	47.81
	1.51
	
	0.62
	0.02
	6.18
	16.88
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1.30
	
	
	
	68%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	0.81
	
	
	
	40%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.41
	
	
	
	
	61
	
	

	

	
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ПОДВАЛЕ

	

	31.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.03
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	52.04
	44.47
	7.57
	16.91
	9.36
	823
	752
	71

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	3.50
	1
	16.9
	
	
	59

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	47.49
	
	
	
	84%
	681
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.78
	
	
	
	48%
	389
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	128.31
	
	
	
	
	1 894
	
	

	

	32.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.03
	21 294.18
	2 406.26
	712.94
	638.83
	72.19
	21.39
	16.9
	7.55
	3 023
	1 220
	161

	
	
	
	
	18 174.97
	31.85
	
	545.25
	0.96
	3.01
	16.9
	
	1 641
	16

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	77.54
	
	
	
	90%
	1 112
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	39.50
	
	
	
	43%
	531
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	755.87
	
	
	
	
	4 667
	
	

	

	33.
	ТССЦ 203-0954 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	1
	3 070.76
	
	
	3 070.76
	
	
	
	
	5 555
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	3 070.76
	
	5 554.97
	
	
	5 555
	

	

	34.
	ТССЦ 203-0955 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	1
	2 460.30
	
	
	2 460.30
	
	
	
	
	4 454
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	2 460.30
	
	4 453.59
	
	
	4 454
	

	

	35.
	ТССЦ 203-0956 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	1
	2 102.05
	
	
	2 102.05
	
	
	
	
	3 421
	
	

	
	
	
	
	2 102.05
	
	
	2 102.05
	
	3 420.53
	
	
	3 421
	

	

	36.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.99016
	48.13
	4.41
	36.66
	577.05
	52.88
	439.56
	16.89
	8.48
	6 050
	893
	3 727

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 41*0.014*1.8+77.3*0.014*1.8+4.095*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	52.88
	
	
	
	100%
	893
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31.73
	
	
	
	60%
	536
	
	

	

	37.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.99016
	16.40
	
	16.40
	196.64
	
	196.64
	
	8.87
	1 744
	
	1 744

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 41*0.014*1.8+77.3*0.014*1.8+4.095*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	28 550.61
	3 917.50
	2 331.52
	
	
	157 811
	66 202
	15 794

	
	
	
	22 216.98
	232.65
	
	
	
	74 387
	3 931

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27 585.30
	3 800.99
	1 640.31
	
	
	148 172
	64 234
	9 855

	
	
	
	22 144.01
	232.65
	
	
	
	74 086
	3 931

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	13 668.94
	
	
	
	
	34 114
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 14, 26, 31; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 4, 12, 23, 29; %=68 - по стр. 5, 6, 9, 13, 30; %=73 - по стр. 8; %=67 - по стр. 10; %=64 - по стр. 15; %=94 - по стр. 16-19, 21, 22; %=90 - по стр. 32)
	3 775.78
	
	
	
	
	54 033
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 7, 14, 26, 31; %=37 - по стр. 4, 12, 29; %=40 - по стр. 5, 6, 9, 10, 13, 30; %=56 - по стр. 8; %=36 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16-19, 21, 22; %=44 - по стр. 23; %=43 - по стр. 32)
	2 164.29
	
	
	
	
	29 116
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 525.37
	
	
	
	
	231 321
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	191.62
	63.63
	55.01
	
	
	1 845
	1 075
	468

	
	
	
	72.97
	
	
	
	
	301
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27)
	51.54
	
	
	
	
	742
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27)
	45.81
	
	
	
	
	624
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	288.97
	
	
	
	
	3 211
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	773.69
	52.88
	636.20
	
	
	7 794
	893
	5 471

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36)
	52.88
	
	
	
	
	893
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36)
	31.73
	
	
	
	
	536
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	773.69
	
	
	
	
	7 794
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	34 588.03
	
	
	
	
	242 326
	
	

	
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39)
	178.47
	
	
	
	
	1 250
	
	

	
	ИТОГО С ЗИМНИМИ
	34 766.50
	
	
	
	
	243 576
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	744.00
	
	
	
	
	5 213
	
	

	
	ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	35 510.50
	35 510.50
	
	
	
	248 789
	248 789
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	710.21
	
	
	
	
	4 976
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	36 220.71
	
	
	
	
	253 765
	
	

	
	НДС 18%
	6 519.73
	
	
	
	
	45 678
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	42 740.44
	
	
	
	
	299 443
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 827.32
	
	
	
	
	54 775
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 210.10
	
	
	
	
	29 740
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	38.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4.2
	1 152.08
	398.46
	7.09
	4 838.74
	1 673.53
	29.78
	16.91
	9.66
	44 296
	28 299
	288

	
	
	
	
	746.53
	
	
	3 135.43
	
	5.01
	1
	
	15 708
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 840.88
	
	
	
	93%
	26 318
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 138.00
	
	
	
	54%
	15 281
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 817.62
	
	
	
	
	85 896
	
	

	

	39.
	ТЕРр 69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.42
	63.27
	49.68
	13.59
	26.57
	20.87
	5.71
	16.9
	1.99
	364
	353
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	16.28
	
	
	
	66%
	233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10.44
	
	
	
	40%
	141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.28
	
	
	
	
	738
	
	

	

	40.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.42
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 969.37
	83.08
	1 783.47
	16.91
	4.64
	10 024
	1 405
	8 275

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	102.82
	56.30
	3.34
	16.9
	
	343
	951

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	108.72
	
	
	
	66%
	1 555
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	69.69
	
	
	
	40%
	942
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 147.78
	
	
	
	
	12 521
	
	

	

	41.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	3.8
	188.95
	188.95
	
	718.01
	718.01
	
	16.9
	1
	12 134
	12 134
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	710.83
	
	
	
	84%
	10 193
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	430.81
	
	
	
	48%
	5 824
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 859.65
	
	
	
	
	28 151
	
	

	

	42.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	4.5
	37.19
	25.77
	
	167.36
	115.97
	
	16.91
	1
	2 229
	1 961
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	51.39
	
	5.21
	1
	
	268
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	99.73
	
	
	
	73%
	1 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	81.18
	
	
	
	56%
	1 098
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	348.27
	
	
	
	
	4 759
	
	

	

	43.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	3
	1 615.27
	301.17
	30.24
	4 845.81
	903.51
	90.72
	16.89
	7.92
	33 927
	15 260
	719

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	3 851.58
	19.44
	4.66
	16.91
	
	17 948
	329

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	793.74
	
	
	
	73%
	11 380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	646.07
	
	
	
	56%
	8 730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 285.61
	
	
	
	
	54 037
	
	

	

	44.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0209
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	36.25
	30.98
	5.28
	16.91
	9.36
	573
	524
	49

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	2.44
	1
	16.9
	
	
	41

	
	Объем: 0.85*1.05+0.8*0.75+0.8*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	33.09
	
	
	
	84%
	475
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20.05
	
	
	
	48%
	271
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	89.39
	
	
	
	
	1 319
	
	

	

	45.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0209
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	434.18
	41.91
	12.42
	16.9
	7.55
	1 945
	708
	94

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	379.86
	0.55
	3.01
	16.9
	
	1 143
	9

	
	Объем: 0.85*1.05+0.8*0.75+0.8*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	45.01
	
	
	
	90%
	645
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	22.93
	
	
	
	43%
	308
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	502.12
	
	
	
	
	2 899
	
	

	

	46.
	ТССЦ 203-0954 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	2.0925
	3 070.76
	
	
	6 425.57
	
	
	
	
	11 624
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	6 425.57
	
	5 554.97
	
	
	11 624
	

	
	Объем: 0.85*1.05+0.8*0.75+0.8*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	3.8
	69.93
	66.88
	1.34
	265.73
	254.14
	5.09
	16.9
	9.58
	4 365
	4 295
	49

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	6.50
	0.57
	3.23
	17
	
	21
	10

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	241.97
	
	
	
	80%
	3 444
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	119.71
	
	
	
	37%
	1 593
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	627.42
	
	
	
	
	9 402
	
	

	

	48.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	49.4
	15.82
	
	
	781.51
	
	
	
	
	3 053
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	781.51
	
	61.81
	
	
	3 053
	

	
	Объем: 1000*3.8*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Прим) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3.8
	1 948.79
	723.68
	67.13
	7 405.40
	2 749.98
	255.09
	16.9
	10.42
	63 830
	46 475
	2 658

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	4 400.32
	105.22
	3.34
	16.89
	
	14 697
	1 777

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 712.44
	
	
	
	80%
	38 602
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 341.94
	
	
	
	37%
	17 853
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 459.78
	
	
	
	
	120 285
	
	

	

	50.
	ТЕРр 61-28-1 

Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности
	3.8
	689.65
	675.65
	13.36
	2 620.67
	2 567.47
	50.77
	16.9
	9.61
	43 893
	43 390
	488

	
	
	
	
	0.64
	
	
	2.43
	
	5.97
	1
	
	15
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 028.30
	
	
	
	67%
	29 071
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 283.74
	
	
	
	40%
	17 356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 932.71
	
	
	
	
	90 320
	
	

	

	51.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	418
	12.74
	
	
	5 325.32
	
	
	
	
	10 672
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	5 325.32
	
	25.53
	
	
	10 672
	

	
	Объем: 380*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТССЦ 113-8075 

Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	950
	9.39
	
	
	8 920.50
	
	
	
	
	15 761
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	8 920.50
	
	16.59
	
	
	15 761
	

	
	Объем: 380*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	3.8
	2 613.04
	685.89
	50.07
	9 929.55
	2 606.38
	190.27
	16.9
	8.85
	71 695
	44 048
	1 684

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	7 132.90
	
	3.64
	1
	
	25 964
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 476.06
	
	
	
	80%
	35 238
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 225.00
	
	
	
	37%
	16 298
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 630.61
	
	
	
	
	123 231
	
	

	

	54.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.8
	2 273.86
	99.29
	11.39
	8 640.67
	377.30
	43.28
	16.9
	9.59
	31 945
	6 376
	415

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	8 220.08
	
	3.06
	1
	
	25 153
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	358.44
	
	
	
	80%
	5 101
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	177.33
	
	
	
	37%
	2 359
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 176.44
	
	
	
	
	39 405
	
	

	

	55.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м , прим, 100 м
	0.1495
	2 956.30
	374.76
	6.66
	441.97
	56.03
	1.00
	16.9
	9.54
	2 107
	947
	9

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	384.94
	0.18
	2.99
	16.85
	
	1 151
	3

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	46.65
	
	
	
	71%
	675
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	36.54
	
	
	
	52%
	494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	525.16
	
	
	
	
	3 276
	
	

	

	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ

	

	56.
	ТЕРр 67-3-1 

Демонтаж кабеля, 100 м
	0.2
	80.15
	79.82
	0.33
	16.03
	15.96
	0.07
	16.9
	9.24
	270
	270
	1

	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	0.03
	1
	17
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	13.59
	
	
	
	72%
	195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10.39
	
	
	
	52%
	141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.02
	
	
	
	
	606
	
	

	

	57.
	ТЕРм 08-02-390-02 

Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м
	0.2
	292.68
	185.56
	42.71
	58.54
	37.11
	8.54
	16.91
	2.77
	708
	628
	24

	
	
	
	
	64.41
	0.15
	
	12.88
	0.03
	4.44
	17
	
	57
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35.28
	
	
	
	81%
	509
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.14
	
	
	
	52%
	327
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117.96
	
	
	
	
	1 545
	
	

	

	58.
	С509-1836 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм, 100 м
	0.204
	1 874.64
	
	
	382.43
	
	
	
	
	1 782
	
	

	
	
	
	
	1 874.64
	
	
	382.43
	
	4.66
	
	
	1 782
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8735.81/4.66

	

	59.
	ТЕРм 08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.2
	72.53
	37.52
	2.47
	14.51
	7.50
	0.49
	16.9
	7.65
	150
	127
	4

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	6.51
	0.03
	2.98
	17
	
	19
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.15
	
	
	
	81%
	104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.89
	
	
	
	52%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.56
	
	
	
	
	320
	
	

	

	
	ОТМОСТКА

	

	60.
	ТЕР 46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	4.345
	328.32
	86.00
	242.32
	1 426.55
	373.67
	1 052.88
	16.9
	5
	11 579
	6 315
	5 264

	
	
	
	
	
	25.38
	
	
	110.28
	1
	16.9
	
	
	1 864

	
	Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	479.11
	
	
	
	84%
	6 870
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	290.37
	
	
	
	48%
	3 926
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 196.03
	
	
	
	
	22 375
	
	

	

	61.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0869
	1 275.12
	1 275.12
	
	110.81
	110.81
	
	16.9
	1
	1 873
	1 873
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	79.78
	
	
	
	61%
	1 143
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	42.11
	
	
	
	31%
	581
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232.70
	
	
	
	
	3 596
	
	

	

	62.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0869
	426.34
	426.34
	
	37.05
	37.05
	
	16.89
	1
	626
	626
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	26.68
	
	
	
	61%
	382
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	14.08
	
	
	
	31%
	194
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.81
	
	
	
	
	1 202
	
	

	

	63.
	ТЕР 08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.13035
	2 947.38
	213.91
	89.27
	384.19
	27.88
	11.64
	16.91
	4.81
	1 751
	472
	56

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	344.67
	
	3.55
	1
	
	1 224
	

	
	Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	30.67
	
	
	
	93%
	439
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	18.96
	
	
	
	54%
	255
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	433.82
	
	
	
	
	2 445
	
	

	

	64.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.345
	384.53
	35.06
	54.25
	1 670.78
	152.34
	235.72
	16.9
	5.64
	10 754
	2 574
	1 329

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	1 282.73
	26.85
	5.34
	16.89
	
	6 850
	454

	
	Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	198.90
	
	
	
	94%
	2 846
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	114.68
	
	
	
	51%
	1 544
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 984.36
	
	
	
	
	15 145
	
	

	

	65.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.345
	187.10
	31.24
	29.73
	812.95
	135.74
	129.18
	16.9
	5.85
	5 631
	2 294
	756

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	548.03
	14.64
	4.71
	16.89
	
	2 581
	247

	
	Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	166.92
	
	
	
	94%
	2 389
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	96.24
	
	
	
	51%
	1 296
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 076.12
	
	
	
	
	9 315
	
	

	

	66.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.345
	725.26
	32.57
	0.30
	3 151.25
	141.52
	1.30
	16.89
	5.97
	16 267
	2 390
	8

	
	
	
	
	692.39
	
	
	3 008.43
	
	4.61
	1
	
	13 869
	

	
	Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	157.09
	
	
	
	94%
	2 247
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	90.57
	
	
	
	51%
	1 219
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 398.91
	
	
	
	
	19 733
	
	

	

	67.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	19.168
	48.13
	4.41
	36.66
	922.48
	84.53
	702.70
	16.89
	8.48
	9 672
	1 428
	5 959

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 380*0.014*1.8+0.033+4.345*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	84.53
	
	
	
	100%
	1 428
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	50.72
	
	
	
	60%
	857
	
	

	

	68.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	19.168
	16.40
	
	16.40
	314.36
	
	314.36
	
	8.87
	2 788
	
	2 788

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 380*0.014*1.8+0.033+4.345*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	73 095.11
	13 323.27
	4 929.76
	
	
	428 288
	225 172
	30 928

	
	
	
	54 706.83
	336.56
	
	
	
	169 903
	5 688

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	471.51
	60.57
	9.10
	
	
	2 910
	1 025
	29

	
	
	
	401.82
	0.09
	
	
	
	1 858
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	382.43
	
	
	
	
	1 782
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56; %=81 - по стр. 57, 59)
	56.03
	
	
	
	
	808
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 57, 59)
	39.43
	
	
	
	
	535
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	566.97
	
	
	
	
	4 253
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	71 386.76
	13 178.17
	3 903.60
	
	
	412 918
	222 719
	22 152

	
	
	
	54 305.01
	336.47
	
	
	
	168 045
	5 685

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	21 452.90
	
	
	
	
	41 110
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 38, 63; %=66 - по стр. 39, 40; %=84 - по стр. 41, 44, 60; %=73 - по стр. 42, 43; %=90 - по стр. 45; %=80 - по стр. 47, 49, 53, 54; %=67 - по стр. 50; %=71 - по стр. 55; %=61 - по стр. 61, 62; %=94 - по стр. 64-66)
	12 651.29
	
	
	
	
	180 676
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 38, 63; %=40 - по стр. 39, 40, 50; %=48 - по стр. 41, 44, 60; %=56 - по стр. 42, 43; %=43 - по стр. 45; %=37 - по стр. 47, 49, 53, 54; %=52 - по стр. 55; %=31 - по стр. 61, 62; %=51 - по стр. 64-66)
	7 270.43
	
	
	
	
	97 564
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	91 308.48
	
	
	
	
	691 158
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 236.84
	84.53
	1 017.06
	
	
	12 460
	1 428
	8 747

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67)
	84.53
	
	
	
	
	1 428
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67)
	50.72
	
	
	
	
	857
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 236.84
	
	
	
	
	12 460
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	93 112.29
	
	
	
	
	707 871
	
	

	
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1;  табл.3 п. 39)
	480.46
	
	
	
	
	3 653
	
	

	
	ИТОГО С ЗИМНИМИ
	93 592.75
	
	
	
	
	711 524
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 002.88
	
	
	
	
	15 227
	
	

	
	ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	95 595.63
	95 595.63
	
	
	
	726 751
	726 751
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	1 911.91
	
	
	
	
	14 535
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	97 507.54
	
	
	
	
	741 286
	
	

	
	НДС 18%
	17 551.36
	
	
	
	
	133 431
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	115 058.90
	
	
	
	
	874 717
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 707.32
	
	
	
	
	181 484
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 309.86
	
	
	
	
	98 099
	
	

	

	
	Раздел 3.  Кровля

	

	69.
	ТЕР 46-04-008-03 

Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия
	3.5424
	553.31
	459.71
	93.60
	1 960.05
	1 628.48
	331.57
	16.9
	6.16
	29 564
	27 521
	2 042

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 7.78+22.46+162*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 612.20
	
	
	
	84%
	23 118
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	977.09
	
	
	
	48%
	13 210
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 549.33
	
	
	
	
	65 892
	
	

	

	70.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3.5424
	172.51
	127.80
	44.71
	611.10
	452.72
	158.38
	16.9
	10.52
	9 317
	7 651
	1 666

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	24.58
	1
	16.89
	
	
	415

	
	Объем: 7.78+22.46+162*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	396.16
	
	
	
	71%
	5 727
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	310.25
	
	
	
	52%
	4 194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 317.50
	
	
	
	
	19 238
	
	

	

	71.
	ТЕРр 58-1-1 

(прим) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли
	1.021
	172.51
	127.80
	44.71
	176.13
	130.48
	45.65
	16.9
	10.52
	2 685
	2 205
	480

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	7.09
	1
	16.89
	
	
	120

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	114.18
	
	
	
	71%
	1 651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	89.42
	
	
	
	52%
	1 209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	379.73
	
	
	
	
	5 545
	
	

	

	72.
	ТЕРр 58-12-2 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	3.5424
	2 713.25
	179.98
	29.68
	9 611.42
	637.56
	105.14
	16.9
	9.56
	41 135
	10 775
	1 005

	
	
	
	
	2 503.59
	4.83
	
	8 868.72
	17.11
	3.31
	16.89
	
	29 355
	289

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	543.38
	
	
	
	71%
	7 855
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	425.54
	
	
	
	52%
	5 753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 580.33
	
	
	
	
	54 744
	
	

	

	73.
	ТЕРр 58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	2.5214
	5 502.93
	806.67
	80.64
	13 875.09
	2 033.94
	203.33
	16.9
	9.6
	76 825
	34 374
	1 952

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	11 637.82
	
	3.48
	1
	
	40 500
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 688.17
	
	
	
	71%
	24 406
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 322.06
	
	
	
	52%
	17 874
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 885.32
	
	
	
	
	119 105
	
	

	

	74.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.2
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	1 352.09
	289.98
	13.44
	16.9
	9.5
	10 817
	4 901
	128

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	1 048.67
	
	5.52
	1
	
	5 789
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	240.68
	
	
	
	71%
	3 480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	188.49
	
	
	
	52%
	2 549
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 781.26
	
	
	
	
	16 845
	
	

	

	75.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.08
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	10 034.60
	1 466.97
	37.38
	16.9
	9.46
	52 272
	24 792
	354

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	8 530.25
	
	3.18
	1
	
	27 126
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 217.59
	
	
	
	71%
	17 602
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	953.53
	
	
	
	52%
	12 892
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 205.72
	
	
	
	
	82 766
	
	

	

	76.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	1.08
	4 519.16
	360.82
	36.65
	4 880.69
	389.69
	39.58
	16.9
	9.56
	23 969
	6 586
	378

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	4 451.43
	
	3.82
	1
	
	17 004
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	323.44
	
	
	
	71%
	4 676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	253.30
	
	
	
	52%
	3 425
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 457.43
	
	
	
	
	32 070
	
	

	

	77.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.352
	75.57
	75.35
	0.22
	26.60
	26.52
	0.08
	16.9
	6.55
	449
	448
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	22.01
	
	
	
	71%
	318
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.24
	
	
	
	52%
	233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.85
	
	
	
	
	1 000
	
	

	

	78.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	8.8554
	187.80
	88.52
	82.15
	1 663.04
	783.88
	727.47
	16.9
	4.04
	16 678
	13 248
	2 939

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	151.69
	10.27
	3.24
	16.97
	
	491
	174

	
	Объем: 318.8*2+354.2*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	714.74
	
	
	
	77%
	10 335
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	476.49
	
	
	
	48%
	6 443
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 854.27
	
	
	
	
	33 456
	
	

	

	79.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	183.30678
	36.04
	
	
	6 606.38
	
	
	
	
	36 055
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	6 606.38
	
	196.69
	
	
	36 055
	

	
	Объем: 8.8554*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка люка выхода на крышу, прим, 100 м2
	0.008732
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	15.15
	12.94
	2.20
	16.91
	9.36
	239
	219
	21

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	1.02
	1
	16.9
	
	
	17

	
	Объем: 0.74*1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	13.82
	
	
	
	84%
	198
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.38
	
	
	
	48%
	113
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.35
	
	
	
	
	551
	
	

	

	81.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.008732
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	181.40
	17.51
	5.19
	16.9
	7.55
	813
	296
	39

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	158.70
	0.23
	3.01
	16.9
	
	478
	4

	
	Объем: 0.74*1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	18.80
	
	
	
	90%
	270
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	9.58
	
	
	
	43%
	129
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209.78
	
	
	
	
	1 212
	
	

	

	82.
	Цена поставщика. 

Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18), м2
	0.8732
	2 541.04
	
	
	2 218.83
	
	
	1
	1
	10 340
	
	

	
	
	
	
	2 541.04
	
	
	2 218.83
	
	4.66
	1
	
	10 340
	

	
	Объем: 0.74*1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11724*1.01/4.66

	

	83.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон), 100 м2
	0.0218
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	37.82
	32.31
	5.50
	16.91
	9.36
	598
	546
	52

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	2.54
	1
	16.9
	
	
	43

	
	Объем: 0.84*1+0.82*0.82*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	34.50
	
	
	
	84%
	495
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20.91
	
	
	
	48%
	283
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93.23
	
	
	
	
	1 375
	
	

	

	84.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (фронтон), 100 м2 проемов
	0.0218
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	452.88
	43.71
	12.95
	16.9
	7.55
	2 029
	739
	98

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	396.21
	0.58
	3.01
	16.9
	
	1 193
	10

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	46.95
	
	
	
	90%
	674
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	23.92
	
	
	
	43%
	322
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.74
	
	
	
	
	3 025
	
	

	

	85.
	ТССЦ 203-0955 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	2.18
	2 460.30
	
	
	5 363.45
	
	
	
	
	9 709
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	5 363.45
	
	4 453.59
	
	
	9 709
	

	

	86.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.02
	4 675.18
	2 012.03
	67.18
	93.50
	40.24
	1.34
	16.9
	9.36
	903
	680
	13

	
	
	
	
	2 595.97
	31.06
	
	51.92
	0.62
	4.06
	16.9
	
	211
	10

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	38.82
	
	
	
	80%
	552
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.20
	
	
	
	37%
	255
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151.52
	
	
	
	
	1 710
	
	

	

	87.
	ТЕРр 62-1-4 

Окраска известковыми составами по штукатурке (откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.02
	178.09
	123.98
	6.30
	3.56
	2.48
	0.13
	16.9
	9.5
	49
	42
	1

	
	
	
	
	47.81
	1.51
	
	0.96
	0.03
	6.18
	16.88
	
	6
	1

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	2.01
	
	
	
	68%
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.26
	
	
	
	40%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.82
	
	
	
	
	95
	
	

	

	88.
	ТЕРр 53-1-5 

Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен
	1.57884
	1 138.82
	680.90
	457.92
	1 798.01
	1 075.03
	722.98
	16.9
	7.37
	23 496
	18 168
	5 328

	
	
	
	
	
	59.57
	
	
	94.05
	1
	16.9
	
	
	1 589

	
	Объем: 7.8+22.46+150-(8*0.05*4.32+6*0.05*2.16+5*40*0.10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 005.41
	
	
	
	73%
	14 423
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	818.36
	
	
	
	56%
	11 064
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 621.77
	
	
	
	
	48 983
	
	

	

	89.
	ТЕР 14-02-015-01 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	2.5214
	270.48
	106.64
	1.01
	681.99
	268.88
	2.55
	16.9
	9.69
	5 973
	4 544
	25

	
	
	
	
	162.83
	
	
	410.56
	
	3.42
	1
	
	1 404
	

	
	Объем: 7.8+22.46+150+(8*0.25*4.32+6*0.25*2.16+5*40*0.30)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	250.06
	
	
	
	79%
	3 590
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	172.08
	
	
	
	51%
	2 317
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 104.13
	
	
	
	
	11 880
	
	

	

	90.
	ТССЦ 101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	315.175
	7.04
	
	
	2 218.83
	
	
	
	
	9 260
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	2 218.83
	
	29.38
	
	
	9 260
	

	
	Объем: 252.14*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	ТЕР 26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	23.6826
	170.63
	104.32
	66.31
	4 040.96
	2 470.57
	1 570.39
	16.9
	9.37
	56 467
	41 753
	14 715

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.88
	1
	
	
	

	
	Объем: 157.884*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	2 223.51
	
	
	
	77%
	32 150
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 482.34
	
	
	
	48%
	20 041
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 746.82
	
	
	
	
	108 658
	
	

	

	92.
	ТССЦ 104-0097 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	483.12504
	26.54
	
	
	12 822.14
	
	
	
	
	42 244
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	12 822.14
	
	87.44
	
	
	42 244
	

	
	Объем: 157.884*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	ТЕР 14-02-015-01 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	3.5424
	270.48
	106.64
	1.01
	958.15
	377.76
	3.58
	16.9
	9.69
	8 392
	6 384
	35

	
	
	
	
	162.83
	
	
	576.81
	
	3.42
	1
	
	1 973
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	351.32
	
	
	
	79%
	5 043
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	241.77
	
	
	
	51%
	3 256
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 551.23
	
	
	
	
	16 691
	
	

	

	94.
	ТССЦ 101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	442.8
	13.13
	
	
	5 813.96
	
	
	
	
	18 775
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	5 813.96
	
	42.4
	
	
	18 775
	

	
	Объем: 354.24*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	3.5424
	8 084.92
	352.93
	132.79
	28 640.02
	1 250.22
	470.40
	16.91
	8.97
	178 263
	21 141
	4 219

	
	
	
	
	7 599.20
	11.91
	
	26 919.41
	42.19
	5.68
	16.91
	
	152 902
	713

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 395.80
	
	
	
	92%
	20 106
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	710.83
	
	
	
	44%
	9 616
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 746.65
	
	
	
	
	207 984
	
	

	

	96.
	ТССЦ 101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	28.24
	137.86
	
	
	3 893.17
	
	
	
	
	15 215
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	3 893.17
	
	538.77
	
	
	15 215
	

	
	Объем: 23*0.4+2.6*0.2*2+3.6*0.2+43.2*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	ТЕР 12-01-012-01 

Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения
	0.32
	4 947.55
	62.70
	60.16
	1 583.22
	20.06
	19.25
	16.9
	8.22
	9 159
	339
	158

	
	
	
	
	4 824.69
	4.37
	
	1 543.90
	1.40
	5.61
	16.91
	
	8 661
	24

	
	Объем: 4+28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	23.18
	
	
	
	92%
	334
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	11.80
	
	
	
	44%
	160
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 618.20
	
	
	
	
	9 653
	
	

	

	98.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.1704
	2 956.30
	374.76
	6.66
	503.75
	63.86
	1.13
	16.9
	9.54
	2 402
	1 079
	11

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	438.76
	0.21
	2.99
	16.85
	
	1 312
	3

	
	Объем: 3.6+8.64+2+2+0.4+0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	53.18
	
	
	
	71%
	768
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41.65
	
	
	
	52%
	563
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	598.57
	
	
	
	
	3 733
	
	

	

	99.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.352
	8 764.15
	284.26
	25.49
	3 084.98
	100.06
	8.97
	16.9
	9.53
	12 163
	1 691
	86

	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	2 975.95
	0.85
	3.49
	16.92
	
	10 386
	14

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	108.98
	
	
	
	92%
	1 569
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	55.50
	
	
	
	44%
	750
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 249.46
	
	
	
	
	14 482
	
	

	

	100.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м
	0.388
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 147.04
	145.41
	2.58
	16.9
	9.54
	5 469
	2 457
	25

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	999.05
	0.47
	2.99
	16.85
	
	2 987
	8

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	121.08
	
	
	
	71%
	1 750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	94.82
	
	
	
	52%
	1 282
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 362.94
	
	
	
	
	8 501
	
	

	

	101.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.325
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 410.13
	108.24
	4.28
	16.9
	9.66
	11 015
	1 829
	41

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 297.61
	
	3.98
	1
	
	9 144
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	89.84
	
	
	
	71%
	1 299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	70.36
	
	
	
	52%
	951
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 570.33
	
	
	
	
	13 265
	
	

	

	102.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.18
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 031.67
	104.09
	1.46
	16.9
	9.67
	5 024
	1 759
	14

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	926.12
	
	3.51
	1
	
	3 251
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	86.39
	
	
	
	71%
	1 249
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	67.66
	
	
	
	52%
	915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 185.72
	
	
	
	
	7 188
	
	

	

	103.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.09
	8 719.75
	480.56
	8.10
	784.78
	43.25
	0.73
	16.9
	9.67
	1 620
	731
	7

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	740.80
	
	1.19
	1
	
	882
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	35.90
	
	
	
	71%
	519
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	28.11
	
	
	
	52%
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.79
	
	
	
	
	2 519
	
	

	

	104.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.09
	4 604.75
	480.56
	8.10
	414.43
	43.25
	0.73
	16.9
	9.67
	1 664
	731
	7

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	370.45
	
	2.5
	1
	
	926
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	35.90
	
	
	
	71%
	519
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	28.11
	
	
	
	52%
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	478.44
	
	
	
	
	2 563
	
	

	

	105.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.28
	1 357.93
	327.73
	1.01
	380.22
	91.76
	0.28
	16.89
	9.69
	2 844
	1 550
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	288.17
	
	4.48
	1
	
	1 291
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	76.16
	
	
	
	71%
	1 101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	59.64
	
	
	
	52%
	806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	516.02
	
	
	
	
	4 751
	
	

	

	106.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.03
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	257.17
	165.40
	7.57
	16.9
	8.21
	3 263
	2 795
	62

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	84.20
	2.00
	4.82
	16.9
	
	406
	34

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	130.57
	
	
	
	66%
	1 867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	105.46
	
	
	
	50%
	1 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	493.20
	
	
	
	
	6 545
	
	

	

	107.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.126
	3 086.00
	
	
	388.84
	
	
	
	
	1 951
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	388.84
	
	15 480.35
	
	
	1 951
	

	
	Объем: 0.03*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб
	0.03
	4 643.44
	3 044.15
	94.68
	139.30
	91.32
	2.84
	16.9
	8.21
	1 784
	1 543
	23

	
	
	
	
	1 504.61
	25.03
	
	45.14
	0.75
	4.82
	16.9
	
	218
	13

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	71.81
	
	
	
	66%
	1 027
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	58.00
	
	
	
	50%
	778
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	269.12
	
	
	
	
	3 589
	
	

	

	109.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.33
	3 086.00
	
	
	1 018.38
	
	
	
	
	5 109
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	1 018.38
	
	15 480.35
	
	
	5 109
	

	
	Объем: 0.03*2200*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	ТЕР 46-01-008-01 

Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3
	0.041
	1 507.44
	278.21
	47.43
	61.81
	11.41
	1.94
	16.9
	6.98
	434
	193
	14

	
	
	
	
	1 181.80
	1.96
	
	48.45
	0.08
	4.7
	16.9
	
	228
	1

	
	Объем: 0.4*2.05*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	11.38
	
	
	
	84%
	163
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.89
	
	
	
	48%
	93
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.08
	
	
	
	
	690
	
	

	

	111.
	ТЕР 46-02-009-02 

(прим) 

Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2
	0.336
	188.95
	188.95
	
	63.49
	63.49
	
	16.9
	1
	1 073
	1 073
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	62.86
	
	
	
	84%
	901
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38.09
	
	
	
	48%
	515
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164.44
	
	
	
	
	2 489
	
	

	

	112.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.336
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	810.70
	435.32
	0.69
	16.9
	6.43
	8 613
	7 357
	4

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	374.69
	
	3.34
	1
	
	1 251
	

	
	Объем: 2*3*2+0.4*3*2+4*2*2+4*0.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	343.90
	
	
	
	67%
	4 929
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	217.66
	
	
	
	40%
	2 943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 372.26
	
	
	
	
	16 485
	
	

	

	113.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.336
	69.93
	66.88
	1.34
	23.50
	22.47
	0.45
	16.9
	9.58
	386
	380
	4

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	0.57
	0.05
	3.23
	17
	
	2
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	21.39
	
	
	
	80%
	305
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	10.58
	
	
	
	37%
	141
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.48
	
	
	
	
	832
	
	

	

	114.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	4.368
	15.82
	
	
	69.10
	
	
	
	
	270
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	69.10
	
	61.81
	
	
	270
	

	
	Объем: 1000*0.336*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	ТЕРр 62-19-1 

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (дымоходы), 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.336
	316.92
	160.05
	3.23
	106.49
	53.78
	1.09
	16.89
	9.46
	1 202
	908
	10

	
	
	
	
	153.64
	
	
	51.62
	
	5.5
	1
	
	284
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	43.02
	
	
	
	68%
	617
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	26.89
	
	
	
	40%
	363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.40
	
	
	
	
	2 183
	
	

	

	116.
	ТЕРр 54-3-1 

(прим) 

Разборка карниза, 100 м2 подшивки
	0.2
	257.63
	231.54
	26.09
	51.53
	46.31
	5.22
	16.9
	9.36
	831
	783
	49

	
	
	
	
	
	12.06
	
	
	2.41
	1
	16.91
	
	
	41

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	41.41
	
	
	
	72%
	593
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	38.98
	
	
	
	64%
	527
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131.92
	
	
	
	
	1 952
	
	

	

	117.
	ТЕР 10-01-022-02 

Подшивка потолков под штукатурку (карниз), 100 м2 потолка
	0.2
	4 531.37
	368.51
	93.91
	906.27
	73.70
	18.78
	16.91
	8.92
	4 254
	1 246
	168

	
	
	
	
	4 068.95
	4.07
	
	813.79
	0.81
	3.49
	16.91
	
	2 840
	14

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	78.98
	
	
	
	90%
	1 134
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	40.24
	
	
	
	43%
	542
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 025.49
	
	
	
	
	5 930
	
	

	

	118.
	ТЕР 15-04-024-02 

(прим) 

Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2
	1 269.84
	302.16
	5.39
	253.97
	60.43
	1.08
	16.9
	9.65
	1 532
	1 021
	10

	
	
	
	
	962.29
	0.15
	
	192.46
	0.03
	2.6
	17
	
	500
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	57.44
	
	
	
	80%
	818
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28.42
	
	
	
	37%
	378
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.82
	
	
	
	
	2 728
	
	

	

	
	ЧЕРДАК

	

	119.
	ТЕРр 57-1-3 

Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания
	0.78
	144.40
	144.40
	
	112.63
	112.63
	
	16.9
	1
	1 903
	1 903
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	90.10
	
	
	
	68%
	1 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	76.59
	
	
	
	54%
	1 028
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	279.32
	
	
	
	
	4 225
	
	

	

	120.
	ТЕР 11-01-008-03 

(прим) 

Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции
	11.7
	42.78
	15.93
	26.85
	500.48
	186.36
	314.12
	16.9
	7.62
	5 543
	3 149
	2 394

	
	
	
	
	
	4.60
	
	
	53.82
	2.82
	16.89
	
	
	909

	
	Объем: 78*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	266.60
	
	
	
	94%
	3 815
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	153.72
	
	
	
	51%
	2 070
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	920.80
	
	
	
	
	11 427
	
	

	

	121.
	ТЕР 11-01-050-01 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	0.78
	33.25
	31.22
	2.03
	25.94
	24.35
	1.58
	16.9
	9.65
	427
	412
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	27.03
	
	
	
	94%
	387
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	15.58
	
	
	
	51%
	210
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.55
	
	
	
	
	1 024
	
	

	

	122.
	ТССЦ 101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	95.472
	7.04
	
	
	672.12
	
	
	
	
	2 805
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	672.12
	
	29.38
	
	
	2 805
	

	
	Объем: 78*1.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	123.
	ТЕР 11-01-009-01 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.78
	750.08
	539.78
	210.30
	585.06
	421.03
	164.03
	16.91
	9.65
	8 703
	7 120
	1 583

	
	
	
	
	
	5.42
	
	
	4.23
	5.33
	16.93
	
	
	72

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	472.04
	
	
	
	94%
	6 760
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	272.17
	
	
	
	51%
	3 668
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 329.27
	
	
	
	
	19 131
	
	

	

	124.
	ТЕР 11-01-009-01 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой), 100 м2 изолируемой поверхности
	0.78
	375.04
	269.89
	105.15
	292.53
	210.51
	82.02
	16.91
	9.65
	4 351
	3 560
	791

	
	
	
	
	
	2.71
	
	
	2.11
	5.33
	16.93
	
	
	36

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	236.01
	
	
	
	94%
	3 380
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	136.08
	
	
	
	51%
	1 834
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.62
	
	
	
	
	9 565
	
	

	

	125.
	ТССЦ 104-0097 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	241.02
	26.54
	
	
	6 396.67
	
	
	
	
	21 075
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	6 396.67
	
	87.44
	
	
	21 075
	

	
	Объем: 78*3*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	126.
	ТЕР 11-01-050-01 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	0.78
	33.25
	31.22
	2.03
	25.94
	24.35
	1.58
	16.9
	9.65
	427
	412
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	27.03
	
	
	
	94%
	387
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	15.58
	
	
	
	51%
	210
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.55
	
	
	
	
	1 024
	
	

	

	127.
	ТССЦ 101-5833 

Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2
	95.472
	15.27
	
	
	1 457.86
	
	
	
	
	5 009
	
	

	
	
	
	
	15.27
	
	
	1 457.86
	
	52.47
	
	
	5 009
	

	
	Объем: 78*1.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	128.
	ТЕР 10-01-083-03 

(Прим) 

Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия
	0.78
	5 550.53
	274.57
	106.59
	4 329.41
	214.16
	83.14
	16.9
	8.26
	19 023
	3 619
	687

	
	
	
	
	5 169.37
	8.90
	
	4 032.11
	6.94
	3.65
	16.9
	
	14 717
	117

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	234.37
	
	
	
	90%
	3 362
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	119.39
	
	
	
	43%
	1 606
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 683.17
	
	
	
	
	23 992
	
	

	

	129.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.56
	187.80
	88.52
	82.15
	292.97
	138.09
	128.15
	16.9
	4.04
	2 938
	2 334
	518

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	26.72
	1.81
	3.24
	16.97
	
	87
	31

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	125.91
	
	
	
	77%
	1 821
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	83.94
	
	
	
	48%
	1 135
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	502.82
	
	
	
	
	5 894
	
	

	

	130.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	32.292
	36.04
	
	
	1 163.80
	
	
	
	
	6 352
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	1 163.80
	
	196.69
	
	
	6 352
	

	
	Объем: 1.56*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	131.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	50.50796
	48.13
	4.41
	36.66
	2 430.74
	222.74
	1 851.62
	16.89
	8.48
	25 483
	3 762
	15 702

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 354.24*0.014+4.959+0.254+1.048+0.042+15.473+0.038+0.087+3.64+11.7*1.2+33.6*0.02*1.8+4.28+0.478
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	222.74
	
	
	
	100%
	3 762
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	133.64
	
	
	
	60%
	2 257
	
	

	

	132.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	50.50796
	16.40
	
	16.40
	828.33
	
	828.33
	
	8.87
	7 347
	
	7 347

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 354.24*0.014+4.959+0.254+1.048+0.042+15.473+0.038+0.087+3.64+11.7*1.2+33.6*0.02*1.8+4.28+0.478
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	154 636.26
	16 729.70
	7 992.87
	
	
	875 979
	282 749
	65 239

	
	
	
	129 557.24
	278.28
	
	
	
	521 974
	4 704

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	151 377.19
	16 506.96
	5 312.92
	
	
	843 149
	278 987
	42 190

	
	
	
	129 557.24
	278.28
	
	
	
	521 974
	4 704

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	50 103.53
	
	
	
	
	184 169
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 69, 80, 83, 110, 111; %=71 - по стр. 70-77, 98, 100-105; %=77 - по стр. 78, 91, 129; %=90 - по стр. 81, 84, 117, 128; %=80 - по стр. 86, 113, 118; %=68 - по стр. 87, 115, 119; %=73 - по стр. 88; %=79 - по стр. 89, 93; %=92 - по стр. 95, 97, 99; %=66 - по стр. 106, 108; %=67 - по стр. 112; %=72 - по стр. 116; %=94 - по стр. 120, 121, 123, 124, 126)
	15 226.00
	
	
	
	
	219 366
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69, 78, 80, 83, 91, 110, 111, 129; %=52 - по стр. 70-77, 98, 100-105; %=43 - по стр. 81, 84, 117, 128; %=37 - по стр. 86, 113, 118; %=40 - по стр. 87, 112, 115; %=56 - по стр. 88; %=51 - по стр. 89, 93, 120, 121, 123, 124, 126; %=44 - по стр. 95, 97, 99; %=50 - по стр. 106, 108; %=64 - по стр. 116; %=54 - по стр. 119)
	10 423.93
	
	
	
	
	140 838
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	177 027.12
	
	
	
	
	1 203 353
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 259.07
	222.74
	2 679.95
	
	
	32 830
	3 762
	23 049

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 131)
	222.74
	
	
	
	
	3 762
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 131)
	133.64
	
	
	
	
	2 257
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 259.07
	
	
	
	
	32 830
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	180 286.19
	
	
	
	
	1 236 183
	
	

	
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39)
	930.28
	
	
	
	
	6 379
	
	

	
	ИТОГО С ЗИМНИМИ
	181 216.47
	
	
	
	
	1 242 562
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 878.03
	
	
	
	
	26 591
	
	

	
	ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	185 094.50
	185 094.50
	
	
	
	1 269 153
	1 269 153
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	3 701.89
	
	
	
	
	25 383
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	188 796.39
	
	
	
	
	1 294 536
	
	

	
	НДС 18%
	33 983.35
	
	
	
	
	233 016
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	222 779.74
	
	
	
	
	1 527 552
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 226.00
	
	
	
	
	219 366
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 423.93
	
	
	
	
	140 838
	
	

	

	
	Раздел 4.  Замена внутридомовых сетей электроснабжения (замена электропроводки в подвале и чердаке)

	

	133.
	ТЕРм 08-03-591-01 

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.02
	672.68
	398.92
	29.52
	13.45
	7.98
	0.59
	16.9
	4.82
	148
	135
	3

	
	
	
	
	244.24
	0.54
	
	4.88
	0.01
	2.08
	17
	
	10
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.59
	
	
	
	81%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.19
	
	
	
	52%
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.23
	
	
	
	
	328
	
	

	

	134.
	С Цена поставщик. 

Выключатель одноклавишный наружной установки, шт
	2
	17.77
	
	
	35.54
	
	
	
	
	166
	
	

	
	
	
	
	17.77
	
	
	35.54
	
	4.66
	
	
	166
	

	
	Поправки: М: =80.4*1.03/4.66

	

	135.
	ТЕРм 08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.08
	2 495.42
	891.76
	346.73
	199.63
	71.34
	27.74
	16.9
	6.71
	1 698
	1 206
	186

	
	
	
	
	1 256.94
	15.92
	
	100.56
	1.27
	3.05
	16.9
	
	307
	22

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	68.98
	
	
	
	81%
	995
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47.20
	
	
	
	52%
	639
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315.81
	
	
	
	
	3 331
	
	

	

	136.
	С Цена поставщик. 

Светильник потолочный  IP44, шт
	8
	70.73
	
	
	565.84
	
	
	
	
	2 637
	
	

	
	
	
	
	70.73
	
	
	565.84
	
	4.66
	
	
	2 637
	

	
	Поправки: М: =320*1.03/4.66

	

	137.
	С Цена поставщик. 

Лампы энергосберегающие для светильников, шт
	8
	26.52
	
	
	212.19
	
	
	
	
	989
	
	

	
	
	
	
	26.52
	
	
	212.19
	
	4.66
	
	
	989
	

	
	Поправки: М: =120*1.03/4.66

	

	138.
	ТЕРм 08-02-409-01 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.3215
	314.15
	228.02
	61.33
	101.00
	73.31
	19.72
	16.9
	5.54
	1 397
	1 239
	109

	
	
	
	
	24.79
	1.63
	
	7.97
	0.52
	6.11
	16.87
	
	49
	9

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	70.14
	
	
	
	81%
	1 011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47.99
	
	
	
	52%
	649
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.13
	
	
	
	
	3 057
	
	

	

	139.
	ТССЦ 103-1393 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м
	32.793
	4.58
	
	
	150.19
	
	
	
	
	571
	
	

	
	
	
	
	4.58
	
	
	150.19
	
	17.4
	
	
	571
	

	
	Объем: 32.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	140.
	ТЕРм 08-02-412-02 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.3215
	103.59
	64.55
	5.93
	33.30
	20.75
	1.91
	16.9
	7.65
	396
	351
	15

	
	
	
	
	33.11
	0.36
	
	10.64
	0.12
	2.9
	17
	
	31
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19.83
	
	
	
	81%
	286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13.57
	
	
	
	52%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.69
	
	
	
	
	865
	
	

	

	141.
	ТССЦ 501-8482 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.0328
	4 756.58
	
	
	156.02
	
	
	
	
	156
	
	

	
	
	
	
	4 756.58
	
	
	156.02
	
	25 632.92
	
	
	156
	

	
	Объем: 32.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =21785.12/4.58

	

	142.
	ТССЦ 503-0538 

Разветвительная коробка КЭМ-4, шт.
	2
	8.20
	
	
	16.40
	
	
	
	
	58
	
	

	
	
	
	
	8.20
	
	
	16.40
	
	29.23
	
	
	58
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 483.56
	173.38
	49.96
	
	
	8 216
	2 931
	313

	
	
	
	1 260.23
	1.92
	
	
	
	4 974
	33

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 333.37
	173.38
	49.96
	
	
	7 645
	2 931
	313

	
	
	
	1 110.04
	1.92
	
	
	
	4 403
	33

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	985.99
	
	
	
	
	4 006
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 133, 135, 138, 140)
	166.54
	
	
	
	
	2 401
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 133, 135, 138, 140)
	113.95
	
	
	
	
	1 541
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 613.86
	
	
	
	
	11 587
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	150.19
	
	
	
	
	571
	
	

	
	
	
	150.19
	
	
	
	
	571
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	150.19
	
	
	
	
	571
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 764.05
	
	
	
	
	12 158
	
	

	
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39)
	9.10
	
	
	
	
	63
	
	

	
	ИТОГО С ЗИМНИМИ
	1 773.15
	
	
	
	
	12 221
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	37.95
	
	
	
	
	262
	
	

	
	ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	1 811.10
	1 811.10
	
	
	
	12 483
	12 483
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	36.22
	
	
	
	
	250
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	1 847.32
	
	
	
	
	12 733
	
	

	
	НДС 18%
	332.52
	
	
	
	
	2 292
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 179.84
	
	
	
	
	15 025
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	166.54
	
	
	
	
	2 401
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	113.95
	
	
	
	
	1 541
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	257 765.54
	34 143.85
	15 304.11
	
	
	1 470 294
	577 054
	112 274

	
	
	
	207 741.28
	849.41
	
	
	
	771 238
	14 356

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 804.88
	233.95
	59.06
	
	
	10 555
	3 956
	342

	
	
	
	1 511.86
	2.01
	
	
	
	6 261
	36

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 368.42
	
	
	
	
	5 788
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56; %=81 - по стр. 57, 59, 133, 135, 138, 140)
	222.57
	
	
	
	
	3 209
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 57, 59, 133, 135, 138, 140)
	153.38
	
	
	
	
	2 076
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 180.83
	
	
	
	
	15 840
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	250 349.25
	33 486.12
	10 856.83
	
	
	1 404 239
	565 940
	74 197

	
	
	
	206 006.26
	847.40
	
	
	
	764 105
	14 320

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	85 225.37
	
	
	
	
	259 393
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 14, 26, 31, 41, 44, 60, 69, 80, 83, 110, 111; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 4, 12, 23, 29, 47, 49, 53, 54, 86, 113, 118; %=68 - по стр. 5, 6, 9, 13, 30, 87, 115, 119; %=73 - по стр. 8, 42, 43, 88; %=67 - по стр. 10, 50, 112; %=64 - по стр. 15; %=94 - по стр. 16-19, 21, 22, 64-66, 120, 121, 123, 124, 126; %=90 - по стр. 32, 45, 81, 84, 117, 128; %=93 - по стр. 38, 63; %=66 - по стр. 39, 40, 106, 108; %=71 - по стр. 55, 70-77, 98, 100-105; %=61 - по стр. 61, 62; %=77 - по стр. 78, 91, 129; %=79 - по стр. 89, 93; %=92 - по стр. 95, 97, 99; %=72 - по стр. 116)
	31 653.07
	
	
	
	
	454 075
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 7, 14, 26, 31, 41, 44, 60, 69, 78, 80, 83, 91, 110, 111, 129; %=37 - по стр. 4, 12, 29, 47, 49, 53, 54, 86, 113, 118; %=40 - по стр. 5, 6, 9, 10, 13, 30, 39, 40, 50, 87, 112, 115; %=56 - по стр. 8, 42, 43, 88; %=36 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16-19, 21, 22, 64-66, 89, 93, 120, 121, 123, 124, 126; %=44 - по стр. 23, 95, 97, 99; %=43 - по стр. 32, 45, 81, 84, 117, 128; %=54 - по стр. 38, 63, 119; %=52 - по стр. 55, 70-77, 98, 100-105; %=31 - по стр. 61, 62; %=50 - по стр. 106, 108; %=64 - по стр. 116)
	19 858.65
	
	
	
	
	267 518
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	301 860.97
	
	
	
	
	2 125 832
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	191.62
	63.63
	55.01
	
	
	1 845
	1 075
	468

	
	
	
	72.97
	
	
	
	
	301
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27)
	51.54
	
	
	
	
	742
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27)
	45.81
	
	
	
	
	624
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	288.97
	
	
	
	
	3 211
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	150.19
	
	
	
	
	571
	
	

	
	
	
	150.19
	
	
	
	
	571
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	150.19
	
	
	
	
	571
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 269.60
	360.15
	4 333.21
	
	
	53 084
	6 083
	37 267

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36, 67, 131)
	360.15
	
	
	
	
	6 083
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36, 67, 131)
	216.09
	
	
	
	
	3 650
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 269.60
	
	
	
	
	53 084
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	309 750.56
	
	
	
	
	2 198 538
	
	

	
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39)
	1 598.31
	
	
	
	
	11 344
	
	

	
	ИТОГО С ЗИМНИМИ
	311 348.87
	
	
	
	
	2 209 882
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 662.87
	
	
	
	
	47 291
	
	

	
	ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	318 011.74
	318 011.74
	
	
	
	2 257 173
	2 257 173
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	6 360.23
	
	
	
	
	45 143
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	324 371.97
	
	
	
	
	2 302 316
	
	

	
	НДС 18%
	58 386.95
	
	
	
	
	414 417
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	382 758.92
	
	
	
	
	2 716 733
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	31 927.18
	
	
	
	
	458 026
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	20 057.84
	
	
	
	
	270 218
	
	


	Составил:
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                   Липовская О.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                                                       Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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