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	                                   «УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	
	
	Смета на сумму:                 1 858 920 руб.

	
	Директор МКУ «КР МКД»

	
	

	
	________________ /С.Б. Русович /

	
	

	
	«______»____________________ 2015г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	на капитальный ремонт фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, д. 1 (Объект культурного наследия)

	Сметная стоимость:
	1 858.920
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	12.813
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.232
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	496.367
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Раздел 1.  Фасад без утепления

	
	Стены, цоколь, откосы

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.8
	1 213.62
	458.23
	8.86
	8 253
	3 116
	60
	16.12
	9.13
	76 415
	50 229
	550

	
	
	
	
	746.53
	
	
	5 076
	
	5.05
	1
	
	25 636
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 428
	
	
	
	93%
	46 713
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 119
	
	
	
	54%
	27 124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 799
	
	
	
	
	150 252
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.68
	63.27
	49.68
	13.59
	43
	34
	9
	16.11
	1.78
	561
	544
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	27
	
	
	
	66%
	359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	17
	
	
	
	40%
	218
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	1 138
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.68
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	3 189
	135
	2 888
	16.12
	4.06
	14 481
	2 168
	11 723

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	166
	97
	3.54
	15.1
	
	589
	1 469

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	181
	
	
	
	66%
	2 400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	116
	
	
	
	40%
	1 455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 486
	
	
	
	
	18 336
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза  кирпичных, 100 м2
	4.74
	188.95
	188.95
	
	896
	896
	
	16.11
	1
	14 428
	14 428
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	887
	
	
	
	84%
	12 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	538
	
	
	
	48%
	6 925
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 321
	
	
	
	
	33 473
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	4
	37.19
	25.77
	
	149
	103
	
	16.12
	1
	1 893
	1 662
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	46
	
	5.06
	1
	
	231
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	89
	
	
	
	73%
	1 213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	72
	
	
	
	56%
	931
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	310
	
	
	
	
	4 037
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.07
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 380
	246
	8
	16.11
	6.69
	8 346
	3 955
	53

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 127
	1
	3.85
	16.09
	
	4 338
	17

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	212
	
	
	
	73%
	2 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	173
	
	
	
	56%
	2 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 765
	
	
	
	
	13 470
	
	

	

	7.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.3
	1 615.27
	301.17
	30.24
	485
	90
	9
	16.11
	7.35
	3 013
	1 456
	67

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	385
	2
	3.87
	17.45
	
	1 491
	31

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	79
	
	
	
	73%
	1 086
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	64
	
	
	
	56%
	833
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	629
	
	
	
	
	4 931
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия
	4.74
	80.30
	76.91
	1.68
	381
	365
	8
	16.11
	9.18
	5 967
	5 873
	73

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	8
	1
	2.64
	18.69
	
	21
	14

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	348
	
	
	
	80%
	4 710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	172
	
	
	
	37%
	2 178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	901
	
	
	
	
	12 855
	
	

	

	9.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	61.62
	15.82
	
	
	975
	
	
	
	
	3 196
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	975
	
	51.87
	
	
	3 196
	

	
	Объем: 1000*4.74*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.74
	2 074.12
	832.23
	83.91
	9 831
	3 945
	398
	16.11
	9.97
	86 946
	63 550
	3 966

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	5 489
	185
	3.54
	14.27
	
	19 430
	2 642

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 924
	
	
	
	80%
	52 954
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 941
	
	
	
	37%
	24 491
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 696
	
	
	
	
	164 391
	
	

	

	11.
	201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	110
	5.87
	
	
	646
	
	
	
	
	2 056
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	646
	
	18.69
	
	
	2 056
	

	

	12.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	4.74
	689.65
	675.65
	13.36
	3 269
	3 203
	63
	16.11
	9.09
	52 186
	51 594
	576

	
	
	
	
	0.64
	
	
	3
	
	5.66
	1
	
	17
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 530
	
	
	
	67%
	34 568
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 602
	
	
	
	40%
	20 638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 401
	
	
	
	
	107 392
	
	

	

	13.
	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	521.4
	12.74
	
	
	6 643
	
	
	
	
	13 306
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	6 643
	
	25.52
	
	
	13 306
	

	
	Объем: 474*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	1185
	9.39
	
	
	11 127
	
	
	
	
	18 936
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	11 127
	
	15.98
	
	
	18 936
	

	
	Объем: 474*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка стен и откосов  фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	4.74
	6 763.95
	788.77
	62.59
	32 061
	3 739
	297
	16.11
	8.32
	162 472
	60 232
	2 468

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	28 026
	
	3.56
	1
	
	99 771
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 552
	
	
	
	80%
	48 186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 757
	
	
	
	37%
	22 286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 370
	
	
	
	
	232 943
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска стен фасада, откосов, карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.74
	2 291.60
	114.18
	14.24
	10 862
	541
	67
	16.11
	9.07
	38 144
	8 719
	612

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	10 253
	
	2.81
	1
	
	28 812
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	514
	
	
	
	80%
	6 975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	254
	
	
	
	37%
	3 226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 630
	
	
	
	
	48 345
	
	

	

	17.
	ТЕРр 63-9-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт облицовки из керамических  плиток карнизных, 100 плиток
	2.12
	271.55
	254.92
	6.70
	576
	540
	14
	16.12
	9.18
	8 947
	8 712
	130

	
	
	
	
	9.93
	0.65
	
	21
	1
	5
	18.69
	
	105
	26

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Вычт.ресурсы:  101-1948:[ М-(746.46=45.24*16.5) ]

	
	Накладные расходы
	
	77%
	
	
	417
	
	
	
	65%
	5 680
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(77.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	271
	
	
	
	40%
	3 495
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 263
	
	
	
	
	18 122
	
	

	

	18.
	С цена поставщ. 
Плитка клинкерная для отливов, шт
	212
	70.56
	
	
	14 959
	
	
	
	
	63 873
	
	

	
	
	
	
	70.56
	
	
	14 959
	
	4.27
	
	
	63 873
	

	
	Поправки: М: =286.94*1.05/4.27

	

	
	Перенавеска эл. кабеля

	

	19.
	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.68
	325.68
	193.34
	39.07
	221
	131
	27
	17.1
	3.17
	2 562
	2 248
	84

	
	
	
	
	93.27
	0.14
	
	63
	
	3.62
	17.36
	
	230
	2

	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	124
	
	
	
	81%
	1 823
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	85
	
	
	
	52%
	1 170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431
	
	
	
	
	5 555
	
	

	

	20.
	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м
	69.36
	21.01
	
	
	1 457
	
	
	
	
	6 223
	
	

	
	
	
	
	21.01
	
	
	1 457
	
	4.27
	
	
	6 223
	

	
	Объем: 68*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =89.72/4.27

	

	21.
	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.68
	51.16
	35.34
	2.22
	35
	24
	2
	17.11
	7.84
	486
	411
	12

	
	
	
	
	13.60
	0.14
	
	9
	
	6.81
	17.36
	
	63
	2

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23
	
	
	
	81%
	335
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16
	
	
	
	52%
	215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	1 035
	
	

	

	
	Декоративные (деревянные) элементы

	

	22.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	1.5
	2 980.64
	200.25
	39.01
	4 471
	300
	59
	16.11
	8.84
	16 294
	4 839
	517

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	4 112
	
	2.66
	1
	
	10 938
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	318
	
	
	
	90%
	4 355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	162
	
	
	
	43%
	2 081
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 951
	
	
	
	
	22 730
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	1.5
	3 020.43
	230.29
	48.76
	4 531
	345
	73
	16.11
	8.84
	17 150
	5 565
	647

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	4 112
	
	2.66
	1
	
	10 938
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	366
	
	
	
	90%
	5 009
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	186
	
	
	
	43%
	2 393
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 083
	
	
	
	
	24 551
	
	

	

	24.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.85
	172.22
	172.22
	
	146
	146
	
	16.11
	1
	2 358
	2 358
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	117
	
	
	
	68%
	1 603
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	73
	
	
	
	40%
	943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	336
	
	
	
	
	4 905
	
	

	

	25.
	ТЕР 15-07-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.85
	245.26
	30.97
	22.02
	208
	26
	19
	16.12
	3.01
	995
	424
	56

	
	
	
	
	192.27
	0.13
	
	163
	
	3.15
	16.08
	
	515
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25
	
	
	
	80%
	341
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12
	
	
	
	37%
	158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	245
	
	
	
	
	1 493
	
	

	

	26.
	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.85
	1 106.50
	648.08
	10.54
	941
	551
	9
	16.11
	9.14
	10 121
	8 875
	82

	
	
	
	
	447.88
	0.16
	
	381
	
	3.06
	18.69
	
	1 165
	3

	
	Вычт.ресурсы:  101-0456:[ М-(442.73=17160.00*0.0258) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	523
	
	
	
	80%
	7 102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	259
	
	
	
	37%
	3 285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 723
	
	
	
	
	20 508
	
	

	

	27.
	101-3532 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л
	21.93
	149.55
	
	
	3 280
	
	
	
	
	14 004
	
	

	
	
	
	
	149.55
	
	
	3 280
	
	4.27
	
	
	14 004
	

	
	Объем: (85*0.0258/100)*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =638.58/4.27

	

	28.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3
	0.2
	218.68
	77.46
	141.22
	44
	15
	28
	16.11
	4.18
	368
	250
	118

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	3
	1
	16.09
	
	
	42

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	18
	
	
	
	84%
	245
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	48%
	140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	753
	
	

	

	29.
	ТЕРр 53-20-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности, 100 м3 кладки
	0.002
	136 811.71
	5 903.20
	3 790.41
	274
	12
	8
	16.11
	9.68
	1 247
	190
	73

	
	
	
	
	127 118.10
	588.90
	
	254
	1
	3.87
	16.09
	
	984
	19

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	11
	
	
	
	73%
	153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	9
	
	
	
	56%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	294
	
	
	
	
	1 517
	
	

	

	30.
	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка подшивки карниза из досок, 100 м2 подшивки
	0.97
	257.63
	231.54
	26.09
	250
	225
	25
	16.11
	9.34
	3 855
	3 618
	236

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	10
	1
	18.8
	
	
	189

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	200
	
	
	
	72%
	2 741
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	188
	
	
	
	64%
	2 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	638
	
	
	
	
	9 033
	
	

	

	31.
	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка
	0.97
	4 610.12
	423.79
	117.39
	4 472
	411
	114
	16.12
	8.32
	20 204
	6 626
	947

	
	
	
	
	4 068.95
	5.10
	
	3 947
	5
	3.2
	16.08
	
	12 630
	80

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	441
	
	
	
	90%
	6 035
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	225
	
	
	
	43%
	2 884
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 138
	
	
	
	
	29 123
	
	

	

	32.
	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.97
	1 316.51
	347.48
	6.74
	1 277
	337
	7
	16.11
	9.15
	7 917
	5 430
	60

	
	
	
	
	962.29
	0.16
	
	933
	
	2.6
	18.69
	
	2 427
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	320
	
	
	
	80%
	4 346
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	158
	
	
	
	37%
	2 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 756
	
	
	
	
	14 274
	
	

	

	33.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.05
	221.62
	101.80
	102.69
	454
	209
	211
	16.11
	3.72
	4 238
	3 362
	783

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	35
	3
	2.64
	16.18
	
	93
	48

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	191
	
	
	
	77%
	2 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	127
	
	
	
	48%
	1 637
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	772
	
	
	
	
	8 501
	
	

	

	34.
	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	42.435
	36.04
	
	
	1 529
	
	
	
	
	8 003
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	1 529
	
	188.6
	
	
	8 003
	

	
	Объем: 2.05*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	15.15
	48.13
	4.41
	36.66
	729
	67
	555
	16.1
	7.59
	7 013
	1 076
	4 215

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.1+4.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	67
	
	
	
	100%
	1 076
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	40
	
	
	
	60%
	646
	
	

	

	36.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	15.15
	16.40
	
	16.40
	248
	
	248
	1
	7.87
	1 955
	
	1 955

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	130 292
	19 752
	5 206
	
	
	700 159
	318 394
	30 019

	
	
	
	105 225
	309
	
	
	
	350 021
	4 589

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 713
	155
	29
	
	
	9 271
	2 659
	96

	
	
	
	1 529
	
	
	
	
	6 516
	4

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 457
	
	
	
	
	6 223
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21)
	147
	
	
	
	
	2 157
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21)
	101
	
	
	
	
	1 385
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 961
	
	
	
	
	12 813
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	126 956
	19 530
	4 374
	
	
	679 864
	314 659
	23 753

	
	
	
	103 050
	309
	
	
	
	341 449
	4 585

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	38 513
	
	
	
	
	121 318
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 28; %=73 - по стр. 5-7, 29; %=80 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32; %=67 - по стр. 12; %=65 - по стр. 17; %=90 - по стр. 22, 23, 31; %=68 - по стр. 24; %=72 - по стр. 30; %=77 - по стр. 33)
	18 716
	
	
	
	
	254 419
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 17, 24; %=48 - по стр. 4, 28, 33; %=56 - по стр. 5-7, 29; %=37 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32; %=43 - по стр. 22, 23, 31; %=64 - по стр. 30)
	10 506
	
	
	
	
	134 107
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	156 178
	
	
	
	
	1 068 390
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	646
	
	
	
	
	2 056
	
	

	
	
	
	646
	
	
	
	
	2 056
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	646
	
	
	
	
	2 056
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	977
	67
	803
	
	
	8 968
	1 076
	6 170

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)
	67
	
	
	
	
	1 076
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)
	40
	
	
	
	
	646
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	977
	
	
	
	
	8 968
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	159 762
	
	
	
	
	1 092 227
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	3 419
	
	
	
	
	23 374
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	163 181
	
	
	
	
	1 115 601
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	3 264
	
	
	
	
	22 312
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	166 445
	
	
	
	
	1 137 913
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	105 225
	
	
	
	
	350 021
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	19 752
	
	
	
	
	318 394
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	5 206
	
	
	
	
	30 019
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	309
	
	
	
	
	4 589
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	4 897
	
	
	
	
	25 430
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	110 122
	
	
	
	
	375 451
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	19 822
	
	
	
	
	67 581
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	186 267
	
	
	
	
	1 205 494
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	18 863
	
	
	
	
	256 576
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 607
	
	
	
	
	135 492
	
	

	

	
	Раздел 2.  Подвальные помещения

	
	Окна, двери

	37.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.03
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	52
	44
	8
	16.12
	9.34
	788
	717
	71

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3
	1
	18.81
	
	
	56

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	47
	
	
	
	84%
	649
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28
	
	
	
	48%
	371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127
	
	
	
	
	1 808
	
	

	

	38.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.03
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	655
	83
	27
	16.11
	7.17
	3 045
	1 337
	192

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	545
	1
	2.78
	18.81
	
	1 516
	19

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	89
	
	
	
	90%
	1 220
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	45
	
	
	
	43%
	583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	789
	
	
	
	
	4 848
	
	

	

	39.
	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	3
	3 070.76
	
	
	9 212
	
	
	
	
	15 747
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	9 212
	
	5 248.9
	
	
	15 747
	

	

	40.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.01
	5 473.34
	2 776.60
	100.77
	55
	28
	1
	16.11
	9.34
	563
	447
	9

	
	
	
	
	2 595.97
	39.93
	
	26
	
	4.09
	18.81
	
	106
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	27
	
	
	
	80%
	364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13
	
	
	
	37%
	168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	95
	
	
	
	
	1 095
	
	

	

	41.
	ТЕР 15-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.01
	167.87
	80.30
	5.06
	2
	1
	
	16.11
	9.14
	17
	13
	

	
	
	
	
	82.51
	0.20
	
	1
	
	4.77
	18.69
	
	4
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	80%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	
	
	
	
	37%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	32
	
	

	

	42.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.02
	1 143.95
	891.55
	252.40
	23
	18
	5
	16.12
	9.34
	335
	287
	47

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2
	1
	18.81
	
	
	38

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20
	
	
	
	84%
	273
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55
	
	
	
	
	764
	
	

	

	43.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2
	102.34
	34.85
	32.75
	205
	70
	65
	16.11
	8.1
	1 926
	1 123
	530

	
	
	
	
	34.75
	
	
	70
	
	3.92
	1
	
	272
	

	
	Удал.ресурсы:  101-9411;  203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	57
	
	
	
	69%
	775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	50
	
	
	
	58%
	651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	312
	
	
	
	
	3 352
	
	

	

	44.
	203-8116 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.
	1
	2 900.82
	
	
	2 901
	
	
	
	
	10 032
	
	

	
	
	
	
	2 900.82
	
	
	2 901
	
	10 031.55
	
	
	10 032
	

	

	45.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.025
	5 473.34
	2 776.60
	100.77
	137
	69
	3
	16.11
	9.34
	1 407
	1 118
	24

	
	
	
	
	2 595.97
	39.93
	
	65
	1
	4.09
	18.81
	
	265
	19

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	67
	
	
	
	80%
	910
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	33
	
	
	
	37%
	421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	236
	
	
	
	
	2 737
	
	

	

	46.
	ТЕР 15-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.025
	167.87
	80.30
	5.06
	4
	2
	
	16.11
	9.14
	43
	32
	1

	
	
	
	
	82.51
	0.20
	
	2
	
	4.77
	18.69
	
	10
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1
	
	
	
	37%
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	80
	
	

	

	
	Гидроизоляция подвала

	

	47.
	ТЕР 07-05-039-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен, 100 м шва
	1.13
	1 426.83
	267.51
	1 159.32
	1 612
	302
	1 310
	16.11
	4.42
	10 660
	4 870
	5 790

	
	
	
	
	
	113.48
	
	
	128
	3.23
	16.1
	
	
	2 064

	
	Вычт.ресурсы:  031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	602
	
	
	
	119%
	8 251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	366
	
	
	
	68%
	4 715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 580
	
	
	
	
	23 627
	
	

	

	48.
	ТЕРр 69-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых, 1 м3 раствора
	0.339
	28.57
	28.57
	
	10
	10
	
	16.11
	1
	156
	156
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 113*0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	66%
	
	
	7
	
	
	
	56%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(66.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	4
	
	
	
	32%
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	293
	
	

	

	49.
	408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3
	0.25425
	107.87
	
	
	27
	
	
	
	
	130
	
	

	
	
	
	
	107.87
	
	
	27
	
	510.24
	
	
	130
	

	
	Объем: 0.339*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	101-2429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Цемент расширяющийся, т
	0.11865
	2 050.80
	
	
	243
	
	
	
	
	2 556
	
	

	
	
	
	
	2 050.80
	
	
	243
	
	21 538.58
	
	
	2 556
	

	
	Объем: 0.339*0.25*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Пол

	

	51.
	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	7
	363.53
	86.00
	277.53
	2 545
	602
	1 943
	16.11
	4.18
	17 819
	9 698
	8 121

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	178
	1
	16.1
	
	
	2 863

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	772
	
	
	
	84%
	10 551
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	468
	
	
	
	48%
	6 029
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 785
	
	
	
	
	34 400
	
	

	

	52.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.175
	1 466.39
	1 466.39
	
	257
	257
	
	16.11
	1
	4 134
	4 134
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	185
	
	
	
	61%
	2 522
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	98
	
	
	
	31%
	1 282
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	540
	
	
	
	
	7 937
	
	

	

	53.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	37.8
	48.13
	4.41
	36.66
	1 819
	167
	1 386
	16.1
	7.59
	17 496
	2 684
	10 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 17.5*1.6+7*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	167
	
	
	
	100%
	2 684
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	100
	
	
	
	60%
	1 610
	
	

	

	54.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	37.8
	16.40
	
	16.40
	620
	
	620
	1
	7.87
	4 879
	
	4 879

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	55.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	10
	475.82
	48.38
	92.13
	4 758
	484
	921
	16.11
	4.6
	26 820
	7 794
	4 238

	
	
	
	
	335.31
	9.27
	
	3 353
	93
	4.41
	16.1
	
	14 787
	1 492

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	640
	
	
	
	94%
	8 729
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	369
	
	
	
	51%
	4 736
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 768
	
	
	
	
	40 285
	
	

	

	56.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	7
	737.79
	44.95
	0.45
	5 165
	315
	3
	16.11
	5.8
	26 558
	5 069
	18

	
	
	
	
	692.39
	
	
	4 847
	
	4.43
	1
	
	21 471
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	350
	
	
	
	94%
	4 765
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	202
	
	
	
	51%
	2 585
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 716
	
	
	
	
	33 908
	
	

	

	57.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.7
	3 221.87
	762.19
	548.76
	2 255
	534
	384
	16.12
	4.15
	17 699
	8 601
	1 594

	
	
	
	
	1 910.92
	7.56
	
	1 338
	5
	5.61
	18.81
	
	7 504
	100

	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	598
	
	
	
	94%
	8 179
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	345
	
	
	
	51%
	4 438
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 198
	
	
	
	
	30 315
	
	

	

	58.
	101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2
	81.2
	33.27
	
	
	2 702
	
	
	
	
	5 174
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	2 702
	
	63.72
	
	
	5 174
	

	
	Объем: 70*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.1288
	502.06
	163.97
	60.72
	65
	21
	8
	16.11
	8.04
	583
	340
	63

	
	
	
	
	277.37
	3.63
	
	36
	
	5.03
	16.07
	
	180
	8

	
	Объем: 70*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20
	
	
	
	80%
	278
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	12
	
	
	
	44%
	153
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97
	
	
	
	
	1 015
	
	

	

	60.
	204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	0.1288
	5 486.84
	
	
	707
	
	
	
	
	2 983
	
	

	
	
	
	
	5 486.84
	
	
	707
	
	23 157.06
	
	
	2 983
	

	
	Объем: 70*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.7
	1 809.82
	459.64
	70.56
	1 267
	322
	49
	16.12
	8.92
	10 133
	5 187
	441

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	896
	17
	5.03
	18.81
	
	4 506
	324

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	376
	
	
	
	94%
	5 180
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	217
	
	
	
	51%
	2 811
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 860
	
	
	
	
	18 124
	
	

	

	62.
	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ.50мм), 100 м2 стяжки
	0.7
	2 010.11
	34.94
	74.61
	1 407
	24
	52
	16.1
	8.73
	7 555
	394
	456

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	1 330
	17
	5.04
	18.83
	
	6 705
	321

	
	Начисления: Н3= 1.25*6*1.2, Н4= 1.25*6*1.2, Н5= 1.15*6*1.2, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	46
	
	
	
	94%
	672
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	26
	
	
	
	51%
	365
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 479
	
	
	
	
	8 592
	
	

	

	
	Стены

	

	63.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	1.12
	188.95
	188.95
	
	212
	212
	
	16.11
	1
	3 409
	3 409
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	210
	
	
	
	84%
	2 864
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	127
	
	
	
	48%
	1 636
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	549
	
	
	
	
	7 909
	
	

	

	64.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен, 100 м2 протравленной поверхности
	1.12
	57.10
	31.22
	
	64
	35
	
	16.11
	1
	680
	563
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	29
	
	4.02
	1
	
	117
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	28
	
	
	
	68%
	383
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	18
	
	
	
	40%
	225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	1 288
	
	

	

	65.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	1.12
	96.01
	92.29
	2.01
	108
	103
	2
	16.11
	9.18
	1 691
	1 665
	21

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	2
	
	2.64
	18.69
	
	5
	4

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	98
	
	
	
	80%
	1 335
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	48
	
	
	
	37%
	618
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	254
	
	
	
	
	3 644
	
	

	

	66.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	14.56
	15.82
	
	
	230
	
	
	
	
	755
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	230
	
	51.87
	
	
	755
	

	
	Объем: 1.12*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.05
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	319
	182
	2
	16.12
	9.34
	3 431
	2 936
	18

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	135
	1
	3.54
	18.81
	
	477
	14

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	145
	
	
	
	67%
	1 977
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	92
	
	
	
	40%
	1 180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	555
	
	
	
	
	6 588
	
	

	

	68.
	509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т
	0.405
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.54
	
	
	
	

	
	Объем: (0.05)*8.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.12
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	2 468
	1 122
	202
	16.11
	11.72
	24 724
	18 080
	2 368

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	1 143
	116
	3.74
	14.8
	
	4 276
	1 722

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 176
	
	
	
	80%
	15 842
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	582
	
	
	
	37%
	7 327
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 226
	
	
	
	
	47 892
	
	

	

	70.
	ТЕРр 53-15-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.15
	20 043.08
	3 507.27
	439.80
	3 006
	526
	66
	16.11
	8.66
	18 342
	8 475
	571

	
	
	
	
	16 096.01
	144.32
	
	2 414
	22
	3.85
	18.52
	
	9 295
	401

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	471
	
	
	
	73%
	6 479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	384
	
	
	
	56%
	4 971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 861
	
	
	
	
	29 792
	
	

	

	71.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.12
	210.27
	122.16
	3.53
	236
	137
	4
	16.11
	9.17
	2 638
	2 204
	36

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	95
	
	4.2
	18.69
	
	398
	4

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	130
	
	
	
	80%
	1 766
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	64
	
	
	
	37%
	817
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431
	
	
	
	
	5 221
	
	

	

	
	Потолок

	

	72.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, 100 м2
	0.64
	188.95
	188.95
	
	121
	121
	
	16.11
	1
	1 948
	1 948
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	120
	
	
	
	84%
	1 636
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	73
	
	
	
	48%
	935
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	4 519
	
	

	

	73.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.64
	96.01
	92.29
	2.01
	61
	59
	1
	16.11
	9.18
	966
	952
	12

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	1
	
	2.64
	18.69
	
	3
	2

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	56
	
	
	
	80%
	763
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28
	
	
	
	37%
	353
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145
	
	
	
	
	2 082
	
	

	

	74.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	8.32
	15.82
	
	
	132
	
	
	
	
	432
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	132
	
	51.87
	
	
	432
	

	
	Объем: 0.64*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков, 100 м2 протравленной поверхности
	0.64
	57.10
	31.22
	
	37
	20
	
	16.11
	1
	388
	322
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	17
	
	4.02
	1
	
	67
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	16
	
	
	
	68%
	219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10
	
	
	
	40%
	129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63
	
	
	
	
	736
	
	

	

	76.
	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.64
	2 234.95
	1 048.26
	180.42
	1 430
	671
	115
	16.11
	11.72
	14 557
	10 808
	1 353

	
	
	
	
	1 006.27
	103.89
	
	644
	66
	3.72
	14.8
	
	2 396
	984

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	700
	
	
	
	80%
	9 434
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	346
	
	
	
	37%
	4 363
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 477
	
	
	
	
	28 354
	
	

	

	77.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.64
	210.27
	122.16
	3.53
	135
	78
	2
	16.11
	9.17
	1 508
	1 259
	21

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	54
	
	4.2
	18.69
	
	227
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	74
	
	
	
	80%
	1 009
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	37
	
	
	
	37%
	467
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246
	
	
	
	
	2 983
	
	

	

	78.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	6.14
	48.13
	4.41
	36.66
	295
	27
	225
	16.1
	7.59
	2 842
	436
	1 708

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	27
	
	
	
	100%
	436
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	60%
	262
	
	

	

	79.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	6.14
	16.40
	
	16.40
	101
	
	101
	1
	7.87
	792
	
	792

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	47 660
	6 646
	7 505
	
	
	268 341
	107 058
	43 892

	
	
	
	33 197
	650
	
	
	
	112 396
	10 445

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	44 620
	6 382
	5 108
	
	
	240 406
	102 815
	25 465

	
	
	
	33 127
	650
	
	
	
	112 124
	10 445

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	16 154
	
	
	
	
	37 809
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 37, 42, 51, 63, 72; %=90 - по стр. 38; %=80 - по стр. 40, 41, 45, 46, 59, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=119 - по стр. 47; %=56 - по стр. 48; %=61 - по стр. 52; %=94 - по стр. 55-57, 61, 62; %=68 - по стр. 64, 75; %=67 - по стр. 67; %=73 - по стр. 70)
	7 071
	
	
	
	
	96 374
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 37, 42, 51, 63, 72; %=43 - по стр. 38; %=37 - по стр. 40, 41, 45, 46, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=68 - по стр. 47; %=32 - по стр. 48; %=31 - по стр. 52; %=51 - по стр. 55-57, 61, 62; %=44 - по стр. 59; %=40 - по стр. 64, 67, 75; %=56 - по стр. 70)
	4 047
	
	
	
	
	51 898
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	55 738
	
	
	
	
	388 678
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	205
	70
	65
	
	
	1 926
	1 123
	530

	
	
	
	70
	
	
	
	
	272
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43)
	57
	
	
	
	
	775
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43)
	50
	
	
	
	
	651
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	312
	
	
	
	
	3 352
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 835
	194
	2 332
	
	
	26 009
	3 120
	17 897

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53, 78)
	194
	
	
	
	
	3 120
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53, 78)
	116
	
	
	
	
	1 872
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 835
	
	
	
	
	26 009
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	58 885
	
	
	
	
	418 039
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	1 260
	
	
	
	
	8 946
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	60 145
	
	
	
	
	426 985
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	1 203
	
	
	
	
	8 540
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	61 348
	
	
	
	
	435 525
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	33 197
	
	
	
	
	112 396
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	6 646
	
	
	
	
	107 058
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	7 505
	
	
	
	
	43 892
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	650
	
	
	
	
	10 445
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	6 855
	
	
	
	
	33 447
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	40 052
	
	
	
	
	145 843
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	7 209
	
	
	
	
	26 252
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	68 557
	
	
	
	
	461 777
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 128
	
	
	
	
	97 149
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 097
	
	
	
	
	52 549
	
	

	

	
	Раздел 3.  Внутридомовые инженерные сети водоотведения

	[bookmark: _GoBack]80.
	ТЕР 46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.
	0.4
	2 179.60
	495.08
	1 684.52
	872
	198
	674
	16.12
	4.24
	6 049
	3 192
	2 857

	
	
	
	
	
	164.33
	
	
	66
	1
	16.1
	
	
	1 058

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	261
	
	
	
	84%
	3 570
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	158
	
	
	
	48%
	2 040
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 292
	
	
	
	
	11 659
	
	

	

	81.
	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.32
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	468
	114
	353
	16.12
	4.18
	3 321
	1 844
	1 477

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	32
	1
	16.1
	
	
	521

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	145
	
	
	
	84%
	1 987
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	88
	
	
	
	48%
	1 135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	700
	
	
	
	
	6 443
	
	

	

	82.
	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.1
	2 646.84
	648.48
	43.99
	265
	65
	4
	16.12
	9.1
	1 924
	1 045
	40

	
	
	
	
	1 954.37
	
	
	195
	
	4.29
	1
	
	838
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	64
	
	
	
	84%
	878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	39
	
	
	
	48%
	502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	368
	
	
	
	
	3 303
	
	

	

	83.
	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.1
	1 944.70
	473.27
	25.13
	194
	47
	3
	16.12
	9.04
	1 467
	763
	23

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	145
	
	4.71
	1
	
	681
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	47
	
	
	
	84%
	641
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28
	
	
	
	48%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	269
	
	
	
	
	2 474
	
	

	

	84.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.9
	775.58
	765.14
	10.44
	698
	689
	9
	16.12
	9.34
	11 188
	11 101
	88

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	4
	1
	18.83
	
	
	70

	
	Удал.ресурсы:  509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	513
	
	
	
	63%
	7 038
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	347
	
	
	
	40%
	4 468
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 557
	
	
	
	
	22 694
	
	

	

	85.
	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.5
	622.36
	617.14
	5.22
	311
	309
	3
	16.12
	9.34
	4 999
	4 974
	24

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	1
	1
	18.78
	
	
	19

	
	Удал.ресурсы:  509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	229
	
	
	
	63%
	3 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	155
	
	
	
	40%
	1 997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	695
	
	
	
	
	10 142
	
	

	

	86.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.9
	1 693.79
	894.28
	10.83
	1 524
	805
	10
	16.12
	8.58
	14 215
	12 974
	84

	
	
	
	
	788.68
	1.14
	
	710
	1
	1.63
	15.99
	
	1 157
	16

	
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120

	
	Вычт.ресурсы:  302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	927
	
	
	
	98%
	12 730
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	572
	
	
	
	56%
	7 274
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 023
	
	
	
	
	34 220
	
	

	

	87.
	302-3340 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м
	89.82
	113.13
	
	
	10 161
	
	
	
	
	14 757
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	10 161
	
	164.29
	
	
	14 757
	

	
	Объем: 90*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.
	90
	12.58
	
	
	1 132
	
	
	
	
	3 541
	
	

	
	
	
	
	12.58
	
	
	1 132
	
	39.34
	
	
	3 541
	

	

	89.
	С507-3294 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт.
	5
	134.31
	
	
	672
	
	
	
	
	2 868
	
	

	
	
	
	
	134.31
	
	
	672
	
	4.27
	
	
	2 868
	

	
	Поправки: М: =573.52/4.27

	

	90.
	С цена поставщ. 
Ревизия ПВХ    диам. 110мм, шт
	4
	26.79
	
	
	107
	
	
	
	
	458
	
	

	
	
	
	
	26.79
	
	
	107
	
	4.27
	
	
	458
	

	
	Поправки: М: =110/4.27*1.04

	

	91.
	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	1
	219.71
	111.66
	1.52
	220
	112
	2
	16.11
	9.16
	2 300
	1 799
	14

	
	
	
	
	106.54
	
	
	107
	
	4.57
	1
	
	487
	

	
	Вычт.ресурсы:  103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	129
	
	
	
	98%
	1 763
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	80
	
	
	
	56%
	1 007
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	428
	
	
	
	
	5 070
	
	

	

	92.
	ТЕР 17-01-001-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.
	0.2
	216.20
	123.57
	33.77
	43
	25
	7
	16.11
	9.16
	525
	398
	62

	
	
	
	
	58.87
	1.94
	
	12
	
	5.56
	18.84
	
	65
	7

	
	Вычт.ресурсы:  301-0637:[ М-(2035.20=203.52*10) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	29
	
	
	
	98%
	397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	18
	
	
	
	56%
	227
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	1 149
	
	

	

	93.
	С цена поставщ. 
Трап  ПВХ    диам. 110мм, шт
	2
	24.60
	
	
	49
	
	
	
	
	210
	
	

	
	
	
	
	24.60
	
	
	49
	
	4.27
	
	
	210
	

	
	Поправки: М: =101/4.27*1.04

	

	94.
	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.5
	6 260.42
	932.60
	4.68
	3 130
	466
	2
	16.12
	8.42
	11 795
	7 517
	20

	
	
	
	
	5 323.14
	0.45
	
	2 662
	
	1.6
	16.2
	
	4 259
	4

	
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	536
	
	
	
	98%
	7 371
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	331
	
	
	
	56%
	4 212
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 997
	
	
	
	
	23 377
	
	

	

	95.
	301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.
	50
	5.79
	
	
	290
	
	
	
	
	972
	
	

	
	
	
	
	5.79
	
	
	290
	
	19.43
	
	
	972
	

	

	96.
	ТЕР 16-07-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка
	1
	137.52
	88.04
	1.52
	138
	88
	2
	16.11
	9.16
	1 708
	1 418
	14

	
	
	
	
	47.96
	
	
	48
	
	5.75
	1
	
	276
	

	
	Вычт.ресурсы:  103-1020:[ М-(25.00=25.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	101
	
	
	
	98%
	1 390
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	62
	
	
	
	56%
	794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	302
	
	
	
	
	3 892
	
	

	

	97.
	ТЕР 16-05-003-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм, 1 шт.
	2
	831.86
	44.35
	9.95
	1 664
	89
	20
	16.11
	7.57
	11 563
	1 429
	151

	
	
	
	
	777.56
	0.23
	
	1 555
	
	6.42
	16.2
	
	9 984
	7

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	102
	
	
	
	98%
	1 407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	63
	
	
	
	56%
	804
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830
	
	
	
	
	13 774
	
	

	

	98.
	ТЕР 16-07-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник
	14
	28.24
	23.92
	
	395
	335
	
	17.1
	1
	6 458
	5 725
	

	
	
	
	
	4.32
	
	
	60
	
	12.11
	1
	
	732
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	385
	
	
	
	98%
	5 611
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	238
	
	
	
	56%
	3 206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 018
	
	
	
	
	15 275
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	22 333
	3 342
	1 089
	
	
	100 318
	54 179
	4 854

	
	
	
	17 905
	104
	
	
	
	41 285
	1 702

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 799
	424
	1 034
	
	
	12 761
	6 844
	4 397

	
	
	
	340
	98
	
	
	
	1 519
	1 579

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 80-83)
	517
	
	
	
	
	7 075
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80-83)
	313
	
	
	
	
	4 043
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 629
	
	
	
	
	23 879
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	20 534
	2 918
	55
	
	
	87 557
	47 335
	457

	
	
	
	17 565
	6
	
	
	
	39 766
	123

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 84, 85; %=98 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)
	2 951
	
	
	
	
	40 851
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 84, 85; %=56 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)
	1 865
	
	
	
	
	23 990
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	25 350
	
	
	
	
	152 398
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	27 979
	
	
	
	
	176 277
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	599
	
	
	
	
	3 772
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	28 578
	
	
	
	
	180 049
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	572
	
	
	
	
	3 601
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	29 150
	
	
	
	
	183 650
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	17 905
	
	
	
	
	41 285
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	3 342
	
	
	
	
	54 179
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	1 089
	
	
	
	
	4 854
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	104
	
	
	
	
	1 702
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	985
	
	
	
	
	3 152
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	18 890
	
	
	
	
	44 437
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	3 400
	
	
	
	
	7 999
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	32 550
	
	
	
	
	191 649
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 468
	
	
	
	
	47 926
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 178
	
	
	
	
	28 033
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	200 285
	29 740
	13 800
	
	
	1 068 818
	479 631
	78 765

	
	
	
	156 327
	1 063
	
	
	
	503 702
	16 736

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 713
	155
	29
	
	
	9 271
	2 659
	96

	
	
	
	1 529
	
	
	
	
	6 516
	4

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 457
	
	
	
	
	6 223
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21)
	147
	
	
	
	
	2 157
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21)
	101
	
	
	
	
	1 385
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 961
	
	
	
	
	12 813
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	173 375
	26 336
	10 516
	
	
	933 031
	424 318
	53 615

	
	
	
	136 517
	1 057
	
	
	
	455 092
	16 609

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	54 667
	
	
	
	
	159 127
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 28, 37, 42, 51, 63, 72, 80-83; %=73 - по стр. 5-7, 29, 70; %=80 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32, 40, 41, 45, 46, 59, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=67 - по стр. 12, 67; %=65 - по стр. 17; %=90 - по стр. 22, 23, 31, 38; %=68 - по стр. 24, 64, 75; %=72 - по стр. 30; %=77 - по стр. 33; %=119 - по стр. 47; %=56 - по стр. 48; %=61 - по стр. 52; %=94 - по стр. 55-57, 61, 62)
	26 304
	
	
	
	
	357 868
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 17, 24, 64, 67, 75; %=48 - по стр. 4, 28, 33, 37, 42, 51, 63, 72, 80-83; %=56 - по стр. 5-7, 29, 70; %=37 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32, 40, 41, 45, 46, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=43 - по стр. 22, 23, 31, 38; %=64 - по стр. 30; %=68 - по стр. 47; %=32 - по стр. 48; %=31 - по стр. 52; %=51 - по стр. 55-57, 61, 62; %=44 - по стр. 59)
	14 866
	
	
	
	
	190 048
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	214 545
	
	
	
	
	1 480 947
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	851
	70
	65
	
	
	3 982
	1 123
	530

	
	
	
	716
	
	
	
	
	2 328
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43)
	57
	
	
	
	
	775
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43)
	50
	
	
	
	
	651
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	958
	
	
	
	
	5 408
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	20 534
	2 918
	55
	
	
	87 557
	47 335
	457

	
	
	
	17 565
	6
	
	
	
	39 766
	123

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 84, 85; %=98 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)
	2 951
	
	
	
	
	40 851
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 84, 85; %=56 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)
	1 865
	
	
	
	
	23 990
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	25 350
	
	
	
	
	152 398
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 812
	261
	3 135
	
	
	34 977
	4 196
	24 067

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35, 53, 78)
	261
	
	
	
	
	4 196
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35, 53, 78)
	156
	
	
	
	
	2 518
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 812
	
	
	
	
	34 977
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	246 626
	
	
	
	
	1 686 543
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	5 278
	
	
	
	
	36 092
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	251 904
	
	
	
	
	1 722 635
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	5 038
	
	
	
	
	34 453
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	256 942
	
	
	
	
	1 757 088
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	156 327
	
	
	
	
	503 702
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	29 740
	
	
	
	
	479 631
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	13 800
	
	
	
	
	78 765
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	1 063
	
	
	
	
	16 736
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	12 737
	
	
	
	
	62 029
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	169 064
	
	
	
	
	565 731
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	30 432
	
	
	
	
	101 832
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	287 374
	
	
	
	
	1 858 920
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	29 459
	
	
	
	
	401 651
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 882
	
	
	
	
	216 074
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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