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                                            Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по адресу:

ул. Баумана, 7-11 в Московском районе г. Калининграда

(капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт подвальных помещений)

1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	Россия, г. Калининград, 

ул. Баумана, 7-11

	3
	Заказчик
	ООО « Новые технологии плюс »

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	На основании конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт 

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам  конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


                                     2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  № 7-11 по ул. Баумана необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт кровли;

- капитальный ремонт подвала;

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) и выполнять работы в соответствии с заданием.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы материалов до начала работ в обязательном порядке согласовываются с КАиС администрации ГО “Город Калининград”.
6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету.

7. Особые условия:

Сроки выполнения работ: 90 календарных дней.
1) В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования.

3) Отключение в случае необходимости инженерных сетей согласовать с Заказчиком.

4) Стоимость капитального ремонта:
- капитальный ремонт крыши: 2 129 279 (два миллиона сто двадцать девять тысяч двести семьдесят девять) рублей; 
- капитальный ремонт подвала: 940 067 (девятьсот сорок тысяч шестьдесят семь) рублей.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится        Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.
	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект

 производства работ»

МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от залития

и прочих повреждений связанных с производством работ.  


3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту многоквартирного дома
РЕМОНТ КРОВЛИ
	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из черепицы
	100 м2 покрытия кровли
	6.11

	2.
	Строительный мусор
	т
	70.5705

	3.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	6.11

	4.
	Строительный мусор
	т
	8.554

	5.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.06

	6.
	Строительный мусор
	т
	0.336

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.78

	8.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.62

	9.
	Строительный мусор
	т
	0.6014

	10.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.31

	11.
	Строительный мусор
	т
	0.3937

	12.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	6.11

	13.
	Строительный мусор
	т
	10.387

	14.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	6

	15.
	Окно 540*540 металлопластиковое
	м2
	1.7496

	16.
	Обивка боковой поверхности окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0.16

	17.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	6.11

	18.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	672.1

	19.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	6.11

	20.
	Металлочерепица  <Монтеррей>с комплектующими
	м2
	782.08

	21.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	12.22

	22.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	126.477

	23.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	12.22

	24.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.06

	25.
	Строительный мусор
	т
	1.0404

	26.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 2 каналов
	100 м труб
	0.06

	27.
	Строительный мусор
	т
	0.9936

	28.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	1.05

	29.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей
	100 м2 поверхности
	0.16

	30.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16

	31.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов
	100 м труб и покрытий
	0.72

	32.
	Строительный мусор
	т
	0.0864

	33.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.72

	34.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.54

	35.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.32

	36.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.16

	37.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.5

	38.
	Строительный мусор
	т
	0.005

	39.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.15

	40.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.85

	41.
	Строительный мусор
	т
	0.1904

	42.
	Устройство снегодержателей
	100 м ограждения
	0.72

	43.
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	1 колпак
	4

	44.
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01
	1 колпак
	4

	45.
	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию
	100 м2 основания
	3.24

	46.
	Разборка засыпного утеплителя
	1 м3 утеплителя
	32.4

	47.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0.32

	48.
	Ремонт деревянных балок нашивкой досок
	100 м досок
	1.32

	49.
	Покрытие чердачного перекрытия пленкой под утеплитель
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.24

	50.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	356.4

	51.
	Устройство изоляция чердачного перекрытия из минеральной ваты "Paroc ROS 30"
	1 м3 изоляции
	48.6

	52.
	Плиты из минеральной ваты "Paroc ROS 30"
	1 м3
	48.6

	53.
	Покрытие чердачного перекрытия пленкой по утеплителю
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.24

	54.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	356.4

	55.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	4.89

	56.
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, труб дымовых на чердаке
	100 м2
	2.0876

	57.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей
	100 м2 поверхности
	2.0876

	58.
	Погрузка мусора
	т
	99.36

	59.
	Перевозка мусора
	т
	99.36


Ремонт подвала

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.925

	2.
	Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности
	0.925

	3.
	Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия
	1 м2 очищаемой поверхности
	64

	4.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.64

	5.
	Огрунтовка стен и потолков
	100 м2 обработанной поверхности
	0.925

	6.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	2.7

	7.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.7

	8.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.54

	9.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.05

	10.
	Гидроизоляция боковая обмазочная гидротекс в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.33

	11.
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8.33

	12.
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0.44

	13.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.75

	14.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2.75

	15.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	2.75

	16.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.546

	17.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.18

	18.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.06

	19.
	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.06

	20.
	Дверь металлическая
	м2
	6

	21.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	1.0562

	22.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	1.0562


Основные материалы:

1. Минеральная вата для утепления чердачного перекрытия и утепления стен мансарды толщиной 100 и 150 мм ( плотность 35 кг/м3 ) или аналог.

2. Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 и 18 мм.

3. Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6.

4. Сетка стеклянная строительная СС-1,  SSA 1364 4 SM 4x4.

5. Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

6. Песок природный для строительных работ средний.

7. Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100).

8. Грунт под фасадную штукатурку «Kreisel Tynkolit-T» или аналог.

9. Штукатурка фасадная декоративная минеральная типа "Kreisel»  2,0-3,0 мм или аналог.

10. Краска фасадная типа ВД-АК-1180С   или аналог

11. Металлочерепица типа «Монтеррей» или аналог
12. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 65-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта

13. Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта

14. Звенья водосточных труб из цветной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 120 мм,

15. Состав огнезащитный <Огнеборец> или аналог
16. Антисептик «Защита 1»
17. Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, м. 125

18. Оконные блоки металлопластиковые типа «Gealan» или аналог
      21. Пленка пароизоляционная типа «Ютафол» подкровельная или аналог
      22. Дверные блоки металлические.
      23. Плёнка пароизоляционная типа “Ютафол” или аналог.
  Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Примеры узлов:
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	Обрешётка :

Обрешетка из деревянных профилей выполняется из антисептированных брусков, как правило, сечением 50×50 мм.

Расстояние от крайней обрешетины - 300 мм, последующие расстояния между осями - 350 мм
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	Снегозадержание:

Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под 

снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.
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	Разделки дымоходов:

Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит).
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	Монтаж коньковой планки:

Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см.
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	Кровельное ограждение:

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.
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	Монтаж желобов:

При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы.
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	         1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат; грунтовки (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку  (ТУ 5745-007-58239148-03).

         2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей , которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

           3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %.

          4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

          5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

         При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы.

        После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

        6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

        7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен.

        8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов.

	[image: image8.jpg]



Схема дюбеления минераловатных плит.


	9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка.

     Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя.

     После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя.

	      10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм.
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	11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис).

12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267).

	          13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На армированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя.  Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. 

           При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой.

            се требования технического задания.хнологию предусмотренную данным техническим заданием, вческими картами











Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками.

            14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др.


Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

      Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

     Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

     В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

    Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

    Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний

	Составил:
	Подпись:

_________________ 
	Мастер ООО “ Новые технологии плюс”
Е. В. Ефимов
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