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	Объект:
	ул.Невского,133    

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт вентилируемого фасада МКД №133 по ул. А. Невского в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	513.163
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.134
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	20.633
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 15-01-061-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки
	0.22
	930.08
	784.14
	145.94
	204.62
	172.51
	32.11
	16.12
	4.74
	2 933
	2 781
	152

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.74
	16.09
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  021141:[ ЭМ-(32.97=113.70*0.29), ЗПМ-(4.38=15.10*0.29) ]

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	163.88
	
	
	
	80%
	2 225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	81.08
	
	
	
	37%
	1 029
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	449.58
	
	
	
	
	6 187
	
	

	

	2.
	ТЕР 15-01-061-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки
	0.62
	25 240.52
	1 288.23
	260.60
	15 649.12
	798.70
	161.57
	16.12
	4.74
	68 577
	12 875
	766

	
	
	
	
	23 691.69
	
	
	14 688.85
	
	3.74
	16.09
	
	54 936
	

	
	Вычт.ресурсы:  021141:[ ЭМ-(32.97=113.70*0.29), ЗПМ-(4.38=15.10*0.29) ];  201-1300:[ М-(9913.36=85.46*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	758.77
	
	
	
	80%
	10 300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	375.39
	
	
	
	37%
	4 764
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 783.27
	
	
	
	
	83 641
	
	

	

	3.
	С Цена поставщик. 
Фасадная панель, м2
	71.92
	945.15
	
	
	67 975.23
	
	
	
	
	290 254
	
	

	
	
	
	
	945.15
	
	
	67 975.23
	
	4.27
	
	
	290 254
	

	
	Объем: 62*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3880.57*1.04/4.27

	

	4.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (угол), 100 м2 покрытия
	0.12
	11 883.67
	1 173.45
	8.86
	1 426.04
	140.81
	1.06
	16.11
	9.53
	5 759
	2 269
	10

	
	
	
	
	10 701.36
	
	
	1 284.16
	
	2.71
	16.09
	
	3 480
	

	
	Вычт.ресурсы:  020129:[ ЭМ-(19.44=97.19*0.2), ЗПМ-(3.02=15.10*0.2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	152.07
	
	
	
	92%
	2 087
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	77.45
	
	
	
	44%
	998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 655.56
	
	
	
	
	8 845
	
	

	

	5.
	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Монтаж цокольной планки из гнутого профиля, 100 м
	0.22
	215.47
	145.14
	57.95
	47.40
	31.93
	12.75
	16.11
	4
	575
	514
	51

	
	
	
	
	12.38
	
	
	2.72
	
	3.43
	1
	
	9
	

	
	Удал.ресурсы:  201-9002

	
	Вычт.ресурсы:  201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	25.86
	
	
	
	69%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	22.99
	
	
	
	58%
	298
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.25
	
	
	
	
	1 228
	
	

	

	6.
	С Цена поставщик. 
Переходная планка, м
	22
	9.50
	
	
	208.97
	
	
	
	
	892
	
	

	
	
	
	
	9.50
	
	
	208.97
	
	4.27
	
	
	892
	

	
	Поправки: М: =39.00*1.04/4.27

	

	7.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.015
	11 883.67
	1 173.45
	8.86
	178.26
	17.60
	0.13
	16.11
	9.53
	720
	284
	1

	
	
	
	
	10 701.36
	
	
	160.52
	
	2.71
	16.09
	
	435
	

	
	Объем: 2*0.25*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  020129:[ ЭМ-(19.44=97.19*0.2), ЗПМ-(3.02=15.10*0.2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	19.01
	
	
	
	92%
	261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	9.68
	
	
	
	44%
	125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.95
	
	
	
	
	1 106
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	0.185
	6 344.45
	635.76
	7.09
	1 173.72
	117.62
	1.31
	16.11
	9.23
	4 797
	1 895
	12

	
	
	
	
	5 701.60
	
	
	1 054.80
	
	2.74
	18.77
	
	2 890
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Вычт.ресурсы:  030954:[ ЭМ-(5.87=32.61*0.18), ЗПМ-(2.33=12.92*0.18) ]

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	97.62
	
	
	
	71%
	1 345
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	76.45
	
	
	
	52%
	985
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 347.80
	
	
	
	
	7 128
	
	

	

	9.
	031910 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Люлька, маш.-ч
	72
	56.84
	
	56.84
	4 092.48
	
	4 092.48
	
	249.84
	17 988
	
	17 988

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.214
	48.13
	4.41
	36.66
	10.29
	0.94
	7.85
	16.1
	7.59
	99
	15
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.123+0.091
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	0.94
	
	
	
	100%
	15
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.56
	
	
	
	60%
	9
	
	

	

	11.
	ТССЦпг 03-02-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.214
	29.08
	
	29.08
	6.22
	
	6.22
	1
	9.13
	57
	
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	90 972.35
	1 280.11
	4 315.48
	
	
	392 651
	20 633
	19 097

	
	
	
	85 375.25
	
	
	
	
	352 896
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	90 908.44
	1 247.24
	4 288.66
	
	
	391 920
	20 104
	18 929

	
	
	
	85 372.53
	
	
	
	
	352 887
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	68 184.20
	
	
	
	
	291 146
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=92 - по стр. 4, 7; %=71 - по стр. 8)
	1 191.36
	
	
	
	
	16 219
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 1, 2; %=44 - по стр. 4, 7; %=52 - по стр. 8)
	620.05
	
	
	
	
	7 901
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	92 719.85
	
	
	
	
	416 040
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	47.40
	31.93
	12.75
	
	
	575
	514
	51

	
	
	
	2.72
	
	
	
	
	9
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5)
	25.86
	
	
	
	
	355
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)
	22.99
	
	
	
	
	298
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	96.25
	
	
	
	
	1 228
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	16.51
	0.94
	14.07
	
	
	156
	15
	117

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)
	0.94
	
	
	
	
	15
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)
	0.56
	
	
	
	
	9
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	16.51
	
	
	
	
	156
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	92 832.61
	
	
	
	
	417 424
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 986.62
	
	
	
	
	8 933
	
	

	
	ИТОГО
	94 819.23
	
	
	
	
	426 357
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 896.38
	
	
	
	
	8 527
	
	

	
	ИТОГО
	96 715.61
	
	
	
	
	434 884
	
	

	
	НДС 18%
	17 408.81
	
	
	
	
	78 279
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	114 124.42
	
	
	
	
	513 163
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 217.22
	
	
	
	
	16 574
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	643.04
	
	
	
	
	8 199
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
