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	Объект:
	Многоквартирный дом №№ 19а-19б  по  ул.Леонова  г.Калининград


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт подвальных помещений МКД (по решению суда)

	Сметная стоимость:
	715.657
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.144
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	158.227
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Потолки и стены

	

	1.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	1.85
	188.95
	188.95
	
	350
	350
	
	14.4
	1
	5 034
	5 034
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	347
	
	
	
	84%
	4 229
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	210
	
	
	
	48%
	2 416
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	907
	
	
	
	
	11 679
	
	

	

	2.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	1.85
	57.10
	31.22
	
	106
	58
	
	14.4
	1
	1 025
	832
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	48
	
	4.03
	1
	
	193
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	46
	
	
	
	68%
	566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29
	
	
	
	40%
	333
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181
	
	
	
	
	1 924
	
	

	

	3.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.85
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	4 076
	1 854
	334
	14.4
	10.16
	38 301
	26 694
	3 391

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	1 889
	192
	4.35
	14.4
	
	8 216
	2 768

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 944
	
	
	
	80%
	23 570
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	962
	
	
	
	37%
	10 901
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 981
	
	
	
	
	72 772
	
	

	

	4.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3.2
	37.19
	25.77
	
	119
	82
	
	14.41
	1
	1 386
	1 188
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	37
	
	5.42
	1
	
	198
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	71
	
	
	
	73%
	867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	57
	
	
	
	56%
	665
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247
	
	
	
	
	2 919
	
	

	

	5.
	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Пробивка в  стенах и полах,  отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.06
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	88
	21
	66
	14.41
	4.42
	602
	309
	293

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	6
	1
	14.39
	
	
	87

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27
	
	
	
	84%
	333
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	190
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131
	
	
	
	
	1 125
	
	

	

	6.
	ТЕР 20-02-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	6
	28.06
	19.15
	4.85
	168
	115
	29
	14.42
	5.38
	1 939
	1 657
	156

	
	
	
	
	4.06
	
	
	24
	
	5.15
	1
	
	125
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9390

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	132
	
	
	
	98%
	1 624
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	82
	
	
	
	56%
	928
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	382
	
	
	
	
	4 491
	
	

	

	7.
	ТССЦ 301-0604 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм, м2
	0.06
	725.48
	
	
	44
	
	
	
	
	94
	
	

	
	
	
	
	725.48
	
	
	44
	
	1 563.6
	
	
	94
	

	

	8.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	1.782
	188.95
	188.95
	
	337
	337
	
	14.4
	1
	4 849
	4 849
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	334
	
	
	
	84%
	4 073
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	202
	
	
	
	48%
	2 328
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	873
	
	
	
	
	11 250
	
	

	

	9.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	1.782
	57.10
	31.22
	
	102
	56
	
	14.4
	1
	987
	801
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	46
	
	4.03
	1
	
	186
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	45
	
	
	
	68%
	545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	28
	
	
	
	40%
	320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175
	
	
	
	
	1 852
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.782
	2 234.95
	1 048.26
	180.42
	3 983
	1 868
	322
	14.4
	10.16
	37 948
	26 899
	3 267

	
	
	
	
	1 006.27
	103.89
	
	1 793
	185
	4.34
	14.4
	
	7 782
	2 666

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 950
	
	
	
	80%
	23 652
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	965
	
	
	
	37%
	10 939
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 898
	
	
	
	
	72 539
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолка и стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.632
	210.27
	122.16
	3.53
	764
	444
	13
	14.4
	7.97
	7 643
	6 389
	102

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	307
	1
	3.75
	14.31
	
	1 152
	10

	
	Объем: 185+178.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	423
	
	
	
	80%
	5 119
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	209
	
	
	
	37%
	2 368
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 396
	
	
	
	
	15 130
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	10 137
	5 185
	764
	
	
	99 808
	74 652
	7 209

	
	
	
	4 188
	384
	
	
	
	17 946
	5 531

	

	
	Раздел 2.  Оконные блоки  (цокольные) и дверные блоки (вход в подвал)

	

	12.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (5шт), с отбивкой откосов, 100 м2
	0.027
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	47
	40
	7
	14.41
	7.36
	627
	577
	50

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3
	1
	14.43
	
	
	39

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	43
	
	
	
	84%
	517
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	48%
	296
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115
	
	
	
	
	1 440
	
	

	

	13.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.027
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	590
	75
	24
	14.4
	6.38
	2 594
	1 076
	154

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	491
	1
	2.78
	14.43
	
	1 364
	13

	
	Объем: 0.54*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	81
	
	
	
	90%
	980
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	41
	
	
	
	43%
	468
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	712
	
	
	
	
	4 042
	
	

	

	14.
	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	2.7
	3 070.76
	
	
	8 291
	
	
	
	
	13 580
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	8 291
	
	5 029.56
	
	
	13 580
	

	

	15.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0324
	5 473.34
	2 776.60
	100.77
	177
	90
	3
	14.4
	7.36
	1 704
	1 295
	24

	
	
	
	
	2 595.97
	39.93
	
	84
	1
	4.57
	14.43
	
	384
	19

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	86
	
	
	
	80%
	1 051
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	43
	
	
	
	37%
	486
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	306
	
	
	
	
	3 241
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска откосов оконных по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0324
	2 317.29
	137.02
	17.09
	75
	4
	1
	14.4
	8
	266
	64
	4

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	70
	
	2.82
	1
	
	198
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4
	
	
	
	80%
	51
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2
	
	
	
	37%
	24
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81
	
	
	
	
	341
	
	

	

	17.
	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка металлических решеток на окна,  с окраской, 1 т металлических изделий
	0.06
	20 483.16
	614.61
	374.13
	1 229
	37
	22
	14.4
	7.96
	5 248
	531
	179

	
	
	
	
	19 494.42
	15.63
	
	1 170
	1
	3.88
	14.39
	
	4 538
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	42
	
	
	
	93%
	506
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	26
	
	
	
	54%
	294
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 297
	
	
	
	
	6 048
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	10 409
	246
	57
	
	
	24 019
	3 543
	411

	
	
	
	10 106
	6
	
	
	
	20 064
	84

	

	
	Раздел 3.  Дверные блоки (вход в подвал)

	

	18.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных с отбивкой откосов, 100 м2
	0.0288
	1 143.95
	891.55
	252.40
	33
	26
	7
	14.41
	7.36
	424
	370
	54

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3
	1
	14.43
	
	
	42

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	29
	
	
	
	84%
	346
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	17
	
	
	
	48%
	198
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	968
	
	

	

	19.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2.88
	102.34
	34.85
	32.75
	295
	100
	94
	14.4
	7.27
	2 530
	1 445
	686

	
	
	
	
	34.75
	
	
	100
	
	3.99
	1
	
	399
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	81
	
	
	
	69%
	997
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	72
	
	
	
	58%
	838
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	448
	
	
	
	
	4 365
	
	

	

	20.
	ТССЦ 203-8115 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.
	2
	2 843.43
	
	
	5 687
	
	
	
	
	19 689
	
	

	
	
	
	
	2 843.43
	
	
	5 687
	
	9 844.51
	
	
	19 689
	

	

	21.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0176
	4 993.78
	2 313.83
	83.97
	88
	41
	1
	14.4
	7.36
	806
	586
	11

	
	
	
	
	2 595.97
	33.28
	
	46
	1
	4.57
	14.43
	
	209
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40
	
	
	
	80%
	475
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20
	
	
	
	37%
	220
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	148
	
	
	
	
	1 501
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска дверных откосов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0176
	2 273.86
	99.29
	11.39
	40
	2
	
	14.4
	8
	134
	25
	2

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	38
	
	2.82
	1
	
	107
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	20
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1
	
	
	
	37%
	9
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	163
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	6 143
	169
	102
	
	
	23 583
	2 426
	753

	
	
	
	5 871
	4
	
	
	
	20 404
	50

	

	
	Раздел 4.  Полы

	

	23.
	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3
	3.13
	303.52
	75.11
	228.41
	950
	235
	715
	14.4
	4.42
	6 545
	3 385
	3 160

	
	
	
	
	
	20.91
	
	
	65
	1
	14.39
	
	
	942

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	297
	
	
	
	84%
	3 635
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	180
	
	
	
	48%
	2 077
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 427
	
	
	
	
	12 257
	
	

	

	24.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.6
	218.98
	43.11
	49.74
	350
	69
	80
	14.41
	4.58
	2 761
	994
	364

	
	
	
	
	126.13
	5.06
	
	202
	8
	6.95
	14.4
	
	1 403
	116

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	85
	
	
	
	94%
	1 043
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	49
	
	
	
	51%
	566
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	485
	
	
	
	
	4 371
	
	

	

	25.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.57
	4 044.31
	762.19
	548.76
	6 350
	1 197
	862
	14.41
	3.78
	45 133
	17 244
	3 257

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	4 291
	12
	5.74
	14.42
	
	24 632
	171

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 342
	
	
	
	94%
	16 370
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	774
	
	
	
	51%
	8 882
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 466
	
	
	
	
	70 385
	
	

	

	26.
	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.57
	2 016.93
	464.48
	66.50
	3 167
	729
	104
	14.4
	7.22
	22 709
	10 501
	754

	
	
	
	
	1 485.95
	24.62
	
	2 333
	39
	4.91
	14.43
	
	11 455
	558

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	852
	
	
	
	94%
	10 395
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	492
	
	
	
	51%
	5 640
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 511
	
	
	
	
	38 745
	
	

	

	27.
	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек до 100 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки
	1.57
	4 637.86
	68.56
	149.22
	7 281
	108
	234
	14.4
	6.98
	37 328
	1 550
	1 635

	
	
	
	
	4 420.08
	48.78
	
	6 940
	77
	4.92
	14.45
	
	34 142
	1 107

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*12, Н4= 1.25*1.2*12, Н5= 1.15*1.2*12, Н48= 12

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	205
	
	
	
	94%
	2 498
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	118
	
	
	
	51%
	1 355
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 605
	
	
	
	
	41 181
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	18 098
	2 338
	1 995
	
	
	114 476
	33 674
	9 170

	
	
	
	13 766
	201
	
	
	
	71 632
	2 894

	

	
	Раздел 5.  Приямки

	

	28.
	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3
	0.032
	303.52
	75.11
	228.41
	10
	2
	7
	14.4
	4.42
	67
	35
	32

	
	
	
	
	
	20.91
	
	
	1
	1
	14.39
	
	
	10

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	3
	
	
	
	84%
	38
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	48%
	22
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	126
	
	

	

	29.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен приямков, 1 м3
	0.814
	218.68
	77.46
	141.22
	178
	63
	115
	14.4
	4.42
	1 416
	908
	508

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	11
	1
	14.39
	
	
	151

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	73
	
	
	
	84%
	890
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	44
	
	
	
	48%
	508
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296
	
	
	
	
	2 814
	
	

	

	30.
	ТЕР 08-02-001-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка стен приямков, 1 м3 кладки
	0.814
	1 385.93
	71.82
	43.74
	1 128
	58
	36
	14.4
	7.71
	5 242
	842
	274

	
	
	
	
	1 270.37
	6.80
	
	1 034
	6
	3.99
	14.38
	
	4 126
	80

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	70
	
	
	
	93%
	857
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	44
	
	
	
	54%
	498
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 242
	
	
	
	
	6 597
	
	

	

	31.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.04
	2 074.12
	832.23
	83.91
	83
	33
	3
	14.4
	8.91
	703
	479
	30

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	46
	2
	4.18
	14.39
	
	194
	22

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33
	
	
	
	80%
	401
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16
	
	
	
	37%
	185
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133
	
	
	
	
	1 289
	
	

	

	32.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.032
	730.22
	37.46
	0.38
	23
	1
	
	14.4
	5.17
	126
	17
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	22
	
	4.89
	1
	
	108
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1
	
	
	
	94%
	16
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1
	
	
	
	51%
	9
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	151
	
	

	

	33.
	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических решеток приямков с  окраской, 1 т металлических изделий
	0.04
	20 318.37
	512.18
	311.78
	813
	20
	12
	14.4
	7.96
	3 420
	295
	99

	
	
	
	
	19 494.42
	13.03
	
	780
	1
	3.88
	14.39
	
	3 026
	7

	
	Объем: 0.008*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	23
	
	
	
	93%
	281
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	14
	
	
	
	54%
	163
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	850
	
	
	
	
	3 864
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	2 235
	177
	173
	
	
	10 974
	2 576
	943

	
	
	
	1 882
	21
	
	
	
	7 454
	270

	

	
	Раздел 6.  Отмостка

	

	34.
	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	0.65
	363.53
	86.00
	277.53
	236
	56
	180
	14.4
	4.42
	1 602
	805
	797

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	17
	1
	14.39
	
	
	238

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	72
	
	
	
	84%
	876
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	44
	
	
	
	48%
	501
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	352
	
	
	
	
	2 979
	
	

	

	35.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.56
	7.56
	
	7.56
	12
	
	12
	
	6.07
	72
	
	72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.65*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	36.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.013
	1 466.39
	1 466.39
	
	19
	19
	
	14.4
	1
	275
	275
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	14
	
	
	
	61%
	168
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	7
	
	
	
	31%
	85
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	528
	
	

	

	37.
	ТЕР 01-02-060-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3
	0.013
	565.72
	565.72
	
	7
	7
	
	14.4
	1
	106
	106
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	5
	
	
	
	61%
	65
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	3
	
	
	
	31%
	33
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	204
	
	

	

	38.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	3.64
	27.63
	
	27.63
	101
	
	101
	
	6.07
	610
	
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.3*1.6+1.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	39.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0197
	3 001.78
	246.00
	111.59
	59
	5
	2
	14.41
	3.96
	247
	70
	9

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	52
	
	3.24
	1
	
	169
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	6
	
	
	
	93%
	65
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	3
	
	
	
	54%
	38
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68
	
	
	
	
	350
	
	

	

	40.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.8
	203.51
	35.93
	41.45
	163
	29
	33
	14.41
	4.58
	1 267
	414
	152

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	101
	3
	6.95
	14.4
	
	701
	49

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	36
	
	
	
	94%
	435
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	20
	
	
	
	51%
	236
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219
	
	
	
	
	1 938
	
	

	

	41.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.8
	452.40
	40.32
	76.78
	362
	32
	61
	14.41
	4.53
	2 165
	465
	278

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	268
	6
	5.3
	14.39
	
	1 422
	89

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	42
	
	
	
	94%
	521
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	24
	
	
	
	51%
	283
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429
	
	
	
	
	2 968
	
	

	

	42.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.8
	730.22
	37.46
	0.38
	584
	30
	
	14.4
	5.17
	3 142
	431
	2

	
	
	
	
	692.39
	
	
	554
	
	4.89
	1
	
	2 709
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	33
	
	
	
	94%
	405
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	19
	
	
	
	51%
	220
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	637
	
	
	
	
	3 767
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	1 543
	178
	389
	
	
	9 486
	2 566
	1 920

	
	
	
	975
	26
	
	
	
	5 001
	376

	

	
	Раздел 7.  Вход в подвал

	

	43.
	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	0.081
	165.55
	131.65
	33.90
	13
	11
	3
	14.4
	6.14
	170
	154
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	11
	
	
	
	84%
	129
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	74
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	373
	
	

	

	44.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.081
	172.51
	127.80
	44.71
	14
	10
	4
	14.41
	7.71
	177
	149
	28

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	1
	1
	14.38
	
	
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	9
	
	
	
	71%
	111
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7
	
	
	
	52%
	82
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	370
	
	

	

	45.
	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т
	0.1134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.081)*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.004
	304.09
	266.46
	37.63
	1
	1
	
	14.41
	7.1
	16
	15
	1

	
	
	
	
	
	13.13
	
	
	
	5.46
	14.43
	
	
	1

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1
	
	
	
	94%
	15
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1
	
	
	
	51%
	8
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	39
	
	

	

	47.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.04
	730.22
	37.46
	0.38
	29
	1
	
	14.4
	5.17
	157
	22
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	28
	
	4.89
	1
	
	135
	

	
	Объем: 0.4*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1
	
	
	
	94%
	21
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1
	
	
	
	51%
	11
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	189
	
	

	

	48.
	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.16
	1 679.51
	942.47
	24.65
	269
	151
	4
	14.41
	7.79
	2 741
	2 173
	31

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	114
	1
	4.71
	14.42
	
	537
	9

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	116
	
	
	
	65%
	1 418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	91
	
	
	
	48%
	1 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	476
	
	
	
	
	5 207
	
	

	

	49.
	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.32
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	1 031
	599
	
	14.4
	5.49
	10 436
	8 631
	2

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	431
	
	4.18
	1
	
	1 803
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	473
	
	
	
	67%
	5 783
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	300
	
	
	
	40%
	3 452
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 804
	
	
	
	
	19 671
	
	

	

	50.
	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т
	1.5488
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.18
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*4.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТЕРр 62-26-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.32
	1 019.28
	75.02
	72.84
	326
	24
	23
	14.41
	4.15
	1 151
	346
	97

	
	
	
	
	871.42
	
	
	279
	
	2.54
	1
	
	708
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19
	
	
	
	68%
	235
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12
	
	
	
	40%
	138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	357
	
	
	
	
	1 525
	
	

	

	52.
	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Демонтаж металлоконструкций крыши спуска в подвал, 1 т конструкций
	0.065
	727.97
	655.99
	71.97
	47
	43
	5
	14.4
	6.12
	643
	614
	29

	
	
	
	
	
	1.69
	
	
	
	3.56
	14.36
	
	
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	35
	
	
	
	69%
	425
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	31
	
	
	
	58%
	357
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113
	
	
	
	
	1 425
	
	

	

	53.
	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Монтаж   металлоконструкций крыши спуска в подвал, 1 т конструкций
	0.12
	1 129.16
	937.13
	102.82
	135
	112
	12
	14.4
	6.12
	1 733
	1 619
	76

	
	
	
	
	89.21
	2.42
	
	11
	
	3.56
	14.36
	
	38
	4

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	91
	
	
	
	69%
	1 120
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	81
	
	
	
	58%
	941
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	306
	
	
	
	
	3 794
	
	

	

	54.
	ТССЦ 201-0848 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, т
	0.12
	16 661.90
	
	
	1 999
	
	
	
	
	9 994
	
	

	
	
	
	
	16 661.90
	
	
	1 999
	
	83 280.69
	
	
	9 994
	

	

	55.
	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.015
	1 288.77
	768.15
	4.21
	19
	12
	
	14.4
	7.98
	186
	166
	1

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	8
	
	2.56
	14.31
	
	20
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11
	
	
	
	80%
	133
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6
	
	
	
	37%
	61
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	380
	
	

	

	56.
	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли
	0.165
	4 877.10
	504.69
	210.18
	805
	83
	35
	14.41
	7.41
	4 987
	1 200
	257

	
	
	
	
	4 162.24
	20.39
	
	687
	3
	5.14
	14.39
	
	3 530
	48

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	93
	
	
	
	92%
	1 148
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	47
	
	
	
	44%
	549
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	945
	
	
	
	
	6 684
	
	

	

	57.
	С Цена поставщик. 
Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит, м2
	21.12
	72.47
	
	
	1 531
	
	
	
	
	6 336
	
	

	
	
	
	
	72.47
	
	
	1 531
	
	4.14
	
	
	6 336
	

	
	Объем: 16.5*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11.6*48.25/1.9775/4.14*1.06

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	6 219
	1 047
	86
	
	
	38 727
	15 089
	539

	
	
	
	5 088
	5
	
	
	
	23 101
	72

	

	
	Раздел 8.  Крыльцо входа в подъезд

	

	58.
	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	0.112
	363.53
	86.00
	277.53
	41
	10
	31
	14.4
	4.42
	276
	139
	137

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	3
	1
	14.39
	
	
	41

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	13
	
	
	
	84%
	151
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	86
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62
	
	
	
	
	514
	
	

	

	59.
	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.012
	4 499.37
	2 657.94
	1 841.42
	54
	32
	22
	14.4
	7.52
	625
	459
	166

	
	
	
	
	
	248.02
	
	
	3
	4.83
	14.39
	
	
	43

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33
	
	
	
	80%
	402
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	19
	
	
	
	44%
	221
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107
	
	
	
	
	1 247
	
	

	

	60.
	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.012
	75 186.75
	3 820.79
	2 877.23
	902
	46
	35
	14.4
	7.52
	4 889
	660
	260

	
	
	
	
	68 488.73
	387.54
	
	822
	5
	4.83
	14.39
	
	3 970
	67

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48
	
	
	
	80%
	582
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	28
	
	
	
	44%
	320
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	979
	
	
	
	
	5 790
	
	

	

	61.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.048
	2 074.12
	832.23
	83.91
	100
	40
	4
	14.4
	8.91
	843
	575
	36

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	56
	2
	4.18
	14.39
	
	232
	27

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40
	
	
	
	80%
	482
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20
	
	
	
	37%
	223
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160
	
	
	
	
	1 547
	
	

	

	62.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска стен  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.048
	2 291.60
	114.18
	14.24
	110
	5
	1
	14.4
	8
	377
	79
	5

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	104
	
	2.82
	1
	
	293
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	80%
	63
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2
	
	
	
	37%
	29
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117
	
	
	
	
	469
	
	

	

	63.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	3
	203.51
	35.93
	41.45
	611
	108
	124
	14.41
	4.58
	4 752
	1 553
	570

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	378
	13
	6.95
	14.4
	
	2 630
	182

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	134
	
	
	
	94%
	1 631
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	77
	
	
	
	51%
	885
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	823
	
	
	
	
	7 268
	
	

	

	64.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.35
	730.22
	37.46
	0.38
	986
	51
	1
	14.4
	5.17
	5 302
	728
	3

	
	
	
	
	692.39
	
	
	935
	
	4.89
	1
	
	4 571
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	57
	
	
	
	94%
	684
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	33
	
	
	
	51%
	371
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 075
	
	
	
	
	6 358
	
	

	

	65.
	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.05
	6 078.41
	136.64
	50.60
	304
	7
	3
	14.4
	7.19
	1 684
	98
	18

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	295
	
	5.32
	14.36
	
	1 567
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7
	
	
	
	80%
	80
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	4
	
	
	
	44%
	44
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315
	
	
	
	
	1 808
	
	

	

	66.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж металлических ограждений, 100 м ограждения
	0.12
	518.62
	318.91
	199.71
	62
	38
	24
	14.4
	7.49
	731
	551
	179

	
	
	
	
	
	3.44
	
	
	
	6.69
	14.43
	
	
	6

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	53
	
	
	
	119%
	663
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	32
	
	
	
	68%
	379
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	148
	
	
	
	
	1 773
	
	

	

	67.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения
	0.12
	30 873.67
	523.93
	356.63
	3 705
	63
	43
	14.4
	7.49
	25 304
	905
	321

	
	
	
	
	29 993.12
	6.14
	
	3 599
	1
	6.69
	14.43
	
	24 078
	11

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	90
	
	
	
	119%
	1 090
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	54
	
	
	
	68%
	623
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 849
	
	
	
	
	27 017
	
	

	

	68.
	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.108
	1 288.77
	768.15
	4.21
	139
	83
	
	14.4
	7.98
	1 341
	1 195
	4

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	56
	
	2.56
	14.31
	
	143
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79
	
	
	
	80%
	956
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	39
	
	
	
	37%
	442
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	257
	
	
	
	
	2 739
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	7 014
	483
	288
	
	
	46 124
	6 942
	1 699

	
	
	
	6 245
	27
	
	
	
	37 484
	379

	

	
	Раздел 9.  Цоколь

	

	69.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.42
	188.95
	188.95
	
	79
	79
	
	14.4
	1
	1 143
	1 143
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	78
	
	
	
	84%
	960
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47
	
	
	
	48%
	549
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	205
	
	
	
	
	2 652
	
	

	

	70.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.42
	2 074.12
	832.23
	83.91
	871
	350
	35
	14.4
	8.91
	7 380
	5 033
	314

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	486
	16
	4.18
	14.39
	
	2 033
	236

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	348
	
	
	
	80%
	4 215
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	172
	
	
	
	37%
	1 950
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 391
	
	
	
	
	13 545
	
	

	

	71.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.42
	2 291.60
	114.18
	14.24
	962
	48
	6
	14.4
	8
	3 300
	691
	48

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	909
	
	2.82
	1
	
	2 562
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	46
	
	
	
	80%
	553
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	23
	
	
	
	37%
	256
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 030
	
	
	
	
	4 108
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	1 912
	477
	41
	
	
	11 823
	6 867
	362

	
	
	
	1 395
	16
	
	
	
	4 595
	236

	

	
	Раздел 10.  Прочее

	

	72.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	13.9
	7.56
	
	7.56
	105
	
	105
	
	6.07
	638
	
	638

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6622+12.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	73.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	13.9
	27.63
	
	27.63
	384
	
	384
	
	6.07
	2 331
	
	2 331

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	489
	
	489
	
	
	2 969
	
	2 969

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	64 199
	10 300
	4 384
	
	
	381 989
	148 335
	25 975

	
	
	
	49 516
	690
	
	
	
	207 681
	9 892

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	61 511
	9 930
	4 244
	
	
	365 056
	143 000
	25 028

	
	
	
	47 338
	690
	
	
	
	197 031
	9 886

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 509
	
	
	
	
	39 605
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 8, 12, 18, 23, 28, 29, 34, 43, 58, 69; %=68 - по стр. 2, 9, 51; %=80 - по стр. 3, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 31, 55, 59-62, 65, 68, 70, 71; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 13; %=93 - по стр. 17, 30, 33, 39; %=94 - по стр. 24-27, 32, 40-42, 46, 47, 63, 64; %=61 - по стр. 36, 37; %=71 - по стр. 44; %=65 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=92 - по стр. 56; %=119 - по стр. 66, 67)
	10 468
	
	
	
	
	127 363
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 8, 12, 18, 23, 28, 29, 34, 43, 48, 58, 69; %=40 - по стр. 2, 9, 49, 51; %=37 - по стр. 3, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 31, 55, 61, 62, 68, 70, 71; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 13; %=54 - по стр. 17, 30, 33, 39; %=51 - по стр. 24-27, 32, 40-42, 46, 47, 63, 64; %=31 - по стр. 36, 37; %=52 - по стр. 44; %=44 - по стр. 56, 59, 60, 65; %=68 - по стр. 66, 67)
	5 738
	
	
	
	
	65 556
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	77 717
	
	
	
	
	557 975
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 476
	255
	111
	
	
	14 900
	3 678
	791

	
	
	
	2 110
	
	
	
	
	10 431
	6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19, 52, 53)
	207
	
	
	
	
	2 542
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19, 52, 53)
	184
	
	
	
	
	2 137
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 867
	
	
	
	
	19 579
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	212
	115
	29
	
	
	2 033
	1 657
	156

	
	
	
	68
	
	
	
	
	219
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 6)
	132
	
	
	
	
	1 624
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 6)
	82
	
	
	
	
	928
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	426
	
	
	
	
	4 585
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	81 010
	
	
	
	
	582 139
	
	

	
	Строительный контроль   2,14%
	1 734
	
	
	
	
	12 458
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	82 744
	
	
	
	
	594 597
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 655
	
	
	
	
	11 892
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	84 399
	
	
	
	
	606 489
	
	

	
	НДС
	15 192
	
	
	
	
	109 168
	
	

	
	Всего с НДС
	99 591
	
	
	
	
	715 657
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 807
	
	
	
	
	131 529
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 004
	
	
	
	
	68 621
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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