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	Смета на сумму:
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	Смета на сумму:
	43 135
	руб.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт перекрытия по ул. Тихоненко 14

	Сметная стоимость:
	43.135
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.079
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	9.017
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-03-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт.
	0.08
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	139.91
	28.22
	111.70
	12.52
	4.41
	846
	353
	493

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	10.22
	1
	12.5
	
	
	128

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	38.06
	
	
	
	84%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	23.06
	
	
	
	48%
	231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	201.03
	
	
	
	
	1 481
	
	

	

	2.
	ТЕР 46-04-007-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2
	0.0896
	1 290.63
	975.86
	314.77
	115.64
	87.44
	28.20
	12.51
	6.42
	1 275
	1 094
	181

	
	
	
	
	
	123.13
	
	
	11.03
	1
	12.53
	
	
	138

	
	Объем: 1.60*5.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	97.49
	
	
	
	84%
	1 035
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	59.08
	
	
	
	48%
	591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	272.21
	
	
	
	
	2 901
	
	

	

	3.
	ТЕР 10-01-021-03 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий
	0.0896
	8 598.10
	1 303.72
	450.61
	770.39
	116.81
	40.37
	12.52
	6.43
	3 819
	1 463
	260

	
	
	
	
	6 843.77
	37.38
	
	613.20
	3.35
	3.42
	12.5
	
	2 097
	42

	
	Объем: 1.60*5.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-0004;  ТССЦ 203-9063

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	127.37
	
	
	
	90%
	1 355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	64.89
	
	
	
	43%
	647
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	962.65
	
	
	
	
	5 821
	
	

	

	4.
	ТССЦ 203-0429 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3
	0.078
	2 827.80
	
	
	220.57
	
	
	
	
	625
	
	

	
	
	
	
	2 827.80
	
	
	220.57
	
	8 012.56
	
	
	625
	

	
	Объем: 0.15*0.05*(3.8+2.2*3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	9.9456
	7.04
	
	
	70.02
	
	
	
	
	216
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	70.02
	
	21.68
	
	
	216
	

	
	Объем: 8.96*1.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТССЦ 104-0097 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	27.418
	26.54
	
	
	727.67
	
	
	
	
	2 389
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	727.67
	
	87.13
	
	
	2 389
	

	
	Объем: 8.96*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.36
	1 615.27
	301.17
	30.24
	581.50
	108.42
	10.89
	12.51
	6.11
	3 161
	1 356
	67

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	462.19
	2.16
	3.76
	12.52
	
	1 738
	27

	
	Объем: 8*0.15*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	95.10
	
	
	
	73%
	1 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	77.41
	
	
	
	56%
	774
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	754.00
	
	
	
	
	4 945
	
	

	

	8.
	ТЕРр 54-4-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов
	0.04
	43 280.26
	8 594.61
	2 589.38
	1 731.21
	343.78
	103.58
	12.51
	6.38
	9 969
	4 301
	661

	
	
	
	
	32 096.27
	229.52
	
	1 283.85
	9.18
	3.9
	12.5
	
	5 007
	115

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	300.02
	
	
	
	72%
	3 180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	282.37
	
	
	
	64%
	2 826
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 313.59
	
	
	
	
	15 975
	
	

	

	9.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	3.92
	7.34
	
	7.34
	28.76
	
	28.76
	
	5.54
	159
	
	159

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	10.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	3.92
	26.50
	
	26.50
	103.88
	
	103.88
	
	5.54
	575
	
	575

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	4 489.55
	684.67
	427.38
	
	
	23 034
	8 567
	2 396

	
	
	
	3 377.50
	35.94
	
	
	
	12 072
	450

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 489.55
	684.67
	427.38
	
	
	23 034
	8 567
	2 396

	
	
	
	3 377.50
	35.94
	
	
	
	12 072
	450

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 018.26
	
	
	
	
	3 230
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3; %=73 - по стр. 7; %=72 - по стр. 8)
	658.03
	
	
	
	
	6 983
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 3; %=56 - по стр. 7; %=64 - по стр. 8)
	506.81
	
	
	
	
	5 070
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 654.39
	
	
	
	
	35 087
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	5 654.39
	
	
	
	
	35 087
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	121.00
	
	
	
	
	751
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	5 775.39
	
	
	
	
	35 838
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	115.51
	
	
	
	
	717
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	5 890.90
	
	
	
	
	36 555
	
	

	
	НДС
	1 060.36
	
	
	
	
	6 580
	
	

	
	Всего с НДС
	6 951.26
	
	
	
	
	43 135
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	658.03
	
	
	
	
	6 983
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	506.81
	
	
	
	
	5 070
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

