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	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Машиностроительная, 4-10

	Сметная стоимость:
	3 505.572
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.509
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	416.491
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Учтройство проезда  и автостоянки

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.612
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	4 223
	1 314
	2 910
	16.9
	5.2
	37 330
	22 199
	15 130

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	290
	1
	16.9
	
	
	4 893

	
	Объем: 680*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 668
	
	
	
	88%
	23 841
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	962
	
	
	
	48%
	13 004
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 854
	
	
	
	
	74 175
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	3
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	5 069
	1 876
	3 194
	16.91
	4.9
	47 368
	31 719
	15 649

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	317
	1
	16.9
	
	
	5 352

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	2 281
	
	
	
	88%
	32 622
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 316
	
	
	
	48%
	17 794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 666
	
	
	
	
	97 785
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.363
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	1 759
	45
	1 710
	16.9
	8.75
	15 748
	766
	14 965

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	4
	239
	4.67
	16.9
	
	18
	4 035

	
	Объем: 170*0.48+700*0.39+175*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	270
	
	
	
	81%
	3 889
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	122
	
	
	
	34%
	1 632
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 151
	
	
	
	
	21 269
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	145.2
	48.13
	4.41
	36.66
	6 987
	640
	5 323
	16.89
	8.6
	73 897
	10 815
	45 778

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 61.2*2.2+(300*0.2*0.08)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	640
	
	
	
	100%
	10 815
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	384
	
	
	
	60%
	6 489
	
	

	

	5.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	720.82
	16.40
	
	16.40
	11 821
	
	11 821
	1
	9.05
	106 984
	
	106 984

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (363-3.24)*1.6+145.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.3546
	344.93
	24.76
	314.90
	122
	9
	112
	16.89
	8.98
	1 160
	148
	1 003

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	2
	17
	4.67
	16.9
	
	9
	295

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25
	
	
	
	81%
	359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	11
	
	
	
	34%
	151
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158
	
	
	
	
	1 669
	
	

	

	7.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.74
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	4 385
	233
	4 121
	16.89
	5.96
	28 631
	3 932
	24 561

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	31
	345
	4.43
	16.9
	
	139
	5 837

	
	Объем: 870*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	821
	
	
	
	121%
	11 820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	468
	
	
	
	65%
	6 350
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 674
	
	
	
	
	46 801
	
	

	

	8.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	191.4
	104.66
	
	
	20 032
	
	
	
	
	95 331
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	20 032
	
	498.07
	
	
	95 331
	

	
	Объем: 174*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 27-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.87
	55 479.33
	320.44
	3 755.12
	48 267
	279
	3 267
	16.9
	7.36
	335 544
	4 711
	24 045

	
	
	
	
	51 403.77
	526.20
	
	44 721
	458
	6.86
	16.91
	
	306 788
	7 741

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 047
	
	
	
	121%
	15 067
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	597
	
	
	
	65%
	8 094
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49 911
	
	
	
	
	358 705
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.435
	540.62
	
	540.62
	235
	
	235
	1
	8.1
	1 905
	
	1 905

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	26
	4.77
	16.9
	
	
	434

	
	Объем: 870*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	37
	
	
	
	121%
	525
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	21
	
	
	
	65%
	282
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	293
	
	
	
	
	2 712
	
	

	

	11.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	44.37
	280.61
	
	
	12 451
	
	
	
	
	91 519
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	12 451
	
	2 062.64
	
	
	91 519
	

	
	Объем: 43.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	87
	144.06
	122.25
	15.86
	12 533
	10 636
	1 380
	16.9
	5.45
	189 708
	179 744
	7 520

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	518
	64
	4.72
	16.78
	
	2 443
	1 066

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	15 194
	
	
	
	121%
	218 780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	8 667
	
	
	
	65%
	117 527
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 394
	
	
	
	
	526 015
	
	

	

	13.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2
	887.4
	102.76
	
	
	91 189
	
	
	
	
	429 502
	
	

	
	
	
	
	102.76
	
	
	91 189
	
	4.71
	
	
	429 502
	

	
	Объем: 870*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =440*1.1/4.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	219 073
	15 032
	34 073
	
	
	1 454 627
	254 034
	257 540

	
	
	
	168 948
	1 756
	
	
	
	925 749
	29 653

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	200 265
	14 392
	16 929
	
	
	1 273 746
	243 219
	104 778

	
	
	
	168 948
	1 756
	
	
	
	925 749
	29 653

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	123 672
	
	
	
	
	616 352
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3, 6; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12)
	21 342
	
	
	
	
	306 904
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 3, 6; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12)
	12 165
	
	
	
	
	164 833
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	233 772
	
	
	
	
	1 745 483
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	18 808
	640
	17 144
	
	
	180 881
	10 815
	152 762

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)
	640
	
	
	
	
	10 815
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)
	384
	
	
	
	
	6 489
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	18 808
	
	
	
	
	180 881
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	252 580
	
	
	
	
	1 926 364
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5 405
	
	
	
	
	41 224
	
	

	
	ИТОГО
	257 985
	
	
	
	
	1 967 588
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5 160
	
	
	
	
	39 352
	
	

	
	ИТОГО
	263 145
	
	
	
	
	2 006 940
	
	

	
	НДС 18%
	47 366
	
	
	
	
	361 249
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	310 511
	
	
	
	
	2 368 189
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	21 342
	
	
	
	
	306 904
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	12 165
	
	
	
	
	164 833
	
	

	

	
	Раздел 2.  Устройство тротуара

	

	14.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.04
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	276
	86
	190
	16.9
	5.2
	2 440
	1 451
	989

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	19
	1
	16.9
	
	
	320

	
	Объем: 100*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	109
	
	
	
	88%
	1 558
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	63
	
	
	
	48%
	850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	448
	
	
	
	
	4 849
	
	

	

	15.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.7
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	1 183
	438
	745
	16.91
	4.9
	11 053
	7 401
	3 651

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	74
	1
	16.9
	
	
	1 249

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	532
	
	
	
	88%
	7 612
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	307
	
	
	
	48%
	4 152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 023
	
	
	
	
	22 817
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.26
	48.13
	4.41
	36.66
	542
	50
	413
	16.89
	8.6
	5 731
	839
	3 550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 4*2.2+(70*0.2*0.08)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	50
	
	
	
	100%
	839
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30
	
	
	
	60%
	503
	
	

	

	17.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0297
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	144
	4
	140
	16.9
	8.75
	1 289
	63
	1 224

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	20
	4.67
	16.9
	
	1
	330

	
	Объем: 110*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23
	
	
	
	81%
	318
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	10
	
	
	
	34%
	134
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177
	
	
	
	
	1 741
	
	

	

	18.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	58.78
	16.40
	
	16.40
	964
	
	964
	1
	9.05
	8 724
	
	8 724

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 29.7*1.6+11.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0297
	344.93
	24.76
	314.90
	10
	1
	9
	16.89
	8.98
	97
	12
	84

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	1
	4.67
	16.9
	
	1
	25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	81%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	13
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	140
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.22
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	554
	29
	521
	16.89
	5.96
	3 620
	497
	3 105

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	4
	44
	4.43
	16.9
	
	18
	738

	
	Объем: 110*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	104
	
	
	
	121%
	1 494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	59
	
	
	
	65%
	803
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	717
	
	
	
	
	5 917
	
	

	

	21.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	24.2
	104.66
	
	
	2 533
	
	
	
	
	12 053
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 533
	
	498.07
	
	
	12 053
	

	
	Объем: 22*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.055
	540.62
	
	540.62
	30
	
	30
	1
	8.1
	241
	
	241

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	3
	4.77
	16.9
	
	
	55

	
	Объем: 110*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4
	
	
	
	121%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	65%
	36
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37
	
	
	
	
	343
	
	

	

	23.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	5.61
	280.61
	
	
	1 574
	
	
	
	
	11 571
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	1 574
	
	2 062.64
	
	
	11 571
	

	
	Объем: 5.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	11
	144.06
	122.25
	15.86
	1 585
	1 345
	174
	16.9
	5.45
	23 986
	22 726
	951

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	65
	8
	4.72
	16.78
	
	309
	135

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 921
	
	
	
	121%
	27 662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 096
	
	
	
	65%
	14 860
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 602
	
	
	
	
	66 507
	
	

	

	25.
	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	112.2
	119.43
	
	
	13 400
	
	
	
	
	41 523
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	13 400
	
	370.08
	
	
	41 523
	

	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	22 795
	1 953
	3 186
	
	
	122 328
	32 989
	22 519

	
	
	
	17 576
	169
	
	
	
	65 476
	2 852

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 289
	1 903
	1 809
	
	
	107 873
	32 150
	10 245

	
	
	
	17 576
	169
	
	
	
	65 476
	2 852

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	17 507
	
	
	
	
	65 147
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 14, 15; %=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20, 22, 24)
	2 696
	
	
	
	
	38 741
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 14, 15; %=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20, 22, 24)
	1 539
	
	
	
	
	20 846
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	25 524
	
	
	
	
	167 460
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 506
	50
	1 377
	
	
	14 455
	839
	12 274

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 16)
	50
	
	
	
	
	839
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16)
	30
	
	
	
	
	503
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 506
	
	
	
	
	14 455
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	27 030
	
	
	
	
	181 915
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	578
	
	
	
	
	3 893
	
	

	
	ИТОГО
	27 608
	
	
	
	
	185 808
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	552
	
	
	
	
	3 716
	
	

	
	ИТОГО
	28 160
	
	
	
	
	189 524
	
	

	
	НДС 18%
	5 069
	
	
	
	
	34 114
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	33 229
	
	
	
	
	223 638
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 696
	
	
	
	
	38 741
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 539
	
	
	
	
	20 846
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней

	

	26.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0632
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	306
	8
	298
	16.9
	8.75
	2 742
	133
	2 605

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	1
	42
	4.67
	16.9
	
	3
	703

	
	Объем: 468*0.3*0.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48
	
	
	
	81%
	677
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	22
	
	
	
	34%
	284
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	375
	
	
	
	
	3 703
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	101.12
	16.40
	
	16.40
	1 658
	
	1 658
	1
	9.05
	15 008
	
	15 008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 63.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0632
	344.93
	24.76
	314.90
	22
	2
	20
	16.89
	8.98
	207
	26
	179

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	3
	4.67
	16.9
	
	2
	53

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	81%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2
	
	
	
	34%
	27
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29
	
	
	
	
	298
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.1404
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	354
	19
	333
	16.89
	5.96
	2 310
	317
	1 982

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	3
	28
	4.43
	16.9
	
	11
	471

	
	Объем: 468*0.3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	67
	
	
	
	121%
	953
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	38
	
	
	
	65%
	512
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	459
	
	
	
	
	3 776
	
	

	

	30.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	15.44
	104.66
	
	
	1 616
	
	
	
	
	7 690
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 616
	
	498.07
	
	
	7 690
	

	
	Объем: 14.04*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	4.68
	5 013.40
	682.44
	81.37
	23 463
	3 194
	381
	16.9
	7.56
	149 931
	53 976
	2 879

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	19 888
	48
	4.68
	16.91
	
	93 076
	811

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4 604
	
	
	
	121%
	66 292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 626
	
	
	
	65%
	35 612
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 693
	
	
	
	
	251 835
	
	

	

	32.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	468
	76.13
	
	
	35 629
	
	
	
	
	171 920
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	35 629
	
	367.35
	
	
	171 920
	

	

	33.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.9
	937.76
	682.44
	81.37
	844
	614
	73
	16.9
	7.56
	11 666
	10 380
	554

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	157
	9
	4.68
	16.91
	
	733
	156

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	885
	
	
	
	121%
	12 749
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	505
	
	
	
	65%
	6 848
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 233
	
	
	
	
	31 263
	
	

	

	34.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0178
	569.06
	
	
	10
	
	
	
	
	53
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	10
	
	2 982.61
	
	
	53
	

	
	Объем: (0.9)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	4.567
	685.00
	
	
	3 128
	
	
	
	
	14 880
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	3 128
	
	3 258.1
	
	
	14 880
	

	
	Объем: (0.9)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	90
	34.14
	
	
	3 073
	
	
	
	
	17 815
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	3 073
	
	197.94
	
	
	17 815
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	70 103
	3 837
	2 763
	
	
	394 222
	64 832
	23 207

	
	
	
	63 505
	130
	
	
	
	306 183
	2 194

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	68 445
	3 837
	1 105
	
	
	379 214
	64 832
	8 199

	
	
	
	63 505
	130
	
	
	
	306 183
	2 194

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	43 456
	
	
	
	
	212 358
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33)
	5 607
	
	
	
	
	80 735
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33)
	3 192
	
	
	
	
	43 283
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	77 244
	
	
	
	
	503 232
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 658
	
	1 658
	
	
	15 008
	
	15 008

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 658
	
	
	
	
	15 008
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	78 902
	
	
	
	
	518 240
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 689
	
	
	
	
	11 090
	
	

	
	ИТОГО
	80 591
	
	
	
	
	529 330
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 612
	
	
	
	
	10 587
	
	

	
	ИТОГО
	82 203
	
	
	
	
	539 917
	
	

	
	НДС 18%
	14 797
	
	
	
	
	97 185
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	97 000
	
	
	
	
	637 102
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 607
	
	
	
	
	80 735
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 192
	
	
	
	
	43 283
	
	

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	37.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	2.5
	2 168.55
	337.20
	
	5 421
	843
	
	16.9
	1
	35 033
	14 247
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	4 578
	
	4.54
	1
	
	20 786
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	969
	
	
	
	98%
	13 962
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	649
	
	
	
	61%
	8 691
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 040
	
	
	
	
	57 686
	
	

	

	38.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	2.5
	792.33
	53.73
	365.54
	1 981
	134
	914
	16.9
	6.45
	11 149
	2 270
	5 894

	
	
	
	
	373.06
	35.46
	
	933
	89
	3.2
	16.9
	
	2 984
	1 498

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	256
	
	
	
	98%
	3 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	172
	
	
	
	61%
	2 298
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 409
	
	
	
	
	17 140
	
	

	

	39.
	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	8
	198.53
	15.09
	5.07
	1 588
	121
	41
	16.89
	9.43
	13 880
	2 039
	382

	
	
	
	
	178.37
	
	
	1 427
	
	8.03
	1
	
	11 458
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	126
	
	
	
	88%
	1 794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	73
	
	
	
	48%
	979
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 786
	
	
	
	
	16 653
	
	

	

	40.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.0324
	704.46
	704.46
	
	23
	23
	
	16.89
	1
	386
	386
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	18
	
	
	
	68%
	262
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	9
	
	
	
	31%
	120
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	768
	
	

	

	41.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	466.00
	165.14
	182.08
	47
	17
	18
	16.9
	8.76
	502
	279
	160

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	12
	1
	5.33
	16.91
	
	63
	14

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	26
	
	
	
	121%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	15
	
	
	
	65%
	190
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	1 047
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	9 060
	1 138
	973
	
	
	60 950
	19 221
	6 436

	
	
	
	6 950
	90
	
	
	
	35 291
	1 512

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 060
	1 138
	973
	
	
	60 950
	19 221
	6 436

	
	
	
	6 950
	90
	
	
	
	35 291
	1 512

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 37, 38; %=88 - по стр. 39; %=68 - по стр. 40; %=121 - по стр. 41)
	1 396
	
	
	
	
	20 066
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 37, 38; %=48 - по стр. 39; %=31 - по стр. 40; %=65 - по стр. 41)
	917
	
	
	
	
	12 278
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 373
	
	
	
	
	93 294
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	11 373
	
	
	
	
	93 294
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	243
	
	
	
	
	1 996
	
	

	
	ИТОГО
	11 616
	
	
	
	
	95 290
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	232
	
	
	
	
	1 906
	
	

	
	ИТОГО
	11 848
	
	
	
	
	97 196
	
	

	
	НДС 18%
	2 133
	
	
	
	
	17 495
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	13 981
	
	
	
	
	114 691
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 396
	
	
	
	
	20 066
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	917
	
	
	
	
	12 278
	
	

	

	
	Раздел 5.  Устройство водосборного лотка

	

	42.
	ТЕР 01-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта
	0.00903
	4 733.59
	77.78
	4 655.81
	43
	1
	42
	16.9
	7.97
	347
	12
	335

	
	
	
	
	
	616.57
	
	
	6
	1
	16.9
	
	
	94

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7
	
	
	
	81%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	34%
	36
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53
	
	
	
	
	469
	
	

	

	43.
	ТЕР 01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.00903
	624.45
	
	624.45
	6
	
	6
	1
	8.92
	50
	
	50

	
	
	
	
	
	114.78
	
	
	1
	1
	16.9
	
	
	18

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	81%
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	
	
	
	
	34%
	6
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	71
	
	

	

	44.
	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.0903
	419.01
	113.40
	305.61
	38
	10
	28
	16.9
	5.35
	321
	173
	148

	
	
	
	
	
	34.14
	
	
	3
	1
	16.9
	
	
	52

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12
	
	
	
	81%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	6
	
	
	
	34%
	77
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	580
	
	

	

	45.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.014
	1 466.39
	1 466.39
	
	21
	21
	
	16.9
	1
	347
	347
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	17
	
	
	
	68%
	236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	8
	
	
	
	31%
	108
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	691
	
	

	

	46.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта
	0.014
	774.91
	774.91
	
	11
	11
	
	16.89
	1
	183
	183
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.1

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	9
	
	
	
	68%
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	4
	
	
	
	31%
	57
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	364
	
	

	

	47.
	ТЕР 01-01-014-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.00602
	6 832.14
	139.35
	6 661.17
	41
	1
	40
	16.9
	7.47
	315
	14
	300

	
	
	
	
	31.62
	717.36
	
	
	4
	4.67
	16.9
	
	1
	73

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	81%
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2
	
	
	
	34%
	30
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	415
	
	

	

	48.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9.632
	16.40
	
	16.40
	158
	
	158
	1
	9.05
	1 430
	
	1 430

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 6.02*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.00602
	344.93
	24.76
	314.90
	2
	
	2
	16.89
	8.98
	20
	3
	17

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	
	4.67
	16.9
	
	
	5

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29
	
	

	

	50.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.42
	1 275.59
	88.43
	35.90
	536
	37
	15
	16.9
	7.59
	3 044
	628
	114

	
	
	
	
	1 151.26
	3.93
	
	484
	2
	4.76
	16.9
	
	2 302
	28

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	51
	
	
	
	111%
	728
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	30
	
	
	
	61%
	400
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	616
	
	
	
	
	4 172
	
	

	

	51.
	ФЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта
	0.043
	1 637.84
	765.88
	871.96
	70
	33
	37
	17.94
	7.97
	890
	591
	299

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1020;  310102

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	26
	
	
	
	68%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	13
	
	
	
	31%
	183
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	1 475
	
	

	

	52.
	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка
	1
	272.75
	163.81
	
	273
	164
	
	16.9
	1
	3 175
	2 768
	

	
	
	
	
	108.94
	
	
	109
	
	3.73
	1
	
	406
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	213
	
	
	
	111%
	3 072
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	125
	
	
	
	61%
	1 688
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	
	
	
	7 936
	
	

	

	53.
	ТЕР 27-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона, 100 м3 лотка
	0.00474
	42 070.55
	3 224.96
	16 028.71
	199
	15
	76
	16.91
	7.64
	1 186
	258
	580

	
	
	
	
	22 816.88
	1 935.22
	
	108
	9
	3.21
	16.9
	
	347
	155

	
	Объем: 0.0206*23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9060

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	34
	
	
	
	121%
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	19
	
	
	
	65%
	268
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	253
	
	
	
	
	1 954
	
	

	

	54.
	С цена поставщ. 
Желоб литой 0,75х0,25х0,2  армированный, шт
	23
	196.18
	
	
	4 512
	
	
	
	
	21 252
	
	

	
	
	
	
	196.18
	
	
	4 512
	
	4.71
	
	
	21 252
	

	
	Поправки: М: =840*1.1/4.71

	

	55.
	С цена поставщ. 
Решетка чугунная  0,75, шт
	23
	393.63
	
	
	9 054
	
	
	
	
	42 642
	
	

	
	
	
	
	393.63
	
	
	9 054
	
	4.71
	
	
	42 642
	

	
	Поправки: М: =1800*1.03/4.71

	

	56.
	ТЕР 01-02-049-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оголовков при лотках-желобах, 1 оголовок
	1
	284.22
	27.54
	69.19
	284
	28
	69
	16.9
	6.96
	1 920
	465
	482

	
	
	
	
	187.49
	9.50
	
	187
	10
	5.19
	16.9
	
	973
	161

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	30
	
	
	
	68%
	426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	14
	
	
	
	31%
	194
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	329
	
	
	
	
	2 540
	
	

	

	57.
	ТССЦ 101-2535 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные легкие, шт.
	1
	438.63
	
	
	439
	
	
	
	
	3 045
	
	

	
	
	
	
	438.63
	
	
	439
	
	3 044.8
	
	
	3 045
	

	

	58.
	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.02
	11 913.47
	1 490.40
	1 792.35
	238
	30
	36
	16.9
	10.99
	1 788
	504
	394

	
	
	
	
	8 630.72
	271.44
	
	173
	5
	5.16
	16.9
	
	891
	92

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	37
	
	
	
	89%
	530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	19
	
	
	
	44%
	262
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	294
	
	
	
	
	2 581
	
	

	

	59.
	ТССЦ 401-0065 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), м3
	2.04
	700.01
	
	
	1 428
	
	
	
	
	6 633
	
	

	
	
	
	
	700.01
	
	
	1 428
	
	3 251.56
	
	
	6 633
	

	
	Объем: 2*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	

	60.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 150 мм, 100 м трубопроводов
	0.125
	699.80
	264.15
	418.01
	87
	33
	52
	16.91
	6.78
	922
	558
	354

	
	
	
	
	17.64
	52.41
	
	2
	7
	4.43
	16.9
	
	10
	111

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	52
	
	
	
	111%
	743
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	30
	
	
	
	61%
	408
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	169
	
	
	
	
	2 073
	
	

	

	61.
	С цена поставщ. 
Труба ПВХ с раструбом, наружная класс С (SN8)  д=160ммх4,7   типа  Wavin, мп
	12.625
	208.41
	
	
	2 631
	
	
	
	
	12 393
	
	

	
	
	
	
	208.41
	
	
	2 631
	
	4.71
	
	
	12 393
	

	
	Объем: 12.5*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =953*1.03/4.71

	

	
	Колодцы

	

	62.
	ТЕР 23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.062
	24 124.43
	1 528.09
	2 742.84
	1 496
	95
	170
	16.9
	7.78
	9 817
	1 601
	1 323

	
	
	
	
	19 853.50
	295.72
	
	1 231
	18
	5.6
	16.9
	
	6 893
	310

	
	Объем: 1*0.18+1*0.27+1*0.1+1*0.02+1*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9058;  ТССЦ 201-0650

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	147
	
	
	
	111%
	2 121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	86
	
	
	
	61%
	1 166
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 729
	
	
	
	
	13 104
	
	

	

	63.
	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т
	0.0102
	14 187.00
	
	
	145
	
	
	
	
	837
	
	

	
	
	
	
	14 187.00
	
	
	145
	
	82 034.46
	
	
	837
	

	

	64.
	ТССЦ 101-2536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные тяжелые, шт.
	1
	669.54
	
	
	670
	
	
	
	
	5 052
	
	

	
	
	
	
	669.54
	
	
	670
	
	5 051.89
	
	
	5 052
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	22 382
	479
	731
	
	
	117 609
	8 105
	5 826

	
	
	
	21 173
	65
	
	
	
	103 677
	1 099

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 079
	479
	573
	
	
	115 342
	8 105
	4 396

	
	
	
	21 028
	65
	
	
	
	102 840
	1 099

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	18 734
	
	
	
	
	91 017
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42-44, 47, 49; %=68 - по стр. 45, 46, 51, 56; %=111 - по стр. 50, 52, 60, 62; %=121 - по стр. 53; %=89 - по стр. 58)
	641
	
	
	
	
	9 242
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42-44, 47, 49; %=31 - по стр. 45, 46, 51, 56; %=61 - по стр. 50, 52, 60, 62; %=65 - по стр. 53; %=44 - по стр. 58)
	360
	
	
	
	
	4 886
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	23 080
	
	
	
	
	129 470
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	145
	
	
	
	
	837
	
	

	
	
	
	145
	
	
	
	
	837
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	145
	
	
	
	
	837
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	158
	
	158
	
	
	1 430
	
	1 430

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	158
	
	
	
	
	1 430
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	23 383
	
	
	
	
	131 737
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	500
	
	
	
	
	2 819
	
	

	
	ИТОГО
	23 883
	
	
	
	
	134 556
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	478
	
	
	
	
	2 691
	
	

	
	ИТОГО
	24 361
	
	
	
	
	137 247
	
	

	
	НДС 18%
	4 385
	
	
	
	
	24 704
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	28 746
	
	
	
	
	161 951
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	641
	
	
	
	
	9 242
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	360
	
	
	
	
	4 886
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	343 413
	22 439
	41 726
	
	
	2 149 736
	379 181
	315 528

	
	
	
	278 152
	2 210
	
	
	
	1 436 376
	37 310

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	321 138
	21 749
	21 389
	
	
	1 937 125
	367 527
	134 054

	
	
	
	278 007
	2 210
	
	
	
	1 435 539
	37 310

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	203 369
	
	
	
	
	984 874
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 14, 15, 39; %=81 - по стр. 3, 6, 17, 19, 26, 28, 42-44, 47, 49; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 41, 53; %=98 - по стр. 37, 38; %=68 - по стр. 40, 45, 46, 51, 56; %=111 - по стр. 50, 52, 60, 62; %=89 - по стр. 58)
	31 682
	
	
	
	
	455 688
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 15, 39; %=34 - по стр. 3, 6, 17, 19, 26, 28, 42-44, 47, 49; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 41, 53; %=61 - по стр. 37, 38, 50, 52, 60, 62; %=31 - по стр. 40, 45, 46, 51, 56; %=44 - по стр. 58)
	18 173
	
	
	
	
	246 126
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	370 993
	
	
	
	
	2 638 939
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	145
	
	
	
	
	837
	
	

	
	
	
	145
	
	
	
	
	837
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	145
	
	
	
	
	837
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	22 130
	690
	20 337
	
	
	211 774
	11 654
	181 474

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 16)
	690
	
	
	
	
	11 654
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 16)
	414
	
	
	
	
	6 992
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	22 130
	
	
	
	
	211 774
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	393 268
	
	
	
	
	2 851 550
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	8 416
	
	
	
	
	61 023
	
	

	
	ИТОГО
	401 684
	
	
	
	
	2 912 573
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	8 034
	
	
	
	
	58 251
	
	

	
	ИТОГО
	409 718
	
	
	
	
	2 970 824
	
	

	
	НДС 18%
	73 749
	
	
	
	
	534 748
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	483 467
	
	
	
	
	3 505 572
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	31 682
	
	
	
	
	455 688
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	18 173
	
	
	
	
	246 126
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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