Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: «29» июня 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного дома. 

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 26-28.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 26-28.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией.
Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008 г. Калининград, 

ул. Тургенева 14,  ИНН 3906204305, тел.: 21-65-37, Гонда Андрей Николаевич .
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  1 342 462,00 (один миллион триста сорок две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 204 782,00  (двести четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Сроки работ: 

Лот №1: капитальный ремонт системы электроснабжения – 50 календарных дней;
капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения – 50 календарных дней;
капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы – 70 календарных дней.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «09» июля 2012 года в 10 часов 30 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1). Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2). Договор подряда (проект)

3)   Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

. 

                                               Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного 3-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 26-28.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного 3-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград,    ул. Молодой гвардии, 26-28.
1.2. Заказчиком работ является ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 342 462,00 (один миллион триста сорок две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 204 782,00  (двести четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
1.5.
Крайний срок подачи конкурсных заявок 09 июля 2012г до 09:45ч. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, каб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с 12-00 до 13:00 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 час. 30 мин «09» июля 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии».
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21  
E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ___________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	


        8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________

                                                             (наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________ 

                                           (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании __________________________________________________

                                                       (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

                          (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5  

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Договор №____
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.
«____» _________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинградского района», именуемее в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Гонда Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, агентского договора от ____.____.1__г., доверенности от ____.___.____г. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2  Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС. 
Стоимость по видам работ составляет: 

ремонт _______  –  _________ (_____________________) рублей.
ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.

Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия, либо договор поручительства на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
              3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
              3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
Подрядчик 

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.
Выполнение работ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

Директора____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ООО «-----------------» Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица ____________,___, контактный телефон ---------------
7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

Статья 10.
Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.
10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.
Порядок расторжения договора

            12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

             12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.
Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.
Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета;

2. Техническое задание;

3. Календарный график производства работ.

Статья 17.
Местонахождение и реквизиты сторон
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 






Подрядчик

Генеральный директор                                                    Генеральный директор

____________________                                                       ___________________

«_____»____________ 2012 г.


            «_____»___________2012 г.

                         М.П.








М.П.
	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	      «___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт системы электроснабжения 

МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,
ул. Молодой гвардии, 26-28 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме №26-28 по ул. Молодой гвардии
необходимо выполнить капитальный ремонт системы

электроснабжения.


	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.


	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.


	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 



	5
	Цена лота: 259 647 рублей в том числе НДС 18%

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 50 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.


	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (последняя

редакция) и проектом на объект


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж щитков осветительных
	1 шт.
	2

	2
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.14

	3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.18

	4
	Демонтаж этажных коробок
	1 шт.
	6

	
	Раздел 2.  Монтажные работы
	
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2

	6
	Металлоконструкции распределительного щита  RL24 (400х500х210мм)
	шт.
	2

	7
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2

	8
	Выключатель автоматический LZMC1-А40-1 на 32А
	шт.
	2

	9
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	8

	10
	Выключатель автоматический CLS6-С25/3
	шт.
	2

	11
	Выключатель автоматический CLS6-В10
	шт.
	2

	12
	Выключатель автоматический CLS6-В6/2
	шт.
	2

	13
	Выключатель автоматический CKN6-6/1N/В/003
	шт.
	2

	14
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	15
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	2

	16
	Счетчик ЦЭ6803 В 5-50А, кл.точн.1
	шт.
	2

	17
	Счетчик ЦЕ101 R5 145 5-60А, кл.точн.1
	шт.
	2

	18
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	6

	19
	Щиты этажные  ЩЭ-1, ЩЭ-2, ЩЭ-3  ( RР 24)
	шт.
	6

	20
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.12

	21
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	22
	Выключатель одноклавишный скрытой установки, IP20
	шт.
	6

	23
	Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44
	шт.
	6

	24
	Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20
	шт.
	2

	25
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.22

	26
	Светильник Omega 100Вт IP54
	шт.
	12

	27
	Светильник OТЕ 523 60Вт IP20
	шт.
	10

	28
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100
	10 шт.
	2.2

	29
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.94

	30
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.4

	31
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 63 мм
	100 м
	0.06

	32
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	44.88

	33
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм
	м
	51

	34
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	40.8

	35
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 63 мм
	м
	6.12

	36
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5)
	100 м
	0.44

	37
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4)
	100 м
	0.5

	38
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10)
	100 м
	0.4

	39
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2  (YКY 4х35)
	100 м
	0.06

	40
	Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (YDY 2х1.5, YDY 3х1.5, YDY 4х1.5)
	100 м
	1.29

	41
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.0255

	42
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.1428

	43
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.00816

	44
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0.0612

	45
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0.00816

	46
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0.04692

	47
	Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20
	шт.
	14

	48
	Коробка ответвительная для скрытой установки IP 54
	шт.
	21

	49
	Колодки распределительные
	1 шт.
	8

	50
	Колодка распределительная LZG-35/16 IP 20
	шт.
	2

	51
	Колодка распределительная LZG-35/19-21 IP 20
	шт.
	6

	52
	Бокс (ящик ) на 4 модуля
	1 шт.
	14

	53
	Бокс на 4 модуля КМПн 1/4
	шт.
	14

	54
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.6

	55
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY)
	1000 м
	0.0612

	56
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 (d=18мм)
	10 шт.
	0.2

	57
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм)
	100 м
	0.4

	58
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм)
	100 м
	1.3

	59
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0.02

	60
	Шины и ленты из цветных металлов
	т
	0.00024

	
	Раздел 3.  Строительные работы
	
	

	61
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см


	100 шт.
	0.16

	62
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.08

	63
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0.14

	64
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	2.69

	65
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.04

	66
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см
	10 м2 ниш
	0.05751

	67
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.09

	68
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления)
	100 м3 грунта
	0.0135

	69
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.0135


Основные допустимые материалы:

	1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 2 и сечением 1,5 мм2

	2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	3
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 4 и сечением 1,5 мм2

	4
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2

	5
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2

	6
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2

	7
	Светильник Omega 100Вт IP54

	8
	Светильник OТЕ 523 60Вт IP20


4. Качество работ и организационные вопросы:

1.        Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4.        Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.       В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6.      Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7.   Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных  

работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Молодой гвардии 26-28 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №26-28 по ул. Молодой гвардии
необходимо выполнить капитальный ремонт системы

водоснабжения и водоотведения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 

	5
	Цена лота: 397 628 рублей в том числе НДС 18%

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 50 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 

	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и

канализация зданий» и проекта на объект.


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии

	капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 26-28  по ул. Молодая Гвардия

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.3

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.65

	3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.9

	4
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	89.82

	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	6
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	29.94

	7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу)
	100 м трубопровода
	0.0765

	8
	Труба ПВХ  вентиляционная Д=110х160мм
	м/п
	5.988

	9
	ПП хомут Д=110мм
	шт.
	10

	10
	ПП хомут Д=50мм
	шт.
	6

	11
	Ревизия ПВХ Д=110мм
	шт.
	12

	12
	Ревизия ПВХ Д=50мм
	шт.
	6

	13
	Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка)
	шт.
	4

	14
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	15
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм (подключение квартир к новым стоякам)
	1 врезка
	12

	16
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (подключение квартир к новым стоякам)
	1 врезка
	12

	17
	Очистка канализационной сети внутренней (существующие выпуски)
	100 м трубопровода
	0.07

	18
	Разборка коробов из плит одинарных
	100 м2 поверхности коробов
	0.068

	19
	Устройство коробов из ГКЛ
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.068

	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.08

	20
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0.16

	21
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0.03

	22
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	1.6988

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	1.6988


	на капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 26-28 по ул. Молодая Гвардия

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1

	2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.14

	3
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.18

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.03

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.37

	8
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм
	м
	2.697

	9
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм
	м
	18.58

	10
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм
	м
	37.52

	11
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм
	м
	34.669

	12
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=20мм
	шт.
	6

	13
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм
	шт.
	14

	14
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм
	шт.
	4

	15
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=40мм
	шт.
	3

	16
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=20мм
	шт.
	2

	17
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=25мм
	шт.
	8

	18
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм
	шт.
	12

	19
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=40мм
	шт.
	7

	20
	Переходник "Фузиотерм"  Д=25/20мм
	шт.
	2

	21
	Переходник "Фузиотерм"  Д=32/25мм
	шт.
	4

	22
	Переходник "Фузиотерм"  Д=40/20мм
	шт.
	2

	23
	Переходник "Фузиотерм"  Д=40/32мм
	шт.
	2

	24
	Переходник "Фузиотерм"  Д=50/40мм
	шт.
	1

	25
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=25х20х25мм
	шт.
	4

	26
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=32х25х32мм
	шт.
	8

	27
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х25х40мм
	шт.
	2

	28
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х32х40мм
	шт.
	2

	29
	Т-образная деталь "Фузиотерм"  Д=40мм
	шт.
	3

	30
	Муфта "Фузиотерм"  Д=20мм
	шт.
	12

	31
	Муфта "Фузиотерм"  Д=25мм
	шт.
	8

	32
	Муфта "Фузиотерм"  Д=32мм
	шт.
	15

	33
	Муфта "Фузиотерм"  Д=40мм
	шт.
	14

	34
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=20мм
	шт.
	12

	35
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=25мм
	шт.
	21

	36
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=32мм
	шт.
	41

	37
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=40мм
	шт.
	38

	38
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.02

	39
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	1 врезка
	1

	40
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	10

	41
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм (для труб Д=20мм)
	м
	3.3

	42
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм (для труб Д=25мм)
	м
	22

	43
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм (для труб Д=32мм)
	м
	44

	44
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42мм, толщина 6 мм (для труб Д=40мм)
	м
	40.7

	45
	Снятие водомерных узлов массой до 100 кг
	100 шт. арматуры
	0.01

	46
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	47
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=40мм
	шт.
	3

	48
	Вентиль с прямым шпинделем "Фузиотерм" Д=20мм
	шт.
	1

	49
	Сливной патрубок "Фузиотерм" Д=20мм
	шт.
	1

	50
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0.1

	51
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	0.3478

	52
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	0.3478


Основные допустимые материалы:

	1
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм

	2
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм

	3
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм

	4
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм

	5
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм

	6
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Молодой гвардии 26-28 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №26-28 по ул. Молодой гвардии
необходимо выполнить капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	5
	Цена лота: 685 187 рублей в том числе НДС 18%

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 70 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 

	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с проектом на устройство дренажной системы, с

 соблюдением действующих нормативных актов.


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвальных помещений с устройством дренажной системы МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Разборка отмостки

	

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.1335

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.178

	3.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	44.5

	4.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	44.5

	

	
	Раздел 2.  Кольцевой дренаж

	

	5.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2.208

	6.
	Устройство основания под трубопроводы гравийного
	10 м3 основания
	0.65

	7.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
	1 км трубопровода
	0.1

	8.
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126 мм (Wavin)
	м
	101

	9.
	Установка полиэтиленовых фасонных переходов
	10 фасонных частей
	1

	10.
	Муфта соединительная ПВХ Д=113 мм (Wavin)
	шт.
	10

	11.
	Устройство дренажного фильтра гравийного
	100 м3 фильтрующего основания
	0.31

	12.
	Устройство дренажного фильтра из песка
	100 м3 фильтрующего основания
	0.17

	13.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	17.85

	14.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.8278

	15.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	91.058

	16.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.8278

	

	
	Раздел 3.  Устройство колодцев

	

	17.
	Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0.01

	18.
	Гофротруба колодца Д=600 мм L=2м  (Wavin)
	шт.
	5

	19.
	Днище для колодца 600 мм (Wavin)
	шт.
	5

	20.
	Крышка ПП для гофрированной трубы Д=600 (Wavin)
	шт.
	5

	21.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов
	10 фасонных частей
	2

	22.
	Муфта "In Situ" Д=110 мм (Wavin)
	шт.
	10

	23.
	Переход Д=110/113 (Wavin)
	шт.
	10

	

	
	Раздел 4.  Восстановление отмостки

	

	24.
	Устройство основания гравийного
	10 м3 основания
	0.89

	25.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.89

	26.
	Устройство основания бетонного
	100 м3 
	0.1335


Основные допустимые материалы:

	1
	Гофротруба колодца Д=600 мм L=2м  (Wavin)

	2
	Муфта "In Situ" Д=110 мм (Wavin)

	3
	Переход Д=110/113 (Wavin)

	4
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126 мм (Wavin)

	5
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (согласно проекту)

	6
	Гравий фракции (согласно проекту)


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров.

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	259 647
	руб.
	Смета на сумму:
	259 647
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Молодая Гвардия д.26-28


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 26-28 по ул. Молодая Гвардия

	Основание: 12-0256-ЭО.С, 12-0256-ЭО.ВР

	Сметная стоимость:
	259.647
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	182.719
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.392
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	48.294
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Ц08-03-599-09 

Демонтаж щитков осветительных, 1 шт.
	2
	11.83
	10.61
	1.22
	24
	21
	2
	12.11
	4.17
	267
	257
	10

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	
	2.94
	12.2
	
	
	1

	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1.0*0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20
	
	
	
	81%
	209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	14
	
	
	
	52%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	610
	
	

	

	2.
	Е67-4-1 

Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.14
	48.36
	48.36
	
	7
	7
	
	12.11
	1
	82
	82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	6
	
	
	
	72%
	59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	184
	
	

	

	3.
	Е67-4-3 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.18
	53.31
	52.33
	0.98
	10
	9
	
	12.11
	6.44
	115
	114
	1

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	
	1
	12.03
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	8
	
	
	
	72%
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6
	
	
	
	52%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	258
	
	

	

	4.
	Ц08-03-545-01 

Демонтаж этажных коробок, 1 шт.
	6
	10.60
	9.91
	0.69
	64
	59
	4
	12.11
	4.53
	739
	720
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.12
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1.0*0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	56
	
	
	
	81%
	583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	38
	
	
	
	52%
	374
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158
	
	
	
	
	1 697
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	5.
	Ц08-03-572-08 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.
	2
	238.08
	29.29
	37.74
	476
	59
	75
	12.11
	4.93
	2 696
	709
	372

	
	
	
	
	171.05
	1.81
	
	342
	4
	4.72
	12.1
	
	1 615
	44

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	60
	
	
	
	81%
	610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41
	
	
	
	52%
	392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	577
	
	
	
	
	3 697
	
	

	

	6.
	С  Цена поставщ. 

Металлоконструкции распределительного щита  RL24 (400х500х210мм), шт.
	2
	321.81
	
	
	644
	
	
	
	
	2 690
	
	

	
	
	
	
	321.81
	
	
	644
	
	4.18
	
	
	2 690
	

	
	Поправки: М: =1306.00*1.03/4.18

	

	7.
	Ц08-03-526-02 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	2
	328.11
	28.09
	5.10
	656
	56
	10
	12.11
	4.69
	1 442
	680
	48

	
	
	
	
	294.92
	0.18
	
	590
	
	1.21
	12.2
	
	714
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	53
	
	
	
	81%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	36
	
	
	
	52%
	356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	746
	
	
	
	
	2 352
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический LZMC1-А40-1 на 32А, шт.
	2
	609.62
	
	
	1 219
	
	
	
	
	5 096
	
	

	
	
	
	
	609.62
	
	
	1 219
	
	4.18
	
	
	5 096
	

	
	Поправки: М: =2474.00*1.03/4.18

	

	9.
	Ц08-03-526-01 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	8
	131.61
	18.89
	1.54
	1 053
	151
	12
	12.11
	4.48
	2 703
	1 830
	55

	
	
	
	
	111.19
	
	
	890
	
	0.92
	1
	
	818
	

	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	143
	
	
	
	81%
	1 482
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	98
	
	
	
	52%
	952
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 295
	
	
	
	
	5 137
	
	

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-С25/3, шт.
	2
	84.27
	
	
	169
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	
	84.27
	
	
	169
	
	4.18
	
	
	705
	

	
	Поправки: М: =342.00*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-В10, шт.
	2
	17.99
	
	
	36
	
	
	
	
	150
	
	

	
	
	
	
	17.99
	
	
	36
	
	4.18
	
	
	150
	

	
	Поправки: М: =73.00*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-В6/2, шт.
	2
	57.41
	
	
	115
	
	
	
	
	480
	
	

	
	
	
	
	57.41
	
	
	115
	
	4.18
	
	
	480
	

	
	Поправки: М: =233.00*1.03/4.18

	

	13.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CKN6-6/1N/В/003, шт.
	2
	188.50
	
	
	377
	
	
	
	
	1 576
	
	

	
	
	
	
	188.50
	
	
	377
	
	4.18
	
	
	1 576
	

	
	Поправки: М: =765.00*1.03/4.18

	

	14.
	Ц08-03-600-02 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	2
	14.81
	10.98
	3.22
	30
	22
	6
	12.11
	5
	308
	266
	32

	
	
	
	
	0.61
	0.18
	
	1
	
	8.08
	12.2
	
	10
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	21
	
	
	
	81%
	219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	14
	
	
	
	52%
	140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	667
	
	

	

	15.
	Ц08-03-600-01 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	2
	8.01
	4.30
	3.22
	16
	9
	6
	12.1
	5
	143
	104
	32

	
	
	
	
	0.50
	0.18
	
	1
	
	7.14
	12.2
	
	7
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9
	
	
	
	81%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6
	
	
	
	52%
	56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	287
	
	

	

	16.
	С Цена  поставщ. 

Счетчик ЦЭ6803 В 5-50А, кл.точн.1, шт.
	2
	317.87
	
	
	636
	
	
	
	
	2 657
	
	

	
	
	
	
	317.87
	
	
	636
	
	4.18
	
	
	2 657
	

	
	Поправки: М: =1290.00*1.03/4.18

	

	17.
	С Цена  поставщ. 

Счетчик ЦЕ101 R5 145 5-60А, кл.точн.1, шт.
	2
	109.63
	
	
	219
	
	
	
	
	917
	
	

	
	
	
	
	109.63
	
	
	219
	
	4.18
	
	
	917
	

	
	Поправки: М: =525.00*1.03/1.18/4.18

	

	18.
	Ц08-03-599-01 

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	6
	87.40
	34.97
	3.97
	524
	210
	24
	12.11
	4.54
	3 510
	2 541
	108

	
	
	
	
	48.46
	0.18
	
	291
	1
	2.96
	12.2
	
	861
	13

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	200
	
	
	
	81%
	2 069
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	137
	
	
	
	52%
	1 328
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	862
	
	
	
	
	6 907
	
	

	

	19.
	С  Цена поставщ. 

Щиты этажные  ЩЭ-1, ЩЭ-2, ЩЭ-3  ( RР 24), шт.
	6
	178.16
	
	
	1 069
	
	
	
	
	4 468
	
	

	
	
	
	
	178.16
	
	
	1 069
	
	4.18
	
	
	4 468
	

	
	Поправки: М: =723.00*1.03/4.18

	

	20.
	Ц08-03-591-02 

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.12
	482.60
	406.49
	12.86
	58
	49
	2
	12.11
	5
	628
	591
	8

	
	
	
	
	63.25
	0.72
	
	8
	
	3.88
	12.18
	
	29
	1

	
	Объем: 6+6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	47
	
	
	
	81%
	480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	32
	
	
	
	52%
	308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136
	
	
	
	
	1 415
	
	

	

	21.
	Ц08-03-591-05 

Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.02
	490.32
	414.07
	12.86
	10
	8
	
	12.11
	5
	107
	100
	1

	
	
	
	
	63.38
	0.72
	
	1
	
	3.89
	12.18
	
	5
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	81
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	240
	
	

	

	22.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель одноклавишный скрытой установки, IP20, шт.
	6
	13.31
	
	
	80
	
	
	
	
	334
	
	

	
	
	
	
	13.31
	
	
	80
	
	4.18
	
	
	334
	

	
	Поправки: М: =54.00*1.03/4.18

	

	23.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44, шт.
	6
	14.54
	
	
	87
	
	
	
	
	365
	
	

	
	
	
	
	14.54
	
	
	87
	
	4.18
	
	
	365
	

	
	Поправки: М: =59.00*1.03/4.18

	

	24.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20, шт.
	2
	19.47
	
	
	39
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	19.47
	
	
	39
	
	4.18
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =79.00*1.03/4.18

	

	25.
	Ц08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.22
	5 020.87
	1 114.70
	2 316.92
	1 105
	245
	510
	12.11
	5.91
	6 979
	2 970
	3 012

	
	
	
	
	1 589.24
	682.13
	
	350
	150
	2.85
	12.09
	
	996
	1 814

	
	Объем: 12+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С503-0472:[ М-(416.01=407.85*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	375
	
	
	
	81%
	3 875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	257
	
	
	
	52%
	2 488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 737
	
	
	
	
	13 342
	
	

	

	26.
	С  Цена поставщ. 

Светильник Omega 100Вт IP54, шт.
	12
	76.14
	
	
	914
	
	
	
	
	3 819
	
	

	
	
	
	
	76.14
	
	
	914
	
	4.18
	
	
	3 819
	

	
	Поправки: М: =309.00*1.03/4.18

	

	27.
	С  Цена поставщ. 

Светильник OТЕ 523 60Вт IP20, шт.
	10
	83.53
	
	
	835
	
	
	
	
	3 492
	
	

	
	
	
	
	83.53
	
	
	835
	
	4.18
	
	
	3 492
	

	
	Поправки: М: =339.00*1.03/4.18

	

	28.
	С509-0741 

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.
	2.2
	35.22
	
	
	77
	
	
	
	
	202
	
	

	
	
	
	
	35.22
	
	
	77
	
	91.9
	
	
	202
	

	

	29.
	Ц08-02-410-01 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.94
	1 143.25
	200.00
	38.05
	1 075
	188
	36
	12.11
	4.83
	4 679
	2 277
	173

	
	
	
	
	905.19
	1.99
	
	851
	2
	2.62
	12.1
	
	2 229
	23

	
	Объем: 44+50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	181
	
	
	
	81%
	1 863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	124
	
	
	
	52%
	1 196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 379
	
	
	
	
	7 738
	
	

	

	30.
	Ц08-02-410-02 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.4
	1 189.88
	228.74
	48.46
	476
	91
	19
	12.11
	4.83
	2 158
	1 108
	94

	
	
	
	
	912.68
	2.53
	
	365
	1
	2.62
	12.12
	
	956
	12

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	87
	
	
	
	81%
	907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	60
	
	
	
	52%
	582
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	623
	
	
	
	
	3 648
	
	

	

	31.
	Ц08-02-410-03 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 63 мм, 100 м
	0.06
	1 174.39
	228.74
	75.07
	70
	14
	5
	12.11
	4.86
	272
	166
	22

	
	
	
	
	870.57
	3.98
	
	52
	
	1.61
	12.1
	
	84
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13
	
	
	
	81%
	137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9
	
	
	
	52%
	88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	92
	
	
	
	
	497
	
	

	

	32.
	С103-1393 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м
	44.88
	3.65
	
	
	164
	
	
	
	
	685
	
	

	
	
	
	
	3.65
	
	
	164
	
	4.18
	
	
	685
	

	
	Объем: 44*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =15.26/4.18

	

	33.
	С103-1394 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м
	51
	4.90
	
	
	250
	
	
	
	
	1 045
	
	

	
	
	
	
	4.90
	
	
	250
	
	4.18
	
	
	1 045
	

	
	Объем: 50*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =20.49/4.18

	

	34.
	С103-1396 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м
	40.8
	9.79
	
	
	399
	
	
	
	
	1 670
	
	

	
	
	
	
	9.79
	
	
	399
	
	4.18
	
	
	1 670
	

	
	Объем: 40*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =40.92/4.18

	

	35.
	С103-1398 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 63 мм, м
	6.12
	21.74
	
	
	133
	
	
	
	
	556
	
	

	
	
	
	
	21.74
	
	
	133
	
	4.18
	
	
	556
	

	
	Объем: 6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =90.88/4.18

	

	36.
	Ц08-02-412-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5), 100 м
	0.44
	287.82
	76.03
	5.81
	127
	33
	3
	12.86
	5.53
	681
	430
	14

	
	
	
	
	205.98
	0.32
	
	91
	
	2.61
	13.52
	
	237
	2

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0778;;  С509-1652;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	31
	
	
	
	81%
	350
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21
	
	
	
	52%
	225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	1 256
	
	

	

	37.
	Ц08-02-412-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4), 100 м
	0.5
	324.24
	88.66
	11.62
	162
	44
	6
	12.86
	5.53
	900
	570
	32

	
	
	
	
	223.97
	0.65
	
	112
	
	2.66
	13.54
	
	298
	4

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-1654;;  С509-1711;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	42
	
	
	
	81%
	465
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	29
	
	
	
	52%
	298
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232
	
	
	
	
	1 663
	
	

	

	38.
	Ц08-02-412-05; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10), 100 м
	0.4
	458.57
	164.69
	40.64
	183
	66
	16
	12.86
	5.53
	1 227
	847
	90

	
	
	
	
	253.24
	2.27
	
	101
	1
	2.86
	13.53
	
	290
	12

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0780;;  С509-1658;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	64
	
	
	
	81%
	696
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	44
	
	
	
	52%
	447
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	290
	
	
	
	
	2 369
	
	

	

	39.
	Ц08-02-412-07; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2  (YКY 4х35), 100 м
	0.06
	715.80
	303.43
	87.11
	43
	18
	5
	12.86
	5.53
	328
	234
	29

	
	
	
	
	325.26
	4.86
	
	20
	
	3.31
	13.53
	
	65
	4

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0782;;  С509-1661;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17
	
	
	
	81%
	193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12
	
	
	
	52%
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	645
	
	

	

	40.
	Ц08-02-403-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (YDY 2х1.5, YDY 3х1.5, YDY 4х1.5), 100 м
	1.29
	1 838.25
	417.36
	8.71
	2 371
	538
	11
	12.86
	5.53
	12 560
	6 924
	62

	
	
	
	
	1 412.18
	0.49
	
	1 822
	1
	3.06
	13.37
	
	5 574
	8

	
	Объем: 25+96+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-0813;;  С101-1729;;  С101-2143;;  С101-3909;;  С111-0086;;  С405-0219;;  С507-0700;;  С509-0044;;  С509-0104;;  С509-0162;;  С509-0167;;  С509-1652;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	512
	
	
	
	81%
	5 615
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	350
	
	
	
	52%
	3 605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 233
	
	
	
	
	21 780
	
	

	

	41.
	С501-8183 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.0255
	4 652.74
	
	
	119
	
	
	
	
	496
	
	

	
	
	
	
	4 652.74
	
	
	119
	
	4.18
	
	
	496
	

	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19448.46/4.18

	

	42.
	С501-8190 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.1428
	6 433.08
	
	
	919
	
	
	
	
	3 840
	
	

	
	
	
	
	6 433.08
	
	
	919
	
	4.18
	
	
	3 840
	

	
	Объем: 140*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26890.29/4.18

	

	43.
	С501-8203 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.00816
	8 170.33
	
	
	67
	
	
	
	
	279
	
	

	
	
	
	
	8 170.33
	
	
	67
	
	4.18
	
	
	279
	

	
	Объем: 8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =34151.98/4.18

	

	44.
	С501-8194 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2, 1000 м
	0.0612
	15 059.16
	
	
	922
	
	
	
	
	3 852
	
	

	
	
	
	
	15 059.16
	
	
	922
	
	4.18
	
	
	3 852
	

	
	Объем: 60*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =62947.29/4.18

	

	45.
	С501-8264 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2, 1000 м
	0.00816
	135 327.69
	
	
	1 104
	
	
	
	
	4 616
	
	

	
	
	
	
	135 327.69
	
	
	1 104
	
	4.18
	
	
	4 616
	

	
	Объем: 8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =565669.73/4.18

	

	46.
	С501-8213 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м
	0.04692
	60 766.30
	
	
	2 851
	
	
	
	
	11 918
	
	

	
	
	
	
	60 766.30
	
	
	2 851
	
	4.18
	
	
	11 918
	

	
	Объем: 46*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =254003.14/4.18

	

	47.
	С  Цена поставщ. 

Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20, шт.
	14
	6.16
	
	
	86
	
	
	
	
	361
	
	

	
	
	
	
	6.16
	
	
	86
	
	4.18
	
	
	361
	

	
	Поправки: М: =25.00*1.03/4.18

	

	48.
	С  Цена поставщ. 

Коробка ответвительная для скрытой установки IP 54, шт.
	21
	6.41
	
	
	135
	
	
	
	
	562
	
	

	
	
	
	
	6.41
	
	
	135
	
	4.18
	
	
	562
	

	
	Поправки: М: =26.00*1.03/4.18

	

	49.
	Ц08-03-575-01 

(применит.) 

Колодки распределительные, 1 шт.
	8
	14.70
	14.14
	
	118
	113
	
	12.11
	1
	1 403
	1 369
	

	
	
	
	
	0.56
	
	
	4
	
	7.5
	1
	
	34
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	107
	
	
	
	81%
	1 109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	73
	
	
	
	52%
	712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	299
	
	
	
	
	3 224
	
	

	

	50.
	С  Цена поставщ. 

Колодка распределительная LZG-35/16 IP 20, шт.
	2
	112.12
	
	
	224
	
	
	
	
	937
	
	

	
	
	
	
	112.12
	
	
	224
	
	4.18
	
	
	937
	

	
	Поправки: М: =455.00*1.03/4.18

	

	51.
	С  Цена поставщ. 

Колодка распределительная LZG-35/19-21 IP 20, шт.
	6
	126.16
	
	
	757
	
	
	
	
	3 164
	
	

	
	
	
	
	126.16
	
	
	757
	
	4.18
	
	
	3 164
	

	
	Поправки: М: =512.00*1.03/4.18

	

	52.
	Ц08-03-575-01 

(применит.) 

Бокс (ящик ) на 4 модуля, 1 шт.
	14
	14.70
	14.14
	
	206
	198
	
	12.11
	1
	2 455
	2 397
	

	
	
	
	
	0.56
	
	
	8
	
	7.5
	1
	
	59
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	188
	
	
	
	81%
	1 942
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	129
	
	
	
	52%
	1 246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523
	
	
	
	
	5 643
	
	

	

	53.
	С  Цена поставщ. 

Бокс на 4 модуля КМПн 1/4, шт.
	14
	8.55
	
	
	120
	
	
	
	
	500
	
	

	
	
	
	
	8.55
	
	
	120
	
	4.18
	
	
	500
	

	
	Поправки: М: =34.70*1.03/4.18

	

	54.
	Ц08-02-472-10 

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.6
	7 640.68
	465.07
	64.87
	4 584
	279
	39
	12.11
	4.08
	7 036
	3 379
	159

	
	
	
	
	7 110.74
	0.45
	
	4 266
	
	0.82
	12.18
	
	3 498
	3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	265
	
	
	
	81%
	2 739
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	181
	
	
	
	52%
	1 759
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 030
	
	
	
	
	11 534
	
	

	

	55.
	С501-8216 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY), 1000 м
	0.0612
	17 710.01
	
	
	1 084
	
	
	
	
	5 230
	
	

	
	
	
	
	17 710.01
	
	
	1 084
	
	85 451.84
	
	
	5 230
	

	
	Объем: 60*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Ц08-02-471-04 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 (d=18мм), 10 шт.
	0.2
	695.79
	82.73
	58.98
	139
	17
	12
	12.11
	4.84
	667
	200
	57

	
	
	
	
	554.08
	2.11
	
	111
	
	3.7
	12.12
	
	410
	5

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	81%
	166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11
	
	
	
	52%
	107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166
	
	
	
	
	940
	
	

	

	57.
	Ц08-02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм), 100 м
	0.4
	1 236.26
	165.67
	85.41
	495
	66
	34
	12.11
	4.87
	2 447
	803
	166

	
	
	
	
	985.18
	3.32
	
	394
	1
	3.75
	12.1
	
	1 478
	16

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	64
	
	
	
	81%
	663
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	44
	
	
	
	52%
	426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	602
	
	
	
	
	3 536
	
	

	

	58.
	Ц08-02-472-07 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм), 100 м
	1.3
	1 891.20
	212.57
	95.39
	2 459
	276
	124
	12.11
	4.87
	10 125
	3 346
	604

	
	
	
	
	1 583.24
	3.78
	
	2 058
	5
	3
	12.08
	
	6 175
	59

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	267
	
	
	
	81%
	2 758
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	183
	
	
	
	52%
	1 771
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 909
	
	
	
	
	14 654
	
	

	

	59.
	Ц08-01-068-01 

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м
	0.02
	867.70
	536.03
	173.81
	17
	11
	3
	12.11
	7.22
	167
	130
	25

	
	
	
	
	157.86
	67.26
	
	3
	1
	3.76
	12.1
	
	12
	16

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11
	
	
	
	81%
	118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8
	
	
	
	52%
	76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	361
	
	

	

	60.
	С502-0626 

Шины и ленты из цветных металлов, т
	0.00024
	129 196.01
	
	
	31
	
	
	
	
	57
	
	

	
	
	
	
	129 196.01
	
	
	31
	
	237 579.81
	
	
	57
	

	
	Объем: 2*0.00012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Строительные работы

	

	61.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.16
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	506
	117
	389
	12.11
	4.21
	3 050
	1 412
	1 638

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	38
	1
	12.1
	
	
	459

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	153
	
	
	
	84%
	1 572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	93
	
	
	
	48%
	898
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	752
	
	
	
	
	5 520
	
	

	

	62.
	Е46-03-010-01 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.08
	687.25
	153.07
	534.18
	55
	12
	43
	12.11
	4.27
	331
	148
	182

	
	
	
	
	
	48.89
	
	
	4
	1
	12.1
	
	
	47

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	16
	
	
	
	84%
	164
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10
	
	
	
	48%
	94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	588
	
	

	

	63.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.14
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	245
	49
	195
	12.11
	4.27
	1 433
	598
	835

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	18
	1
	12.1
	
	
	216

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	66
	
	
	
	84%
	684
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	40
	
	
	
	48%
	391
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	352
	
	
	
	
	2 507
	
	

	

	64.
	Е46-03-011-01 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	2.69
	650.90
	152.33
	498.57
	1 751
	410
	1 341
	12.11
	4.27
	10 689
	4 962
	5 727

	
	
	
	
	
	45.63
	
	
	123
	1
	12.1
	
	
	1 485

	
	Объем: 129+50+40+44+6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	528
	
	
	
	84%
	5 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	320
	
	
	
	48%
	3 095
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 598
	
	
	
	
	19 199
	
	

	

	65.
	Е46-03-008-02 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш
	0.04
	1 685.82
	460.28
	1 225.54
	67
	18
	49
	12.11
	4.27
	432
	223
	209

	
	
	
	
	
	112.18
	
	
	4
	1
	12.1
	
	
	54

	
	Объем: 0.4*0.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	22
	
	
	
	84%
	233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13
	
	
	
	48%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102
	
	
	
	
	798
	
	

	

	66.
	Е46-03-008-01 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см, 10 м2 ниш
	0.05751
	986.09
	252.97
	733.12
	57
	15
	42
	12.11
	4.27
	356
	176
	180

	
	
	
	
	
	67.10
	
	
	4
	1
	12.1
	
	
	47

	
	Объем: 0.27*0.355*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	19
	
	
	
	84%
	187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	48%
	107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	650
	
	

	

	67.
	Е46-03-017-05 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.09
	2 167.90
	645.39
	40.91
	195
	58
	4
	12.11
	6.5
	1 286
	703
	24

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	133
	
	4.19
	1
	
	559
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	57
	
	
	
	84%
	591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	35
	
	
	
	48%
	337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287
	
	
	
	
	2 214
	
	

	

	68.
	Е01-02-057-03 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления), 100 м3 грунта
	0.0135
	2 361.46
	2 361.46
	
	32
	32
	
	12.11
	1
	386
	386
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 9*0.3*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	23
	
	
	
	61%
	235
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	12
	
	
	
	31%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67
	
	
	
	
	741
	
	

	

	69.
	Е01-02-061-03 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.0135
	1 107.63
	1 107.63
	
	15
	15
	
	12.11
	1
	181
	181
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	11
	
	
	
	61%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	6
	
	
	
	31%
	56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32
	
	
	
	
	348
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	35 362
	3 583
	3 027
	
	
	151 850
	43 933
	14 020

	
	
	
	28 746
	358
	
	
	
	93 895
	4 361

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	32 422
	2 841
	964
	
	
	133 509
	34 948
	5 224

	
	
	
	28 613
	167
	
	
	
	93 336
	2 052

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	15 881
	
	
	
	
	66 882
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 29-31, 36-40, 49, 52, 54, 56-59)
	2 858
	
	
	
	
	29 970
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 29-31, 36-40, 49, 52, 54, 56-59)
	1 955
	
	
	
	
	19 240
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	37 235
	
	
	
	
	182 719
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 940
	742
	2 063
	
	
	18 341
	8 985
	8 796

	
	
	
	133
	191
	
	
	
	559
	2 309

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 61-67; %=61 - по стр. 68, 69)
	909
	
	
	
	
	9 333
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 61-67; %=31 - по стр. 68, 69)
	550
	
	
	
	
	5 332
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 399
	
	
	
	
	33 006
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	41 634
	
	
	
	
	215 725
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	833
	
	
	
	
	4 315
	
	

	
	
	
	833
	
	
	
	
	4 315
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	42 467
	
	
	
	
	220 040
	
	

	
	
	
	42 467
	
	
	
	
	220 040
	

	
	НДС 18%
	7 644
	
	
	
	
	39 607
	
	

	
	Всего с НДС
	50 111
	
	
	
	
	259 647
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 767
	
	
	
	
	39 303
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 505
	
	
	
	
	24 572
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Сметная стоимость:
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	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	1
	391.23
	305.70
	8.28
	391
	306
	8
	12.11
	4.1
	3 975
	3 702
	34

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	77
	1
	3.1
	12.12
	
	239
	16

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	227
	
	
	
	63%
	2 342
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	154
	
	
	
	40%
	1 487
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	772
	
	
	
	
	7 805
	
	

	

	2.
	Е69-1-1 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.14
	418.14
	418.14
	
	59
	59
	
	12.11
	1
	709
	709
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	46
	
	
	
	66%
	468
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	30
	
	
	
	40%
	284
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135
	
	
	
	
	1 461
	
	

	

	3.
	Е46-03-010-02 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.18
	2 557.56
	625.61
	1 931.95
	460
	113
	348
	12.11
	4.27
	2 849
	1 364
	1 485

	
	
	
	
	
	176.84
	
	
	32
	1
	12.1
	
	
	385

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	144
	
	
	
	84%
	1 469
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	87
	
	
	
	48%
	840
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	691
	
	
	
	
	5 158
	
	

	

	4.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.03
	4 137.66
	2 301.52
	1 728.54
	124
	69
	52
	12.11
	4.92
	1 106
	836
	255

	
	
	
	
	107.60
	253.30
	
	3
	8
	4.59
	12.1
	
	15
	92

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	89
	
	
	
	98%
	909
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	55
	
	
	
	56%
	520
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	267
	
	
	
	
	2 535
	
	

	

	5.
	Е16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	2 958.70
	1 810.34
	1 067.10
	592
	362
	213
	12.11
	4.94
	5 510
	4 385
	1 054

	
	
	
	
	81.26
	154.78
	
	16
	31
	4.36
	12.1
	
	71
	375

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	452
	
	
	
	98%
	4 665
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	279
	
	
	
	56%
	2 666
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 323
	
	
	
	
	12 840
	
	

	

	6.
	Е16-04-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.4
	2 171.21
	1 473.54
	626.15
	868
	589
	250
	12.11
	4.98
	8 510
	7 138
	1 247

	
	
	
	
	71.52
	89.09
	
	29
	36
	4.37
	12.1
	
	125
	431

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	719
	
	
	
	98%
	7 418
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	444
	
	
	
	56%
	4 239
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 031
	
	
	
	
	20 166
	
	

	

	7.
	Е16-04-002-04 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.37
	2 882.50
	1 964.72
	787.16
	1 067
	727
	291
	12.11
	4.99
	10 480
	8 803
	1 453

	
	
	
	
	130.62
	111.36
	
	48
	41
	4.62
	12.1
	
	223
	499

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	883
	
	
	
	98%
	9 116
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	545
	
	
	
	56%
	5 209
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 495
	
	
	
	
	24 805
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм, м
	2.697
	11.44
	
	
	31
	
	
	
	
	129
	
	

	
	
	
	
	11.44
	
	
	31
	
	4.18
	
	
	129
	

	
	Объем: 3*0.899
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.19*39.0*1.03/4.18

	

	9.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм, м
	18.58
	17.68
	
	
	329
	
	
	
	
	1 373
	
	

	
	
	
	
	17.68
	
	
	329
	
	4.18
	
	
	1 373
	

	
	Объем: 20*0.929
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм, м
	37.52
	28.06
	
	
	1 053
	
	
	
	
	4 401
	
	

	
	
	
	
	28.06
	
	
	1 053
	
	4.18
	
	
	4 401
	

	
	Объем: 40*0.938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.92*39.0*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм, м
	34.669
	42.38
	
	
	1 469
	
	
	
	
	6 142
	
	

	
	
	
	
	42.38
	
	
	1 469
	
	4.18
	
	
	6 142
	

	
	Объем: 37*0.937
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.41*39.0*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=20мм, шт.
	6
	149.82
	
	
	899
	
	
	
	
	3 758
	
	

	
	
	
	
	149.82
	
	
	899
	
	4.18
	
	
	3 758
	

	
	Поправки: М: =15.59*39.0*1.03/4.18

	

	13.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм, шт.
	14
	168.66
	
	
	2 361
	
	
	
	
	9 870
	
	

	
	
	
	
	168.66
	
	
	2 361
	
	4.18
	
	
	9 870
	

	
	Поправки: М: =17.55*39.0*1.03/4.18

	

	14.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм, шт.
	4
	256.68
	
	
	1 027
	
	
	
	
	4 292
	
	

	
	
	
	
	256.68
	
	
	1 027
	
	4.18
	
	
	4 292
	

	
	Поправки: М: =26.71*39.0*1.03/4.18

	

	15.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=40мм, шт.
	3
	384.11
	
	
	1 152
	
	
	
	
	4 817
	
	

	
	
	
	
	384.11
	
	
	1 152
	
	4.18
	
	
	4 817
	

	
	Поправки: М: =39.97*39.0*1.03/4.18

	

	16.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=20мм, шт.
	2
	2.69
	
	
	5
	
	
	
	
	22
	
	

	
	
	
	
	2.69
	
	
	5
	
	4.18
	
	
	22
	

	
	Поправки: М: =0.28*39.0*1.03/4.18

	

	17.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=25мм, шт.
	8
	3.75
	
	
	30
	
	
	
	
	125
	
	

	
	
	
	
	3.75
	
	
	30
	
	4.18
	
	
	125
	

	
	Поправки: М: =0.39*39.0*1.03/4.18

	

	18.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм, шт.
	12
	5.19
	
	
	62
	
	
	
	
	260
	
	

	
	
	
	
	5.19
	
	
	62
	
	4.18
	
	
	260
	

	
	Поправки: М: =0.54*39.0*1.03/4.18

	

	19.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=40мм, шт.
	7
	8.26
	
	
	58
	
	
	
	
	242
	
	

	
	
	
	
	8.26
	
	
	58
	
	4.18
	
	
	242
	

	
	Поправки: М: =0.86*39.0*1.03/4.18

	

	20.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=25/20мм, шт.
	2
	3.08
	
	
	6
	
	
	
	
	26
	
	

	
	
	
	
	3.08
	
	
	6
	
	4.18
	
	
	26
	

	
	Поправки: М: =0.32*39.0*1.03/4.18

	

	21.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=32/25мм, шт.
	4
	4.04
	
	
	16
	
	
	
	
	67
	
	

	
	
	
	
	4.04
	
	
	16
	
	4.18
	
	
	67
	

	
	Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18

	

	22.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=40/20мм, шт.
	2
	6.25
	
	
	12
	
	
	
	
	52
	
	

	
	
	
	
	6.25
	
	
	12
	
	4.18
	
	
	52
	

	
	Поправки: М: =0.65*39.0*1.03/4.18

	

	23.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=40/32мм, шт.
	2
	6.25
	
	
	12
	
	
	
	
	52
	
	

	
	
	
	
	6.25
	
	
	12
	
	4.18
	
	
	52
	

	
	Поправки: М: =0.65*39.0*1.03/4.18

	

	24.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=50/40мм, шт.
	1
	9.90
	
	
	10
	
	
	
	
	41
	
	

	
	
	
	
	9.90
	
	
	10
	
	4.18
	
	
	41
	

	
	Поправки: М: =1.03*39.0*1.03/4.18

	

	25.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=25х20х25мм, шт.
	4
	5.19
	
	
	21
	
	
	
	
	87
	
	

	
	
	
	
	5.19
	
	
	21
	
	4.18
	
	
	87
	

	
	Поправки: М: =0.54*39.0*1.03/4.18

	

	26.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=32х25х32мм, шт.
	8
	6.73
	
	
	54
	
	
	
	
	225
	
	

	
	
	
	
	6.73
	
	
	54
	
	4.18
	
	
	225
	

	
	Поправки: М: =0.70*39.0*1.03/4.18

	

	27.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х25х40мм, шт.
	2
	10.09
	
	
	20
	
	
	
	
	84
	
	

	
	
	
	
	10.09
	
	
	20
	
	4.18
	
	
	84
	

	
	Поправки: М: =1.05*39.0*1.03/4.18

	

	28.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х32х40мм, шт.
	2
	10.09
	
	
	20
	
	
	
	
	84
	
	

	
	
	
	
	10.09
	
	
	20
	
	4.18
	
	
	84
	

	
	Поправки: М: =1.05*39.0*1.03/4.18

	

	29.
	С Цена поставщик. 

Т-образная деталь "Фузиотерм"  Д=40мм, шт.
	3
	10.09
	
	
	30
	
	
	
	
	127
	
	

	
	
	
	
	10.09
	
	
	30
	
	4.18
	
	
	127
	

	
	Поправки: М: =1.05*39.0*1.03/4.18

	

	30.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=20мм, шт.
	12
	2.50
	
	
	30
	
	
	
	
	125
	
	

	
	
	
	
	2.50
	
	
	30
	
	4.18
	
	
	125
	

	
	Поправки: М: =0.26*39.0*1.03/4.18

	

	31.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=25мм, шт.
	8
	3.08
	
	
	25
	
	
	
	
	103
	
	

	
	
	
	
	3.08
	
	
	25
	
	4.18
	
	
	103
	

	
	Поправки: М: =0.32*39.0*1.03/4.18

	

	32.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=32мм, шт.
	15
	4.04
	
	
	61
	
	
	
	
	253
	
	

	
	
	
	
	4.04
	
	
	61
	
	4.18
	
	
	253
	

	
	Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18

	

	33.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=40мм, шт.
	14
	4.71
	
	
	66
	
	
	
	
	276
	
	

	
	
	
	
	4.71
	
	
	66
	
	4.18
	
	
	276
	

	
	Поправки: М: =0.49*39.0*1.03/4.18

	

	34.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=20мм, шт.
	12
	9.23
	
	
	111
	
	
	
	
	463
	
	

	
	
	
	
	9.23
	
	
	111
	
	4.18
	
	
	463
	

	
	Поправки: М: =0.96*39.0*1.03/4.18

	

	35.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=25мм, шт.
	21
	10.76
	
	
	226
	
	
	
	
	945
	
	

	
	
	
	
	10.76
	
	
	226
	
	4.18
	
	
	945
	

	
	Поправки: М: =1.12*39.0*1.03/4.18

	

	36.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=32мм, шт.
	41
	11.63
	
	
	477
	
	
	
	
	1 993
	
	

	
	
	
	
	11.63
	
	
	477
	
	4.18
	
	
	1 993
	

	
	Поправки: М: =1.21*39.0*1.03/4.18

	

	37.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=40мм, шт.
	38
	11.92
	
	
	453
	
	
	
	
	1 893
	
	

	
	
	
	
	11.92
	
	
	453
	
	4.18
	
	
	1 893
	

	
	Поправки: М: =1.24*39.0*1.03/4.18

	

	38.
	Е46-03-017-03 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.02
	2 646.84
	648.48
	43.99
	53
	13
	1
	12.11
	6.5
	337
	157
	6

	
	
	
	
	1 954.37
	
	
	39
	
	4.46
	1
	
	174
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	13
	
	
	
	84%
	132
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	75
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74
	
	
	
	
	544
	
	

	

	39.
	Е16-07-003-06 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка
	1
	440.03
	75.50
	9.55
	440
	75
	10
	12.11
	4.83
	2 189
	914
	46

	
	
	
	
	354.98
	0.19
	
	355
	
	3.46
	12.2
	
	1 228
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	86
	
	
	
	98%
	898
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	53
	
	
	
	56%
	513
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	580
	
	
	
	
	3 600
	
	

	

	40.
	Е26-01-017-01 

(применит.) 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	10
	1 053.52
	42.58
	32.78
	10 535
	426
	328
	12.11
	6.39
	21 337
	5 157
	2 094

	
	
	
	
	978.16
	
	
	9 782
	
	1.44
	1
	
	14 086
	

	
	Объем: 3+20+40+37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	383
	
	
	
	77%
	3 971
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	256
	
	
	
	48%
	2 475
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 174
	
	
	
	
	27 783
	
	

	

	41.
	С104-0260 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм (для труб Д=20мм), м
	3.3
	2.07
	
	
	7
	
	
	
	
	29
	
	

	
	
	
	
	2.07
	
	
	7
	
	8.65
	
	
	29
	

	
	Объем: 3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8.65/4.18

	

	42.
	С104-0262 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм (для труб Д=25мм), м
	22
	2.58
	
	
	57
	
	
	
	
	237
	
	

	
	
	
	
	2.58
	
	
	57
	
	10.79
	
	
	237
	

	
	Объем: 20*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =10.79/4.18

	

	43.
	С104-0264 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм (для труб Д=32мм), м
	44
	3.20
	
	
	141
	
	
	
	
	588
	
	

	
	
	
	
	3.20
	
	
	141
	
	13.36
	
	
	588
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =13.36/4.18

	

	44.
	С Цена поставщ. 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42мм, толщина 6 мм (для труб Д=40мм), м
	40.7
	3.76
	
	
	153
	
	
	
	
	639
	
	

	
	
	
	
	3.76
	
	
	153
	
	4.18
	
	
	639
	

	
	Объем: 37*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =0.38*39.0*1.06/4.18

	

	45.
	Е65-3-17 

Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры
	0.01
	2 039.61
	1 109.44
	930.18
	20
	11
	9
	12.11
	5.02
	181
	134
	47

	
	
	
	
	
	137.60
	
	
	1
	1
	12.1
	
	
	17

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	9
	
	
	
	63%
	95
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6
	
	
	
	40%
	60
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	337
	
	

	

	46.
	Е16-06-001-01 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	1
	2 862.42
	105.43
	18.48
	2 862
	105
	18
	12.11
	5.48
	9 210
	1 277
	101

	
	
	
	
	2 738.51
	0.75
	
	2 739
	1
	2.86
	12.18
	
	7 832
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	122
	
	
	
	98%
	1 260
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	75
	
	
	
	56%
	720
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 059
	
	
	
	
	11 190
	
	

	

	47.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=40мм, шт.
	3
	384.11
	
	
	1 152
	
	
	
	
	4 817
	
	

	
	
	
	
	384.11
	
	
	1 152
	
	4.18
	
	
	4 817
	

	
	Поправки: М: =39.97*39.0*1.03/4.18

	

	48.
	С Цена поставщик. 

Вентиль с прямым шпинделем "Фузиотерм" Д=20мм, шт.
	1
	64.39
	
	
	64
	
	
	
	
	269
	
	

	
	
	
	
	64.39
	
	
	64
	
	4.18
	
	
	269
	

	
	Поправки: М: =6.70*39.0*1.03/4.18

	

	49.
	С Цена поставщик. 

Сливной патрубок "Фузиотерм" Д=20мм, шт.
	1
	39.79
	
	
	40
	
	
	
	
	166
	
	

	
	
	
	
	39.79
	
	
	40
	
	4.18
	
	
	166
	

	
	Поправки: М: =4.14*39.0*1.03/4.18

	

	50.
	Е18-06-007-01 

Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров
	0.1
	1 163.12
	96.70
	77.37
	116
	10
	8
	12.11
	5.74
	1 214
	117
	44

	
	
	
	
	989.05
	0.19
	
	99
	
	10.64
	12.2
	
	1 052
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12
	
	
	
	98%
	115
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	7
	
	
	
	56%
	66
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135
	
	
	
	
	1 394
	
	

	

	51.
	Х311-1037; 

(НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.3478
	7.42
	
	7.42
	3
	
	3
	
	5.18
	13
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*0.22+(0.01)*8.1+(0.14)*0.06+0.016*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	52.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.3478
	27.37
	
	27.37
	10
	
	10
	
	5.18
	49
	
	49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	29 340
	2 865
	1 549
	
	
	116 741
	34 693
	7 928

	
	
	
	24 927
	151
	
	
	
	74 117
	1 826

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 478
	611
	690
	
	
	26 787
	7 387
	3 647

	
	
	
	10 179
	32
	
	
	
	15 753
	385

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	358
	
	
	
	
	1 493
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 2; %=84 - по стр. 3, 38; %=77 - по стр. 40)
	586
	
	
	
	
	6 040
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3, 38, 40)
	380
	
	
	
	
	3 674
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 444
	
	
	
	
	36 501
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	17 862
	2 254
	859
	
	
	89 954
	27 306
	4 281

	
	
	
	14 748
	119
	
	
	
	58 364
	1 441

	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 50)
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 45; %=98 - по стр. 4-7, 39, 46, 50)
	2 598
	
	
	
	
	26 818
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 45; %=56 - по стр. 4-7, 39, 46, 50)
	1 618
	
	
	
	
	15 479
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 078
	
	
	
	
	132 251
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	34 522
	
	
	
	
	168 752
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	690
	
	
	
	
	3 375
	
	

	
	
	
	690
	
	
	
	
	3 375
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	35 212
	
	
	
	
	172 127
	
	

	
	
	
	35 212
	
	
	
	
	172 127
	

	
	НДС 18%
	6 338
	
	
	
	
	30 983
	
	

	
	Всего с НДС
	41 550
	
	
	
	
	203 110
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 184
	
	
	
	
	32 858
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 998
	
	
	
	
	19 153
	
	


	Составил:
	Бочкарев В.В.
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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.3
	622.36
	617.14
	5.22
	187
	185
	2
	12.11
	6.45
	2 252
	2 242
	10

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	1
	1
	12.08
	
	
	8

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	138
	
	
	
	63%
	1 418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	93
	
	
	
	40%
	900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	418
	
	
	
	
	4 570
	
	

	

	2.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.65
	775.58
	765.14
	10.44
	504
	497
	7
	12.11
	6.45
	6 067
	6 023
	44

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	3
	1
	12.11
	
	
	33

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	370
	
	
	
	63%
	3 815
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	250
	
	
	
	40%
	2 422
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 124
	
	
	
	
	12 305
	
	

	

	3.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.9
	851.88
	702.73
	8.23
	767
	632
	7
	12.88
	6.74
	8 462
	8 146
	50

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	127
	1
	2.1
	13.47
	
	266
	10

	
	Объем: 65+25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	728
	
	
	
	98%
	7 993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	449
	
	
	
	56%
	4 567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 944
	
	
	
	
	21 022
	
	

	

	4.
	С302-3340 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м
	89.82
	113.13
	
	
	10 161
	
	
	
	
	11 365
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	10 161
	
	126.53
	
	
	11 365
	

	
	Объем: 90*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е16-04-001-01; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	791.78
	732.85
	3.58
	238
	220
	1
	12.84
	6.63
	2 877
	2 823
	7

	
	
	
	
	55.36
	0.34
	
	17
	
	2.8
	13.52
	
	47
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2006;:[ М-(2450.09=245.50*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	253
	
	
	
	98%
	2 768
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	156
	
	
	
	56%
	1 581
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	647
	
	
	
	
	7 226
	
	

	

	6.
	С302-3339 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, м
	29.94
	50.34
	
	
	1 507
	
	
	
	
	1 684
	
	

	
	
	
	
	50.34
	
	
	1 507
	
	56.26
	
	
	1 684
	

	
	Объем: 30*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу), 100 м трубопровода
	0.0765
	851.88
	702.73
	8.23
	65
	54
	1
	12.88
	6.74
	719
	692
	4

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	11
	
	2.1
	13.47
	
	23
	1

	
	Объем: 1.275*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	62
	
	
	
	98%
	679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	38
	
	
	
	56%
	388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	1 786
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик. 

Труба ПВХ  вентиляционная Д=110х160мм, шт.
	5.988
	218.44
	
	
	1 308
	
	
	
	
	5 467
	
	

	
	
	
	
	218.44
	
	
	1 308
	
	4.18
	
	
	5 467
	

	
	Объем: 6*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =22.73*39.0*1.03/4.18

	

	9.
	С Цена поставщик. 

ПП хомут Д=110мм, шт.
	10
	12.49
	
	
	125
	
	
	
	
	522
	
	

	
	
	
	
	12.49
	
	
	125
	
	4.18
	
	
	522
	

	
	Поправки: М: =1.30*39.0*1.03/4.18

	

	10.
	С Цена поставщик. 

ПП хомут Д=50мм, шт.
	6
	8.36
	
	
	50
	
	
	
	
	210
	
	

	
	
	
	
	8.36
	
	
	50
	
	4.18
	
	
	210
	

	
	Поправки: М: =0.87*39.0*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Ревизия ПВХ Д=110мм, шт.
	12
	51.99
	
	
	624
	
	
	
	
	2 608
	
	

	
	
	
	
	51.99
	
	
	624
	
	4.18
	
	
	2 608
	

	
	Поправки: М: =5.41*39.0*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Ревизия ПВХ Д=50мм, шт.
	6
	41.71
	
	
	250
	
	
	
	
	1 046
	
	

	
	
	
	
	41.71
	
	
	250
	
	4.18
	
	
	1 046
	

	
	Поправки: М: =4.34*39.0*1.03/4.18

	

	13.
	С Цена поставщик. 

Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка), шт.
	4
	11.34
	
	
	45
	
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	
	11.34
	
	
	45
	
	4.18
	
	
	190
	

	
	Поправки: М: =1.18*39.0*1.03/4.18

	

	14.
	Е16-07-004-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	2
	249.85
	93.05
	1.26
	500
	186
	3
	12.11
	6.55
	3 633
	2 254
	17

	
	
	
	
	155.54
	
	
	311
	
	4.38
	1
	
	1 363
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	214
	
	
	
	98%
	2 209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	132
	
	
	
	56%
	1 262
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	846
	
	
	
	
	7 104
	
	

	

	15.
	Е16-07-004-01 

(применит.) 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм (подключение квартир к новым стоякам), 1 врезка
	12
	74.63
	73.37
	1.26
	896
	880
	15
	12.11
	6.55
	10 761
	10 662
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.16
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 012
	
	
	
	98%
	10 449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	625
	
	
	
	56%
	5 971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 533
	
	
	
	
	27 180
	
	

	

	16.
	Е16-07-004-02 

(применит.) 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (подключение квартир к новым стоякам), 1 врезка
	12
	94.31
	93.05
	1.26
	1 132
	1 117
	15
	12.11
	6.55
	13 621
	13 522
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.38
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 285
	
	
	
	98%
	13 252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	793
	
	
	
	56%
	7 572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 210
	
	
	
	
	34 445
	
	

	

	17.
	Е65-10-1 

Очистка канализационной сети внутренней (существующие выпуски), 100 м трубопровода
	0.07
	502.46
	279.17
	1.01
	35
	20
	
	12.11
	6.55
	273
	237
	

	
	
	
	
	222.28
	
	
	16
	
	2.28
	1
	
	35
	

	
	Объем: 3.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	21
	
	
	
	88%
	209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68
	
	
	
	
	595
	
	

	

	18.
	Е65-28-1 

Разборка коробов из плит одинарных, 100 м2 поверхности коробов
	0.068
	682.20
	574.98
	107.22
	46
	39
	7
	12.11
	4.65
	507
	473
	34

	
	
	
	
	
	11.24
	
	
	1
	1
	12.1
	
	
	9

	
	Объем: 0.1*4*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	30
	
	
	
	63%
	304
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	20
	
	
	
	40%
	193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96
	
	
	
	
	1 003
	
	

	19.
	Е10-05-009-01 

(применит.) 

Устройство коробов из ГКЛ, 100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.068
	10 061.35
	786.29
	24.13
	684
	53
	2
	12.11
	2.66
	2 552
	647
	4

	
	
	
	
	9 250.94
	
	
	629
	
	3.02
	1
	
	1 900
	

	
	Объем: 0.1*4*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	56
	
	
	
	90%
	582
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	29
	
	
	
	43%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	769
	
	
	
	
	3 413
	
	

	20.
	Е46-03-010-02 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.08
	2 557.56
	625.61
	1 931.95
	205
	50
	155
	12.11
	4.27
	1 266
	606
	660

	
	
	
	
	
	176.84
	
	
	14
	1
	12.1
	
	
	171

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	63
	
	
	
	84%
	653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38
	
	
	
	48%
	373
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	307
	
	
	
	
	2 292
	
	

	21.
	Е46-03-010-03 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий
	0.16
	8 523.13
	1 953.63
	6 569.50
	1 364
	313
	1 051
	12.11
	4.27
	8 274
	3 785
	4 488

	
	
	
	
	
	601.32
	
	
	96
	1
	12.1
	
	
	1 164

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	405
	
	
	
	84%
	4 157
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	245
	
	
	
	48%
	2 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 014
	
	
	
	
	14 807
	
	

	22.
	Е46-03-017-02 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	0.03
	1 354.78
	383.18
	25.23
	41
	11
	1
	12.11
	6.43
	285
	139
	5

	
	
	
	
	946.37
	
	
	28
	
	4.97
	1
	
	141
	

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(334.15=6683.04*0.05) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	11
	
	
	
	84%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	468
	
	

	23.
	Х311-1037; 

(НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.6988
	7.42
	
	7.42
	13
	
	13
	
	5.18
	65
	
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.11
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*0.59+(0.65)*1.34+(0.068)*7.1+0.07*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	24.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	1.6988
	27.37
	
	27.37
	46
	
	46
	
	5.18
	241
	
	241

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	20 793
	4 257
	1 326
	
	
	84 947
	52 251
	5 827

	
	
	
	15 209
	116
	
	
	
	26 867
	1 397

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 353
	427
	1 268
	
	
	12 683
	5 177
	5 463

	
	
	
	657
	110
	
	
	
	2 041
	1 335

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 19; %=84 - по стр. 20-22)
	535
	
	
	
	
	5 509
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 19; %=48 - по стр. 20-22)
	319
	
	
	
	
	3 093
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 207
	
	
	
	
	21 285
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	18 440
	3 830
	58
	
	
	72 264
	47 074
	364

	
	
	
	14 552
	6
	
	
	
	24 826
	62

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 18; %=98 - по стр. 3, 5, 7, 14-16; %=88 - по стр. 17)
	4 111
	
	
	
	
	43 094
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 18; %=56 - по стр. 3, 5, 7, 14-16; %=48 - по стр. 17)
	2 569
	
	
	
	
	24 971
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	25 120
	
	
	
	
	140 329
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	28 327
	
	
	
	
	161 614
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	567
	
	
	
	
	3 232
	
	

	
	
	
	567
	
	
	
	
	3 232
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	28 894
	
	
	
	
	164 846
	
	

	
	
	
	28 894
	
	
	
	
	164 846
	

	
	НДС 18%
	5 201
	
	
	
	
	29 672
	
	

	
	Всего с НДС
	34 095
	
	
	
	
	194 518
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 646
	
	
	
	
	48 603
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 888
	
	
	
	
	28 064
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	685 187
	руб.
	Смета на сумму:
	685 187
	руб.
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	Объект:
	Молодая Гвардия д.26-28

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы МКД № 26-28 по Молодой Гвардии

	Сметная стоимость:
	685.187
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.816
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	85.349
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Разборка отмостки

	

	1.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.1335
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	362.42
	89.02
	273.40
	12.11
	5.03
	2 453
	1 078
	1 375

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	34.57
	1
	12.1
	
	
	418

	
	Объем: 89*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	565.11
	
	
	
	
	4 488
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-12-2 

Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.178
	677.41
	153.39
	524.02
	120.58
	27.30
	93.28
	12.12
	5.62
	855
	331
	524

	
	
	
	
	
	65.89
	
	
	11.73
	1
	12.1
	
	
	142

	
	Объем: 89*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.59
	
	
	
	
	1 498
	
	

	

	3.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	44.5
	7.42
	
	7.42
	330.23
	
	330.23
	
	5.18
	1 711
	
	1 711

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.35*1.6+17.8*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	4.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	44.5
	27.37
	
	27.37
	1 217.99
	
	1 217.99
	
	5.18
	6 309
	
	6 309

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.35*1.6+17.8*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 297.91
	
	
	
	
	14 006
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	45.96
	
	
	
	
	280
	
	

	
	
	
	45.96
	
	
	
	
	280
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	2 343.87
	
	
	
	
	14 286
	
	

	
	
	
	2 343.87
	
	
	
	
	14 286
	

	
	НДС 18%
	421.90
	
	
	
	
	2 571
	
	

	
	Всего с НДС
	2 765.77
	
	
	
	
	16 857
	
	

	

	
	Раздел 2.  Кольцевой дренаж

	

	5.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	2.208
	1 466.39
	1 466.39
	
	3 237.78
	3 237.78
	
	12.11
	1
	39 210
	39 210
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 799.34
	
	
	
	
	75 283
	
	

	

	6.
	ТЕР 23-01-001-03 

Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания
	0.65
	2 692.33
	101.69
	65.39
	1 750.02
	66.10
	42.50
	12.11
	4.23
	10 763
	800
	180

	
	
	
	
	2 525.25
	7.16
	
	1 641.41
	4.66
	5.96
	12.1
	
	9 783
	56

	
	Объем: 100*0.65*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 886.59
	
	
	
	
	12 133
	
	

	

	7.
	ТЕР 22-01-021-04 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 1 км трубопровода
	0.1
	8 132.64
	3 104.16
	4 921.26
	813.26
	310.42
	492.13
	12.11
	4.72
	6 118
	3 759
	2 323

	
	
	
	
	107.22
	659.13
	
	10.72
	65.91
	3.37
	12.1
	
	36
	798

	
	Объем: 100/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539.58
	
	
	
	
	13 409
	
	

	

	8.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126 мм (Wavin), м
	101
	54.55
	
	
	5 509.31
	
	
	1
	1
	23 029
	
	

	
	
	
	
	54.55
	
	
	5 509.31
	
	4.18
	1
	
	23 029
	

	
	Объем: 100*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.69*40*1.03*1.18/4.18

	

	9.
	ТЕР 22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных переходов, 10 фасонных частей
	1
	385.29
	53.15
	332.14
	385.29
	53.15
	332.14
	12.11
	4.9
	2 271
	644
	1 627

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	49.26
	1
	12.1
	
	
	596

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	582.94
	
	
	
	
	4 255
	
	

	

	10.
	Цена поставщика. 

Муфта соединительная ПВХ Д=113 мм (Wavin), шт.
	10
	48.85
	
	
	488.49
	
	
	1
	1
	2 042
	
	

	
	
	
	
	48.85
	
	
	488.49
	
	4.18
	1
	
	2 042
	

	
	Поправки: М: =4.2*40*1.03*1.18/4.18

	

	11.
	ТЕР 23-04-001-01 

Устройство дренажного фильтра гравийного, 100 м3 фильтрующего основания
	0.31
	21 873.89
	330.03
	331.76
	6 780.91
	102.31
	102.85
	12.11
	5.84
	41 031
	1 239
	601

	
	
	
	
	21 212.10
	71.16
	
	6 575.75
	22.06
	5.96
	12.1
	
	39 191
	267

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 020.94
	
	
	
	
	43 441
	
	

	

	12.
	ТЕР 23-04-001-01 

(прим.) 

Устройство дренажного фильтра из песка, 100 м3 фильтрующего основания
	0.17
	661.79
	330.03
	331.76
	112.50
	56.10
	56.40
	12.11
	5.84
	1 009
	679
	329

	
	
	
	
	
	71.16
	
	
	12.10
	5.96
	12.1
	
	
	146

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0103:[ М-(21212.10=202.02*105) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	244.13
	
	
	
	
	2 329
	
	

	

	13.
	ТССЦ 408-0121 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	17.85
	110.43
	
	
	1 971.18
	
	
	
	
	14 280
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	1 971.18
	
	800.02
	
	
	14 280
	

	
	Объем: 17*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.8278
	810.13
	810.13
	
	670.62
	670.62
	
	12.11
	1
	8 121
	8 121
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (220.8-6-1.246-31-17)*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 408.30
	
	
	
	
	15 592
	
	

	

	15.
	ТССЦ 408-0121 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	91.058
	110.43
	
	
	10 055.53
	
	
	
	
	72 848
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	10 055.53
	
	800.02
	
	
	72 848
	

	
	Объем: 82.78*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.8278
	810.13
	810.13
	
	670.62
	670.62
	
	12.11
	1
	8 121
	8 121
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (220.8-6-1.246-31-17)*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 408.30
	
	
	
	
	15 592
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	38 914.63
	
	
	
	
	294 233
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	778.29
	
	
	
	
	5 885
	
	

	
	
	
	778.29
	
	
	
	
	5 885
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	39 692.92
	
	
	
	
	300 118
	
	

	
	
	
	39 692.92
	
	
	
	
	300 118
	

	
	НДС 18%
	7 144.73
	
	
	
	
	54 021
	
	

	
	Всего с НДС
	46 837.65
	
	
	
	
	354 139
	
	

	

	
	Раздел 3.  Устройство колодцев

	17.
	ТЕР 22-01-021-13 

(прим.) 

Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм, 1 км трубопровода
	0.01
	38 874.73
	8 562.81
	27 871.13
	388.75
	85.63
	278.71
	12.11
	4.43
	2 354
	1 037
	1 235

	
	
	
	
	2 440.80
	2 672.03
	
	24.41
	26.72
	3.36
	12.09
	
	82
	323

	
	Объем: 5*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	605.59
	
	
	
	
	4 530
	
	

	

	18.
	Цена поставщика. 

Гофротруба колодца Д=600 мм L=2м  (Wavin), шт.
	5
	2 122.12
	
	
	10 610.62
	
	
	1
	1
	44 352
	
	

	
	
	
	
	2 122.12
	
	
	10 610.62
	
	4.18
	1
	
	44 352
	

	
	Поправки: М: =182.46*40*1.03*1.18/4.18

	

	19.
	Цена поставщика. 

Днище для колодца 600 мм (Wavin), шт.
	5
	2 357.88
	
	
	11 789.38
	
	
	1
	1
	49 280
	
	

	
	
	
	
	2 357.88
	
	
	11 789.38
	
	4.18
	1
	
	49 280
	

	
	Поправки: М: =202.73*40*1.03*1.18/4.18

	

	20.
	Цена поставщика. 

Крышка ПП для гофрированной трубы Д=600 (Wavin), шт.
	5
	2 024.43
	
	
	10 122.13
	
	
	1
	1
	42 311
	
	

	
	
	
	
	2 024.43
	
	
	10 122.13
	
	4.18
	1
	
	42 311
	

	
	Поправки: М: =174.06*40*1.03*1.18/4.18

	

	21.
	ТЕР 22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, 10 фасонных частей
	2
	385.29
	53.15
	332.14
	770.58
	106.31
	664.28
	12.11
	4.9
	4 542
	1 287
	3 255

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	98.53
	1
	12.1
	
	
	1 192

	
	Объем: 10+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 165.92
	
	
	
	
	8 508
	
	

	

	22.
	Цена поставщика. 

Муфта "In Situ" Д=110 мм (Wavin), шт.
	10
	119.10
	
	
	1 190.98
	
	
	1
	1
	4 978
	
	

	
	
	
	
	119.10
	
	
	1 190.98
	
	4.18
	1
	
	4 978
	

	
	Поправки: М: =10.24*40*1.03*1.18/4.18

	

	23.
	Цена поставщика. 

Переход Д=110/113 (Wavin), шт.
	10
	49.55
	
	
	495.46
	
	
	1
	1
	2 071
	
	

	
	
	
	
	49.55
	
	
	495.46
	
	4.18
	1
	
	2 071
	

	
	Поправки: М: =4.26*40*1.03*1.18/4.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	35 980.07
	
	
	
	
	156 031
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	719.60
	
	
	
	
	3 121
	
	

	
	
	
	719.60
	
	
	
	
	3 121
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	36 699.67
	
	
	
	
	159 152
	
	

	
	
	
	36 699.67
	
	
	
	
	159 152
	

	
	НДС 18%
	6 605.94
	
	
	
	
	28 647
	
	

	
	Всего с НДС
	43 305.61
	
	
	
	
	187 799
	
	

	

	
	Раздел 4.  Восстановление отмостки

	

	24.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.9
	203.51
	35.93
	41.45
	1 811.20
	319.74
	368.91
	12.11
	4.28
	12 680
	3 872
	1 579

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 122.56
	37.49
	6.44
	12.1
	
	7 229
	454

	
	Объем: 89*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 436.35
	
	
	
	
	18 953
	
	

	

	25.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.9
	372.02
	36.11
	76.78
	3 310.93
	321.38
	683.30
	12.11
	4.28
	20 539
	3 892
	2 925

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	2 306.26
	68.75
	5.95
	12.1
	
	13 722
	832

	
	Объем: 89*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 993.66
	
	
	
	
	27 389
	
	

	

	26.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.35
	730.22
	37.46
	0.38
	9 748.44
	500.03
	5.01
	12.11
	3.93
	49 889
	6 055
	20

	
	
	
	
	692.39
	
	
	9 243.41
	
	4.74
	1
	
	43 814
	

	
	Объем: 89*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 623.49
	
	
	
	
	58 669
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	17 053.50
	
	
	
	
	105 011
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	341.07
	
	
	
	
	2 100
	
	

	
	
	
	341.07
	
	
	
	
	2 100
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	17 394.57
	
	
	
	
	107 111
	
	

	
	
	
	17 394.57
	
	
	
	
	107 111
	

	
	НДС 18%
	3 131.02
	
	
	
	
	19 280
	
	

	
	Всего с НДС
	20 525.59
	
	
	
	
	126 391
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	84 715.20
	6 616.51
	4 941.13
	
	
	473 167
	80 125
	23 993

	
	
	
	73 157.60
	431.78
	
	
	
	369 048
	5 224

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	84 715.20
	6 616.51
	4 941.13
	
	
	473 167
	80 125
	23 993

	
	
	
	73 157.60
	431.78
	
	
	
	369 048
	5 224

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 026.71
	
	
	
	
	87 128
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 5, 14, 16; %=99 - по стр. 6, 7, 9, 11, 12, 17, 21; %=94 - по стр. 24-26)
	6 089.95
	
	
	
	
	62 453
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=31 - по стр. 5, 14, 16; %=61 - по стр. 6, 7, 9, 11, 12, 17, 21; %=51 - по стр. 24-26)
	3 440.96
	
	
	
	
	33 661
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	94 246.11
	
	
	
	
	569 281
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	94 246.11
	
	
	
	
	569 281
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 884.92
	
	
	
	
	11 386
	
	

	
	
	
	1 884.92
	
	
	
	
	11 386
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	96 131.03
	
	
	
	
	580 667
	
	

	
	
	
	96 131.03
	
	
	
	
	580 667
	

	
	НДС 18%
	17 303.59
	
	
	
	
	104 520
	
	

	
	Всего с НДС
	113 434.62
	
	
	
	
	685 187
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 089.95
	
	
	
	
	62 453
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 440.96
	
	
	
	
	33 661
	
	


	Составил:
	

	
	

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


