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	Объект:
	Озерная, 21-23

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада без утепления МКД № 21-23 по ул. Озерной в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	1 178.104
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5.208
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.625
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	258.846
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4.6
	1 152.08
	398.46
	7.09
	5 299.57
	1 832.92
	32.61
	16.91
	9.44
	48 507
	30 995
	308

	
	
	
	
	746.53
	
	
	3 434.04
	
	5.01
	1
	
	17 205
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 016.21
	
	
	
	93%
	28 825
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 246.39
	
	
	
	54%
	16 737
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 562.17
	
	
	
	
	94 070
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.46
	63.27
	49.68
	13.59
	29.10
	22.85
	6.25
	16.9
	1.93
	398
	386
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	17.82
	
	
	
	66%
	255
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	11.43
	
	
	
	40%
	154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.35
	
	
	
	
	807
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.46
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	2 156.93
	90.99
	1 953.33
	16.91
	4.65
	10 999
	1 539
	9 083

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	112.61
	61.66
	3.35
	16.9
	
	377
	1 042

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	119.07
	
	
	
	66%
	1 703
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	76.33
	
	
	
	40%
	1 032
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 352.32
	
	
	
	
	13 735
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-15-1 

Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.355
	560.81
	553.26
	
	199.09
	196.41
	
	16.91
	1
	3 337
	3 321
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	2.68
	
	5.9
	1
	
	16
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	163.02
	
	
	
	71%
	2 358
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	127.67
	
	
	
	52%
	1 727
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	489.78
	
	
	
	
	7 422
	
	

	

	5.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных и откосов, 100 м2
	2.95
	188.95
	188.95
	
	557.40
	557.40
	
	16.9
	1
	9 420
	9 420
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	551.83
	
	
	
	84%
	7 913
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	334.44
	
	
	
	48%
	4 522
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 443.67
	
	
	
	
	21 854
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	2.1
	37.19
	25.77
	
	78.10
	54.12
	
	16.91
	1
	1 041
	915
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	23.98
	
	5.24
	1
	
	126
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	46.54
	
	
	
	73%
	668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	37.88
	
	
	
	56%
	512
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162.53
	
	
	
	
	2 221
	
	

	

	7.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.12
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	2 366.04
	420.87
	13.64
	16.9
	7.47
	16 370
	7 113
	102

	
	
	
	
	16 096.01
	15.08
	
	1 931.52
	1.81
	4.74
	16.9
	
	9 155
	31

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	363.50
	
	
	
	73%
	5 215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	295.88
	
	
	
	56%
	4 001
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 025.42
	
	
	
	
	25 586
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.95
	69.93
	66.88
	1.34
	206.29
	197.30
	3.95
	16.9
	9.41
	3 388
	3 334
	37

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	5.04
	0.44
	3.29
	17
	
	17
	8

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	187.85
	
	
	
	80%
	2 674
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	92.94
	
	
	
	37%
	1 237
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	487.08
	
	
	
	
	7 298
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	38.73
	15.82
	
	
	612.71
	
	
	
	
	2 311
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	612.71
	
	59.66
	
	
	2 311
	

	
	Объем: (2.95)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.95
	1 948.79
	723.68
	67.13
	5 748.93
	2 134.86
	198.03
	16.9
	10.51
	49 638
	36 079
	2 081

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	3 416.04
	81.69
	3.36
	16.89
	
	11 478
	1 380

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 105.72
	
	
	
	80%
	29 967
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 041.78
	
	
	
	37%
	13 860
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 896.43
	
	
	
	
	93 465
	
	

	

	11.
	ТЕРр 61-28-1 

(прим.) 

Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	2.95
	689.65
	675.65
	13.36
	2 034.47
	1 993.17
	39.41
	16.9
	9.39
	34 066
	33 685
	370

	
	
	
	
	0.64
	
	
	1.89
	
	6
	1
	
	11
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 574.60
	
	
	
	67%
	22 569
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	996.59
	
	
	
	40%
	13 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 605.66
	
	
	
	
	70 109
	
	

	

	12.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	324.5
	12.74
	
	
	4 134.13
	
	
	
	
	8 284
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	4 134.13
	
	25.53
	
	
	8 284
	

	
	Объем: 295*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТССЦ 113-8075 

Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	737.5
	9.39
	
	
	6 925.13
	
	
	
	
	12 663
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	6 925.13
	
	17.17
	
	
	12 663
	

	
	Объем: 295*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 11-01-018-03 

(прим.) 

Установка  уголка перфорированного., 100 м жилок
	1.7
	1 103.01
	186.40
	1.01
	1 875.12
	316.88
	1.72
	16.91
	9.47
	10 433
	5 358
	16

	
	
	
	
	915.60
	
	
	1 556.52
	
	3.25
	1
	
	5 059
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	351.74
	
	
	
	94%
	5 037
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	202.80
	
	
	
	51%
	2 733
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 429.66
	
	
	
	
	18 202
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	2.95
	2 613.04
	685.89
	50.07
	7 708.47
	2 023.38
	147.71
	16.9
	8.65
	56 459
	34 195
	1 278

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	5 537.39
	
	3.79
	1
	
	20 987
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 922.21
	
	
	
	80%
	27 356
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	950.99
	
	
	
	37%
	12 652
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 581.67
	
	
	
	
	96 467
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-04-019-07 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.95
	873.22
	127.59
	6.21
	2 576.00
	376.39
	18.32
	16.9
	9.37
	14 254
	6 361
	172

	
	
	
	
	739.42
	
	
	2 181.29
	
	3.54
	1
	
	7 722
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	357.57
	
	
	
	80%
	5 089
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	176.90
	
	
	
	37%
	2 354
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 110.47
	
	
	
	
	21 696
	
	

	

	17.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.46
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 359.90
	172.39
	3.06
	16.9
	9.41
	6 496
	2 913
	29

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	1 184.44
	0.56
	3
	16.85
	
	3 553
	9

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	143.55
	
	
	
	71%
	2 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	112.42
	
	
	
	52%
	1 519
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 615.87
	
	
	
	
	10 090
	
	

	

	18.
	ТССЦ 104-1163 

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм, м2
	9.2
	30.06
	
	
	276.55
	
	
	
	
	1 082
	
	

	
	
	
	
	30.06
	
	
	276.55
	
	117.58
	
	
	1 082
	

	
	Объем: 46*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Цоколь

	

	19.
	ТЕРр 62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.63
	172.22
	172.22
	
	108.50
	108.50
	
	16.9
	1
	1 834
	1 834
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	86.80
	
	
	
	68%
	1 247
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	54.25
	
	
	
	40%
	734
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249.55
	
	
	
	
	3 815
	
	

	

	20.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.25
	37.19
	25.77
	
	9.30
	6.44
	
	16.91
	1
	124
	109
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	2.86
	
	5.24
	1
	
	15
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	5.54
	
	
	
	73%
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	4.51
	
	
	
	56%
	61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.35
	
	
	
	
	265
	
	

	

	21.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	0.18
	200.76
	77.46
	123.30
	36.14
	13.94
	22.19
	16.9
	5.05
	348
	236
	112

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	2.32
	1
	16.9
	
	
	39

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	16.10
	
	
	
	84%
	231
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.76
	
	
	
	48%
	132
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.99
	
	
	
	
	711
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.63
	69.93
	66.88
	1.34
	44.06
	42.13
	0.84
	16.9
	9.41
	724
	712
	8

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	1.08
	0.09
	3.29
	17
	
	4
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40.11
	
	
	
	80%
	571
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.84
	
	
	
	37%
	264
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.01
	
	
	
	
	1 559
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	8.27
	15.82
	
	
	130.83
	
	
	
	
	493
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	130.83
	
	59.66
	
	
	493
	

	
	Объем: (0.63)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕРр 61-1-4 

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	0.63
	1 938.46
	448.56
	18.91
	1 221.23
	282.59
	11.91
	16.89
	9.36
	8 656
	4 773
	112

	
	
	
	
	1 470.99
	8.75
	
	926.72
	5.51
	4.07
	16.89
	
	3 772
	93

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	227.60
	
	
	
	67%
	3 260
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	144.05
	
	
	
	40%
	1 946
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 592.88
	
	
	
	
	13 863
	
	

	

	25.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	504.35
	12.74
	
	
	6 425.42
	
	
	
	
	12 876
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	6 425.42
	
	25.53
	
	
	12 876
	

	
	Объем: 458.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 11-01-018-03 

(прим.) 

Установка перфорированного уголка на углы и откосов, 100 м жилок
	0.4
	1 140.49
	223.68
	1.21
	456.20
	89.47
	0.48
	16.91
	9.47
	2 708
	1 513
	5

	
	
	
	
	915.60
	
	
	366.24
	
	3.25
	1
	
	1 190
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	99.31
	
	
	
	94%
	1 422
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	57.26
	
	
	
	51%
	772
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	612.77
	
	
	
	
	4 902
	
	

	

	27.
	ТЕР 15-04-019-07 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.63
	873.22
	127.59
	6.21
	550.13
	80.38
	3.91
	16.9
	9.37
	3 044
	1 358
	37

	
	
	
	
	739.42
	
	
	465.83
	
	3.54
	1
	
	1 649
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	76.36
	
	
	
	80%
	1 086
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	37.78
	
	
	
	37%
	502
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664.27
	
	
	
	
	4 633
	
	

	

	
	карниз, декоративный пояс


	

	28.
	ТЕРр 62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.85
	172.22
	172.22
	
	146.39
	146.39
	
	16.9
	1
	2 474
	2 474
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	117.11
	
	
	
	68%
	1 682
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	73.19
	
	
	
	40%
	990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	336.70
	
	
	
	
	5 146
	
	

	

	29.
	ТЕРр 61-22-1 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.03
	8 972.85
	5 418.56
	3.31
	269.19
	162.56
	0.10
	16.9
	6.45
	3 106
	2 747
	1

	
	
	
	
	3 550.98
	
	
	106.53
	
	3.36
	1
	
	358
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	128.42
	
	
	
	67%
	1 840
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	81.28
	
	
	
	40%
	1 099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	478.89
	
	
	
	
	6 045
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.85
	69.93
	66.88
	1.34
	59.44
	56.85
	1.14
	16.9
	9.41
	976
	961
	11

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	1.45
	0.13
	3.29
	17
	
	5
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	54.13
	
	
	
	80%
	770
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	26.78
	
	
	
	37%
	356
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140.35
	
	
	
	
	2 103
	
	

	

	31.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	11.16
	15.82
	
	
	176.55
	
	
	
	
	666
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	176.55
	
	59.66
	
	
	666
	

	
	Объем: (0.85)*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕРр 61-1-7 

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	0.85
	1 177.82
	395.25
	9.78
	1 001.15
	335.96
	8.31
	16.89
	9.36
	8 419
	5 674
	78

	
	
	
	
	772.79
	4.52
	
	656.87
	3.84
	4.06
	16.92
	
	2 667
	65

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	268.44
	
	
	
	67%
	3 845
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	169.90
	
	
	
	40%
	2 296
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 439.49
	
	
	
	
	14 560
	
	

	

	33.
	ТЕР 11-01-018-03 

(прим.) 

Установка перфорированного уголка на углы и откосов, 100 м жилок
	1
	1 103.01
	186.40
	1.01
	1 103.01
	186.40
	1.01
	16.91
	9.47
	6 137
	3 152
	10

	
	
	
	
	915.60
	
	
	915.60
	
	3.25
	1
	
	2 976
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	206.90
	
	
	
	94%
	2 963
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	119.30
	
	
	
	51%
	1 608
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 429.21
	
	
	
	
	10 707
	
	

	

	34.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.67
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 980.72
	251.09
	4.46
	16.9
	9.41
	9 461
	4 243
	42

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	1 725.17
	0.81
	3
	16.85
	
	5 176
	14

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	209.08
	
	
	
	71%
	3 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	163.74
	
	
	
	52%
	2 214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 353.53
	
	
	
	
	14 697
	
	

	

	35.
	ТЕР 15-04-019-07 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.85
	873.22
	127.59
	6.21
	742.24
	108.45
	5.28
	16.9
	9.37
	4 107
	1 833
	49

	
	
	
	
	739.42
	
	
	628.51
	
	3.54
	1
	
	2 225
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	103.03
	
	
	
	80%
	1 466
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	50.97
	
	
	
	37%
	678
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	896.24
	
	
	
	
	6 252
	
	

	

	
	перенавеска кабеля

	

	36.
	ТЕРр 67-3-1 

Демонтаж кабеля, 100 м
	0.25
	80.15
	79.82
	0.33
	20.04
	19.96
	0.08
	16.9
	9.24
	338
	337
	1

	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	0.04
	1
	17
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	17.00
	
	
	
	72%
	243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13.00
	
	
	
	52%
	176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.04
	
	
	
	
	757
	
	

	

	37.
	ТЕРм 08-02-390-02 

Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м
	0.25
	292.68
	185.56
	42.71
	73.17
	46.39
	10.68
	16.91
	2.75
	889
	784
	29

	
	
	
	
	64.41
	0.15
	
	16.10
	0.04
	4.66
	17
	
	75
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	44.11
	
	
	
	81%
	636
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	30.18
	
	
	
	52%
	408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.46
	
	
	
	
	1 933
	
	

	

	38.
	С509-1837 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, 100 м
	0.25
	1 798.02
	
	
	449.50
	
	
	
	
	2 117
	
	

	
	
	
	
	1 798.02
	
	
	449.50
	
	4.71
	
	
	2 117
	

	
	Поправки: М: =8468.67/4.71

	

	39.
	ТЕРм 08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.25
	72.53
	37.52
	2.47
	18.13
	9.38
	0.62
	16.9
	7.57
	188
	159
	5

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	8.14
	0.04
	3.05
	17
	
	25
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.95
	
	
	
	81%
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.12
	
	
	
	52%
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.20
	
	
	
	
	401
	
	

	

	
	Окна, двери

	

	40.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.1625
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	303.89
	262.87
	41.02
	16.91
	9.36
	4 829
	4 445
	384

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	18.97
	1
	16.9
	
	
	321

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	279.02
	
	
	
	84%
	4 003
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	169.10
	
	
	
	48%
	2 288
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	752.02
	
	
	
	
	11 120
	
	

	

	41.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.1409
	17 205.83
	1 740.46
	569.11
	2 424.30
	245.23
	80.19
	16.9
	7.61
	11 135
	4 144
	610

	
	
	
	
	14 896.26
	26.54
	
	2 098.88
	3.74
	3.04
	16.9
	
	6 381
	63

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	263.91
	
	
	
	90%
	3 786
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	134.44
	
	
	
	43%
	1 809
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 822.65
	
	
	
	
	16 730
	
	

	

	42.
	ТССЦ 203-0991 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	8.09
	2 223.50
	
	
	17 988.12
	
	
	
	
	30 556
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	17 988.12
	
	3 777.05
	
	
	30 556
	

	

	43.
	ТССЦ 203-0989 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	6.55
	4 017.27
	
	
	26 313.12
	
	
	
	
	44 620
	
	

	
	
	
	
	4 017.27
	
	
	26 313.12
	
	6 812.28
	
	
	44 620
	

	
	Объем: 6.0+0.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0216
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	448.73
	43.31
	12.83
	16.9
	7.4
	2 013
	732
	95

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	392.58
	0.57
	3.02
	16.9
	
	1 186
	10

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	46.51
	
	
	
	90%
	668
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	23.70
	
	
	
	43%
	319
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	518.94
	
	
	
	
	3 000
	
	

	

	45.
	ТССЦ 203-0936 

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	1.04
	1 797.12
	
	
	1 869.00
	
	
	
	
	3 043
	
	

	
	
	
	
	1 797.12
	
	
	1 869.00
	
	2 925.83
	
	
	3 043
	

	

	46.
	С. Цена поставщи 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с глухой створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм)полукруглый, индивидуального изготовления., м2
	1.12
	3 521.87
	
	
	3 944.49
	
	
	
	
	18 579
	
	

	
	
	
	
	3 521.87
	
	
	3 944.49
	
	4.71
	
	
	18 579
	

	
	Поправки: М: =15950/4.71*1.04

	

	47.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0825
	5 834.62
	230.12
	19.80
	481.36
	18.99
	1.63
	16.9
	9.43
	1 299
	321
	15

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	460.74
	0.06
	2.09
	16.98
	
	963
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	20.19
	
	
	
	90%
	290
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10.29
	
	
	
	43%
	138
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	511.84
	
	
	
	
	1 727
	
	

	

	48.
	ТССЦ 101-2908 

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м
	8.25
	80.95
	
	
	667.84
	
	
	
	
	3 043
	
	

	
	
	
	
	80.95
	
	
	667.84
	
	368.81
	
	
	3 043
	

	

	49.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.09
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	563.14
	173.67
	9.85
	16.9
	10.85
	4 458
	2 935
	107

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	379.62
	2.89
	3.73
	16.9
	
	1 416
	49

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	167.73
	
	
	
	80%
	2 387
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	82.98
	
	
	
	37%
	1 104
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	813.86
	
	
	
	
	7 949
	
	

	

	50.
	ТЕР 11-01-018-03 

(прим.) 

Установка перфорированного уголка на откосы, 100 м жилок
	0.225
	1 140.49
	223.68
	1.21
	256.61
	50.33
	0.27
	16.91
	9.47
	1 523
	851
	3

	
	
	
	
	915.60
	
	
	206.01
	
	3.25
	1
	
	670
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	55.87
	
	
	
	94%
	800
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	32.21
	
	
	
	51%
	434
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.69
	
	
	
	
	2 757
	
	

	

	51.
	ТЕР 15-04-027-05 

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	555.04
	145.18
	4.04
	49.95
	13.07
	0.36
	16.91
	9.41
	365
	221
	3

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	36.52
	0.02
	3.85
	17
	
	141
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.44
	
	
	
	80%
	177
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6.15
	
	
	
	37%
	82
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.54
	
	
	
	
	624
	
	

	

	52.
	ТЕР 15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	1 346.10
	289.98
	12.55
	121.15
	26.10
	1.13
	16.91
	9.43
	849
	441
	11

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	93.92
	0.02
	4.23
	17
	
	397
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.81
	
	
	
	80%
	353
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12.28
	
	
	
	37%
	163
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158.24
	
	
	
	
	1 365
	
	

	

	53.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0528
	1 143.95
	891.55
	252.40
	60.40
	47.07
	13.33
	16.91
	9.36
	921
	796
	125

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	6.16
	1
	16.9
	
	
	104

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	52.70
	
	
	
	84%
	756
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31.94
	
	
	
	48%
	432
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145.04
	
	
	
	
	2 109
	
	

	

	54.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	5.28
	81.83
	25.25
	21.83
	432.06
	133.32
	115.26
	16.9
	8.31
	3 965
	2 253
	958

	
	
	
	
	34.75
	
	
	183.48
	
	4.11
	1
	
	754
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	107.99
	
	
	
	69%
	1 555
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	95.99
	
	
	
	58%
	1 307
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	636.04
	
	
	
	
	6 826
	
	

	

	55.
	С Цена поставщик. 

Блоки дверные металлические утепленные, м2
	5.28
	2 387.80
	
	
	12 607.61
	
	
	
	
	59 382
	
	

	
	
	
	
	2 387.80
	
	
	12 607.61
	
	4.71
	
	
	59 382
	

	
	Поправки: М: =10814/4.71*1.04

	

	56.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.019
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	118.88
	36.66
	2.08
	16.9
	10.85
	941
	620
	23

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	80.14
	0.61
	3.73
	16.9
	
	299
	10

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35.41
	
	
	
	80%
	504
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	17.52
	
	
	
	37%
	233
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171.80
	
	
	
	
	1 678
	
	

	

	57.
	ТЕР 11-01-018-03 

(прим.) 

Установка перфорированного уголка на откосы, 100 м жилок
	0.107
	1 140.49
	223.68
	1.21
	122.03
	23.93
	0.13
	16.91
	9.47
	724
	405
	1

	
	
	
	
	915.60
	
	
	97.97
	
	3.25
	1
	
	318
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	26.56
	
	
	
	94%
	381
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	15.32
	
	
	
	51%
	207
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163.91
	
	
	
	
	1 311
	
	

	

	58.
	ТЕР 15-04-027-05 

Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.019
	555.04
	145.18
	4.04
	10.55
	2.76
	0.08
	16.91
	9.41
	77
	47
	1

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	7.71
	
	3.85
	17
	
	30
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.62
	
	
	
	80%
	38
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1.30
	
	
	
	37%
	17
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.47
	
	
	
	
	132
	
	

	

	59.
	ТЕР 15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.019
	1 346.10
	289.98
	12.55
	25.58
	5.51
	0.24
	16.91
	9.43
	179
	93
	2

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	19.83
	
	4.23
	17
	
	84
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.23
	
	
	
	80%
	74
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.59
	
	
	
	37%
	34
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.40
	
	
	
	
	288
	
	

	

	
	отмостка

	

	60.
	ТЕР 46-04-009-02 

(прим.) 

Разборка бетонной отмостки, 1 м3
	6.5
	274.54
	75.11
	199.43
	1 784.51
	488.22
	1 296.30
	16.9
	5.05
	14 797
	8 251
	6 546

	
	
	
	
	
	20.89
	
	
	135.79
	1
	16.9
	
	
	2 295

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	617.77
	
	
	
	84%
	8 859
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	374.41
	
	
	
	48%
	5 062
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 776.69
	
	
	
	
	28 718
	
	

	

	61.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.13
	1 275.12
	1 275.12
	
	165.77
	165.77
	
	16.9
	1
	2 801
	2 801
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	119.35
	
	
	
	61%
	1 709
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	62.99
	
	
	
	31%
	868
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	348.12
	
	
	
	
	5 378
	
	

	

	62.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.13
	426.34
	426.34
	
	55.42
	55.42
	
	16.89
	1
	936
	936
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	39.90
	
	
	
	61%
	571
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	21.06
	
	
	
	31%
	290
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	116.38
	
	
	
	
	1 797
	
	

	

	63.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	14.3
	48.13
	4.41
	36.66
	688.20
	63.06
	524.24
	16.89
	8.6
	7 278
	1 065
	4 508

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 6.5*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	63.06
	
	
	
	100%
	1 065
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	37.84
	
	
	
	60%
	639
	
	

	

	64.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	35.1
	16.40
	
	16.40
	575.64
	
	575.64
	
	9.05
	5 210
	
	5 210

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.5*2.2+13*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	ТЕР 08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.195
	2 947.38
	213.91
	89.27
	574.74
	41.71
	17.41
	16.91
	4.79
	2 619
	705
	83

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	515.62
	
	3.55
	1
	
	1 830
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	45.88
	
	
	
	93%
	656
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	28.36
	
	
	
	54%
	381
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	648.98
	
	
	
	
	3 655
	
	

	

	66.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	6.5
	384.53
	35.06
	54.25
	2 499.45
	227.89
	352.63
	16.9
	5.75
	16 260
	3 851
	2 028

	
	
	
	
	295.22
	6.18
	
	1 918.93
	40.17
	5.41
	16.89
	
	10 381
	678

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	297.55
	
	
	
	94%
	4 257
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	171.56
	
	
	
	51%
	2 310
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 968.56
	
	
	
	
	22 827
	
	

	

	67.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	6.5
	187.10
	31.24
	29.73
	1 216.15
	203.06
	193.25
	16.9
	5.99
	8 492
	3 432
	1 158

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	819.85
	21.91
	4.76
	16.89
	
	3 902
	370

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	249.72
	
	
	
	94%
	3 574
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	143.98
	
	
	
	51%
	1 939
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 609.85
	
	
	
	
	14 005
	
	

	

	68.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	6.5
	725.26
	32.57
	0.30
	4 714.19
	211.71
	1.95
	16.89
	5.97
	24 290
	3 576
	12

	
	
	
	
	692.39
	
	
	4 500.54
	
	4.6
	1
	
	20 702
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	235.00
	
	
	
	94%
	3 361
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	135.49
	
	
	
	51%
	1 824
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 084.68
	
	
	
	
	29 475
	
	

	

	69.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.047
	48.13
	4.41
	36.66
	531.65
	48.72
	404.98
	16.89
	8.6
	5 623
	823
	3 483

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 295*0.014*1.8+2.976+0.103+0.384+0.150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	48.72
	
	
	
	100%
	823
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.23
	
	
	
	60%
	494
	
	

	

	70.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.047
	16.40
	
	16.40
	181.17
	
	181.17
	
	9.05
	1 640
	
	1 640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 295*0.014*1.8+2.976+0.103+0.384+0.150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	140 960.97
	14 925.19
	6 315.01
	
	
	641 278
	252 257
	40 994

	
	
	
	119 541.88
	389.89
	
	
	
	345 012
	6 589

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	560.84
	75.73
	11.38
	
	
	3 532
	1 280
	35

	
	
	
	473.74
	0.12
	
	
	
	2 217
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	449.50
	
	
	
	
	2 117
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 36; %=81 - по стр. 37, 39)
	70.06
	
	
	
	
	1 009
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 37, 39)
	49.30
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	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	680.20
	
	
	
	
	5 208
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	137 991.41
	14 604.36
	4 502.34
	
	
	614 030
	246 836
	25 160

	
	
	
	118 884.66
	389.77
	
	
	
	342 041
	6 586

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	82 071.50
	
	
	
	
	197 598
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 65; %=66 - по стр. 2, 3; %=71 - по стр. 4, 17, 34; %=84 - по стр. 5, 21, 40, 53, 60; %=73 - по стр. 6, 7, 20; %=80 - по стр. 8, 10, 15, 16, 22, 27, 30, 35, 49, 51, 52, 56, 58, 59; %=67 - по стр. 11, 24, 29, 32; %=94 - по стр. 14, 26, 33, 50, 57, 66-68; %=68 - по стр. 19, 28; %=90 - по стр. 41, 44, 47; %=61 - по стр. 61, 62)
	14 158.35
	
	
	
	
	202 394
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 65; %=40 - по стр. 2, 3, 11, 19, 24, 28, 29, 32; %=52 - по стр. 4, 17, 34; %=48 - по стр. 5, 21, 40, 53, 60; %=56 - по стр. 6, 7, 20; %=37 - по стр. 8, 10, 15, 16, 22, 27, 30, 35, 49, 51, 52, 56, 58, 59; %=51 - по стр. 14, 26, 33, 50, 57, 66-68; %=43 - по стр. 41, 44, 47; %=31 - по стр. 61, 62)
	8 194.69
	
	
	
	
	110 099
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	160 344.45
	
	
	
	
	926 523
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
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	115.26
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	2 253
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	6 827
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 976.66
	111.78
	1 686.03
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