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	Объект:
	Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Гостинная дом №16-18

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Гостинная дом №16-18

	Сметная стоимость:
	1 200.000
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.681
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	186.214
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	6.101
	203.12
	201.95
	1.17
	1 239.24
	1 232.10
	7.14
	12.14
	3.9
	14 985
	14 958
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 022.64
	
	
	
	71%
	10 620
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	800.87
	
	
	
	52%
	7 778
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 062.75
	
	
	
	
	33 383
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	6.101
	172.51
	127.80
	44.71
	1 052.48
	779.71
	272.78
	12.14
	6.42
	11 217
	9 466
	1 751

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	42.40
	1
	12.12
	
	
	514

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	682.35
	
	
	
	71%
	7 086
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	534.37
	
	
	
	52%
	5 190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 269.20
	
	
	
	
	23 492
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.05
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	338.79
	72.50
	3.36
	12.14
	6.42
	1 875
	880
	22

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	262.93
	
	3.7
	1
	
	973
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	60.18
	
	
	
	71%
	625
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47.13
	
	
	
	52%
	458
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	446.09
	
	
	
	
	2 957
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.15
	4 519.16
	360.82
	36.65
	677.87
	54.12
	5.50
	12.14
	6.47
	3 166
	657
	36

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	618.25
	
	4
	1
	
	2 473
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	44.92
	
	
	
	71%
	466
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	35.18
	
	
	
	52%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	757.97
	
	
	
	
	3 974
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.02
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	9 477.13
	1 385.48
	35.30
	12.14
	6.39
	41 375
	16 820
	226

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	8 056.35
	
	3.02
	1
	
	24 330
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 149.95
	
	
	
	71%
	11 942
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	900.56
	
	
	
	52%
	8 746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 527.64
	
	
	
	
	62 064
	
	

	

	6.
	ТЕРр 54-3-1 

Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки
	0.188
	257.63
	231.54
	26.09
	48.43
	43.53
	4.90
	12.14
	6.48
	560
	528
	32

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	1.94
	1
	12.12
	
	
	24

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	38.65
	
	
	
	72%
	397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	36.38
	
	
	
	64%
	353
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123.46
	
	
	
	
	1 311
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-008-05 

Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.188
	10 055.13
	1 488.27
	115.81
	1 890.36
	279.80
	21.77
	12.14
	6.53
	9 338
	3 397
	142

	
	
	
	
	8 451.04
	
	
	1 588.80
	
	3.65
	1
	
	5 799
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	296.59
	
	
	
	90%
	3 057
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	151.09
	
	
	
	43%
	1 461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 338.04
	
	
	
	
	13 856
	
	

	

	8.
	ФЕР 15-04-024-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.188
	1 292.49
	327.26
	5.84
	242.99
	61.52
	1.10
	12.89
	7.56
	1 202
	793
	8

	
	
	
	
	959.40
	0.15
	
	180.37
	0.03
	2.22
	13.08
	
	400
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	58.47
	
	
	
	80%
	634
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28.93
	
	
	
	37%
	293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	330.39
	
	
	
	
	2 130
	
	

	

	9.
	ТЕР 10-01-083-02 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного, 100 м2 покрытия
	6.101
	4 493.89
	252.20
	105.90
	27 417.19
	1 538.64
	646.10
	12.14
	5.87
	100 188
	18 679
	3 793

	
	
	
	
	4 135.79
	8.69
	
	25 232.45
	53.00
	3.08
	12.12
	
	77 716
	642

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 687.14
	
	
	
	90%
	17 389
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	859.49
	
	
	
	43%
	8 308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 963.81
	
	
	
	
	125 885
	
	

	

	10.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.04
	2 618.75
	2 607.40
	11.35
	104.75
	104.30
	0.45
	12.14
	3.89
	1 268
	1 266
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	86.57
	
	
	
	71%
	899
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	67.80
	
	
	
	52%
	658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	259.11
	
	
	
	
	2 825
	
	

	

	11.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	4
	394.62
	69.00
	29.78
	1 578.46
	276.00
	119.10
	12.14
	5.96
	7 433
	3 351
	710

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	1 183.36
	8.30
	2.85
	12.13
	
	3 373
	101

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	301.36
	
	
	
	90%
	3 107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	153.52
	
	
	
	43%
	1 484
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 033.34
	
	
	
	
	12 024
	
	

	

	12.
	СЦена поставщика. 

Окно пластиковое, шт
	4
	1 010.00
	
	
	4 040.00
	
	
	1
	1
	16 968
	
	

	
	
	
	
	1 010.00
	
	
	4 040.00
	
	4.2
	1
	
	16 968
	

	
	Поправки: М: =4200*1.01/4.2

	

	13.
	ТЕР 20-02-003-02 

Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка
	8
	85.20
	12.80
	4.04
	681.58
	102.40
	32.30
	12.14
	5.04
	6 153
	1 243
	163

	
	
	
	
	68.36
	
	
	546.88
	
	8.68
	1
	
	4 747
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	117.76
	
	
	
	98%
	1 218
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	72.70
	
	
	
	56%
	696
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	872.04
	
	
	
	
	8 067
	
	

	

	14.
	ТЕР 10-01-089-03 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	16.9803
	211.61
	46.85
	7.91
	3 593.26
	795.54
	134.36
	12.14
	6.15
	17 542
	9 658
	826

	
	
	
	
	156.85
	0.38
	
	2 663.36
	6.37
	2.65
	12.2
	
	7 058
	78

	
	Объем: (610.1+18.8)*2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	850.02
	
	
	
	90%
	8 762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	433.03
	
	
	
	43%
	4 186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 876.32
	
	
	
	
	30 491
	
	

	

	15.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.101
	221.62
	101.80
	102.69
	1 352.08
	621.07
	626.50
	12.14
	3.75
	10 046
	7 540
	2 349

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	104.51
	8.85
	1.5
	12.16
	
	157
	108

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	566.93
	
	
	
	77%
	5 889
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	377.95
	
	
	
	48%
	3 671
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 296.96
	
	
	
	
	19 606
	
	

	

	16.
	ТССЦ 113-0530 

Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг
	126.2907
	62.53
	
	
	7 896.96
	
	
	
	
	49 387
	
	

	
	
	
	
	62.53
	
	
	7 896.96
	
	391.06
	
	
	49 387
	

	
	Объем: 6.101*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	6.101
	110.62
	83.67
	26.95
	674.92
	510.50
	164.42
	12.14
	4.71
	6 972
	6 197
	774

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	14.95
	2.96
	12.15
	
	
	182

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	567.49
	
	
	
	92%
	5 869
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	289.00
	
	
	
	44%
	2 807
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 531.40
	
	
	
	
	15 647
	
	

	

	18.
	ТССЦ 101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	622.302
	13.13
	
	
	8 170.83
	
	
	
	
	23 529
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	8 170.83
	
	37.81
	
	
	23 529
	

	
	Объем: 610.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	6.101
	2 154.50
	352.93
	132.79
	13 144.60
	2 153.23
	810.15
	12.14
	6.02
	75 611
	26 140
	4 877

	
	
	
	
	1 668.78
	11.93
	
	10 181.23
	72.78
	4.38
	12.13
	
	44 594
	883

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 404.09
	
	
	
	92%
	24 861
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 224.31
	
	
	
	44%
	11 890
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 773.00
	
	
	
	
	112 362
	
	

	

	20.
	С1Цена поставщик. 

Металлочерепица в комплекте, м2
	744.322
	47.35
	
	
	35 242.25
	
	
	
	
	148 017
	
	

	
	
	
	
	47.35
	
	
	35 242.25
	
	4.2
	
	
	148 017
	

	
	Объем: 6.101*122
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =193.07*1.03/4.20

	

	21.
	ТЕР 12-01-012-01 

Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	0.86
	175.90
	72.11
	75.20
	151.27
	62.01
	64.67
	12.14
	5.82
	1 210
	753
	376

	
	
	
	
	28.59
	5.48
	
	24.59
	4.71
	3.27
	12.12
	
	80
	57

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	72.06
	
	
	
	92%
	745
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	36.70
	
	
	
	44%
	356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	260.02
	
	
	
	
	2 312
	
	

	

	22.
	СЦена поставщика. 

Снегозадерживающие устройства, м
	86
	31.88
	
	
	2 741.76
	
	
	1
	1
	11 515
	
	

	
	
	
	
	31.88
	
	
	2 741.76
	
	4.2
	1
	
	11 515
	

	
	Поправки: М: =130*1.03/4.2

	

	23.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.941
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 781.88
	352.65
	6.27
	12.14
	6.53
	10 670
	4 281
	41

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 422.96
	0.97
	2.62
	12.17
	
	6 348
	12

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	293.50
	
	
	
	71%
	3 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	229.85
	
	
	
	52%
	2 232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 305.24
	
	
	
	
	15 950
	
	

	

	24.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.941
	8 813.16
	326.90
	31.86
	8 293.18
	307.61
	29.98
	12.14
	6.25
	28 664
	3 734
	187

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	7 955.59
	2.85
	3.11
	12.11
	
	24 742
	34

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	335.30
	
	
	
	92%
	3 467
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	170.75
	
	
	
	44%
	1 658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 799.23
	
	
	
	
	33 788
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.12
	7 415.77
	333.04
	13.17
	889.89
	39.96
	1.58
	12.14
	6.56
	2 879
	485
	10

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	848.35
	
	2.81
	1
	
	2 384
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	33.17
	
	
	
	71%
	344
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	25.97
	
	
	
	52%
	252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	949.03
	
	
	
	
	3 476
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-2 

Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м
	0.7
	7 879.49
	801.83
	8.10
	5 515.64
	561.28
	5.67
	12.14
	6.56
	20 757
	6 814
	37

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	4 948.69
	
	2.81
	1
	
	13 906
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	465.86
	
	
	
	71%
	4 838
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	364.83
	
	
	
	52%
	3 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 346.33
	
	
	
	
	29 138
	
	

	

	27.
	ТЕРр 58-10-4 

Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.12
	6 366.80
	1 213.61
	8.10
	764.02
	145.63
	0.97
	12.14
	6.56
	3 299
	1 768
	6

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	617.41
	
	2.47
	1
	
	1 525
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	120.87
	
	
	
	71%
	1 255
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	94.66
	
	
	
	52%
	919
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	979.55
	
	
	
	
	5 474
	
	

	

	28.
	ТЕРр 58-10-7 

Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.06
	9 322.48
	1 083.29
	8.10
	559.35
	65.00
	0.49
	12.14
	6.56
	1 395
	789
	3

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	493.87
	
	1.22
	1
	
	603
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	53.95
	
	
	
	71%
	560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	42.25
	
	
	
	52%
	410
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655.55
	
	
	
	
	2 365
	
	

	

	29.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.06
	4 604.75
	480.56
	8.10
	276.29
	28.83
	0.49
	12.14
	6.56
	963
	350
	3

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	246.97
	
	2.47
	1
	
	610
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.93
	
	
	
	71%
	249
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.74
	
	
	
	52%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.96
	
	
	
	
	1 394
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.7
	1 357.93
	327.73
	1.01
	950.55
	229.41
	0.71
	12.14
	6.57
	5 758
	2 785
	5

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	720.43
	
	4.12
	1
	
	2 968
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	190.41
	
	
	
	71%
	1 977
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	149.12
	
	
	
	52%
	1 448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 290.08
	
	
	
	
	9 184
	
	

	

	31.
	ТЕР 10-01-044-12 

Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно), 100 м2 проемов
	0.264
	8 588.02
	795.55
	23.88
	2 267.24
	210.02
	6.30
	12.14
	6.09
	9 274
	2 550
	38

	
	
	
	
	7 768.60
	1.33
	
	2 050.91
	0.35
	3.26
	12.09
	
	6 686
	4

	
	Объем: 12.0+14.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	222.99
	
	
	
	90%
	2 299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	113.60
	
	
	
	43%
	1 098
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 603.83
	
	
	
	
	12 671
	
	

	

	32.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.11
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	942.94
	606.47
	27.75
	12.14
	5.85
	8 957
	7 363
	162

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	308.72
	6.61
	4.64
	12.13
	
	1 432
	80

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	478.20
	
	
	
	66%
	4 912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	386.24
	
	
	
	50%
	3 722
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 807.38
	
	
	
	
	17 591
	
	

	

	33.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5-ти каналов), 100 м труб
	0.08
	18 573.76
	12 176.60
	378.72
	1 485.90
	974.13
	30.30
	12.14
	5.85
	14 237
	11 826
	177

	
	
	
	
	6 018.44
	90.16
	
	481.48
	7.21
	4.64
	12.13
	
	2 234
	87

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001

	
	Начисления: Н3= 1*4, Н4= 1*4, Н5= 1*4, Н48= 1*4

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	765.45
	
	
	
	66%
	7 863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	618.24
	
	
	
	50%
	5 957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 869.59
	
	
	
	
	28 056
	
	

	

	34.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов), 100 м труб
	0.03
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	696.52
	456.62
	14.20
	12.14
	5.85
	6 674
	5 543
	83

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	225.69
	3.38
	4.64
	12.13
	
	1 047
	41

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001

	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	358.80
	
	
	
	66%
	3 685
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	289.80
	
	
	
	50%
	2 792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 345.12
	
	
	
	
	13 151
	
	

	

	35.
	ТССЦ 404-0008 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.
	3.05
	3 259.00
	
	
	9 939.95
	
	
	
	
	35 438
	
	

	
	
	
	
	3 259.00
	
	
	9 939.95
	
	11 618.93
	
	
	35 438
	

	
	Объем: 8500*0.11+4500*4*0.08+4500*5*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	ТЕР 06-01-030-02 

Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле
	0.005
	127 683.65
	18 677.84
	11 570.81
	638.42
	93.39
	57.85
	12.14
	6.36
	3 889
	1 134
	368

	
	
	
	
	97 435.00
	1 741.76
	
	487.18
	8.71
	4.9
	12.13
	
	2 387
	106

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	97.00
	
	
	
	80%
	992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	56.16
	
	
	
	44%
	546
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	791.57
	
	
	
	
	5 427
	
	

	37.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.358
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	863.78
	463.82
	0.73
	12.14
	3.88
	7 310
	5 631
	3

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	399.22
	
	4.2
	1
	
	1 677
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	366.42
	
	
	
	67%
	3 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	231.91
	
	
	
	40%
	2 252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 462.11
	
	
	
	
	13 335
	
	

	38.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (дымоходов), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.358
	2 291.60
	114.18
	14.24
	820.39
	40.88
	5.10
	12.14
	6.5
	2 597
	496
	33

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	774.42
	
	2.67
	1
	
	2 068
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	38.84
	
	
	
	80%
	397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.21
	
	
	
	37%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	878.44
	
	
	
	
	3 177
	
	

	

	
	Фановые стояки

	39.
	ТЕРр 65-1-3 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.24
	844.51
	673.67
	18.36
	202.68
	161.68
	4.41
	12.14
	4.38
	2 094
	1 963
	19

	
	
	
	
	152.48
	3.36
	
	36.60
	0.81
	3.07
	12.12
	
	112
	10

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	120.24
	
	
	
	63%
	1 243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	81.25
	
	
	
	40%
	789
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	404.17
	
	
	
	
	4 126
	
	

	40.
	ТЕР 16-02-002-10 

Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных из нержавеющей стали труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.24
	1 414.78
	857.89
	286.95
	339.55
	205.89
	68.87
	12.14
	6.32
	3 121
	2 500
	435

	
	
	
	
	269.94
	9.25
	
	64.79
	2.22
	2.88
	12.13
	
	187
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9013

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-0895:[ М-(23488.00=234.88*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	239.33
	
	
	
	98%
	2 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	147.76
	
	
	
	56%
	1 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	726.63
	
	
	
	
	7 013
	
	

	41.
	СЦена поставщика. 

Труба диаметром 100 мм из нержавеющей стали, м
	24
	165.02
	
	
	3 960.56
	
	
	1
	1
	16 634
	
	

	
	
	
	
	165.02
	
	
	3 960.56
	
	4.2
	1
	
	16 634
	

	
	Поправки: М: =672.91*1.03/4.2

	42.
	ТЕРр 65-38-2 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	6
	88.07
	12.17
	
	528.42
	73.02
	
	12.14
	1
	2 093
	886
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	455.40
	
	2.65
	1
	
	1 207
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	75.21
	
	
	
	88%
	780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43.81
	
	
	
	48%
	425
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	647.44
	
	
	
	
	3 298
	
	

	

	
	Прочие работы

	

	43.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.
	25.556
	7.57
	
	7.57
	193.56
	
	193.56
	
	5.21
	1 008
	
	1 008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	44.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.
	25.556
	27.35
	
	27.35
	698.94
	
	698.94
	
	5.21
	3 641
	
	3 641

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	165 366.85
	15 088.74
	4 104.07
	
	
	750 909
	183 224
	22 374

	
	
	
	146 174.07
	246.44
	
	
	
	545 311
	2 990

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	163 614.62
	14 545.75
	3 998.49
	
	
	737 448
	176 632
	21 757

	
	
	
	145 070.40
	243.41
	
	
	
	539 058
	2 953

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	71 992.31
	
	
	
	
	301 488
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5, 10, 23, 25-30; %=72 - по стр. 6; %=90 - по стр. 7, 9, 11, 14, 31; %=80 - по стр. 8, 36, 38; %=77 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 19, 21, 24; %=66 - по стр. 32-34; %=67 - по стр. 37)
	13 734.08
	
	
	
	
	142 008
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 10, 23, 25-30; %=64 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7, 9, 11, 14, 31; %=37 - по стр. 8, 38; %=48 - по стр. 15; %=44 - по стр. 17, 19, 21, 24, 36; %=50 - по стр. 32-34; %=40 - по стр. 37)
	8 787.62
	
	
	
	
	85 178
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	186 136.32
	
	
	
	
	964 634
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 752.23
	542.99
	105.58
	
	
	13 461
	6 592
	617

	
	
	
	1 103.67
	3.03
	
	
	
	6 253
	37

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13, 40; %=63 - по стр. 39; %=88 - по стр. 42)
	552.54
	
	
	
	
	5 717
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13, 40; %=40 - по стр. 39; %=48 - по стр. 42)
	345.52
	
	
	
	
	3 326
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 650.29
	
	
	
	
	22 504
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	188 786.61
	
	
	
	
	987 138
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	1 887.87
	
	
	
	
	9 871
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	190 674.48
	
	
	
	
	997 009
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	3 813.49
	
	
	
	
	19 940
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	194 487.97
	
	
	
	
	1 016 949
	
	

	
	НДС
	35 007.83
	
	
	
	
	183 051
	
	

	
	Всего с НДС
	229 495.80
	
	
	
	
	1 200 000
	
	


	Составил:
	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                                                                                                       Милицина Л.Н

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Ведущий инженер сметчик МКУ ГДСР ГО «город Калининград»                                                                                    Ивкова  О.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	                                                Согласовано:
	Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград»
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