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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Замена окон

	

	1.
	ТЕР 46-04-012-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0728
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	126.28
	107.91
	18.37
	13.68
	7.03
	1 605
	1 476
	129

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	7.28
	1
	13.7
	
	
	100

	
	Объем: 0.8*0.7*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	114.04
	
	
	
	84.15%
	1 326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	68.54
	
	
	
	47.6%
	750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	308.86
	
	
	
	
	3 681
	
	

	

	2.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0728
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	1 589.47
	201.45
	64.88
	13.67
	6.26
	6 746
	2 754
	406

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	1 323.14
	2.48
	2.71
	13.69
	
	3 586
	34

	
	Объем: 0.8*0.7*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106.2%
	
	
	216.57
	
	
	
	90.27%
	2 517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	109.20
	
	
	
	42.84%
	1 194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 915.25
	
	
	
	
	10 457
	
	

	

	3.
	СЦена поставщика. 

Блоки оконные из ПВХ 0,8х0,7, м2
	7.28
	750.40
	
	
	5 462.92
	
	
	1
	1
	27 205
	
	

	
	
	
	
	750.40
	
	
	5 462.92
	
	4.98
	1
	
	27 205
	

	
	Объем: 0.8*0.7*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3700/4.98*1.01

	

	4.
	ТЕРр 61-7-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.117
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	745.86
	426.22
	4.43
	13.68
	7.03
	7 192
	5 831
	31

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	315.22
	1.75
	4.22
	13.69
	
	1 330
	24

	
	Объем: (0.8+0.7)*2*13*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	338.10
	
	
	
	67.15%
	3 932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	213.99
	
	
	
	40%
	2 342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 297.94
	
	
	
	
	13 466
	
	

	

	5.
	ТЕРр 61-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.039
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	229.53
	124.36
	0.10
	13.67
	4.86
	2 144
	1 700
	

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	105.07
	
	4.22
	1
	
	443
	

	
	Объем: (0.8+0.7)*2*13*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	98.24
	
	
	
	67.15%
	1 142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	62.18
	
	
	
	40%
	680
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	389.95
	
	
	
	
	3 966
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-04-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.117
	153.64
	66.92
	4.21
	17.98
	7.83
	0.49
	13.67
	7.75
	161
	107
	4

	
	
	
	
	82.51
	0.16
	
	9.65
	0.02
	5.23
	13.62
	
	50
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	7.42
	
	
	
	80.33%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	3.67
	
	
	
	37.4%
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.07
	
	
	
	
	287
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.039
	2 291.60
	114.18
	14.24
	89.37
	4.45
	0.56
	13.67
	7.78
	297
	61
	4

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	84.36
	
	2.75
	1
	
	232
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	4.21
	
	
	
	80.33%
	49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	2.08
	
	
	
	37.4%
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	95.66
	
	
	
	
	369
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	8 261.41
	872.22
	88.83
	
	
	45 350
	11 929
	574

	
	
	
	7 300.36
	11.53
	
	
	
	32 846
	158

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 261.41
	872.22
	88.83
	
	
	45 350
	11 929
	574

	
	
	
	7 300.36
	11.53
	
	
	
	32 846
	158

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	5 462.92
	
	
	
	
	27 205
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=90.27 - по стр. 2; %=67.15 - по стр. 4, 5; %=80.33 - по стр. 6, 7)
	778.58
	
	
	
	
	9 051
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1; %=42.84 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5; %=37.4 - по стр. 6, 7)
	459.66
	
	
	
	
	5 029
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 499.65
	
	
	
	
	59 430
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	9 499.65
	
	
	
	
	59 430
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	203.29
	
	
	
	
	1 272
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	9 702.94
	
	
	
	
	60 702
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	194.06
	
	
	
	
	1 214
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	9 897.00
	
	
	
	
	61 916
	
	

	
	НДС
	1 781.46
	
	
	
	
	11 145
	
	

	
	Всего с НДС
	11 678.46
	
	
	
	
	73 061
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	778.58
	
	
	
	
	9 051
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	459.66
	
	
	
	
	5 029
	
	

	

	
	Раздел 2.  Ремонт отмостки

	

	8.
	ТЕРр 68-12-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.3862
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	1 048.44
	257.53
	790.91
	13.68
	6.13
	8 371
	3 523
	4 848

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	100.02
	1
	13.66
	
	
	1 366

	
	Объем: 305*1*0.1+1*5.8*14*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	371.85
	
	
	
	88.4%
	4 322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	214.53
	
	
	
	48%
	2 347
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 634.82
	
	
	
	
	15 040
	
	

	

	9.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.7724
	1 466.39
	1 466.39
	
	1 132.64
	1 132.64
	
	13.67
	1
	15 483
	15 483
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 305*1*0.2+1*5.8*14*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	815.50
	
	
	
	61.2%
	9 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38.25%
	
	
	433.23
	
	
	
	30.6%
	4 738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 381.38
	
	
	
	
	29 696
	
	

	

	10.
	ТЕРр 61-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	0.999
	596.97
	260.90
	10.44
	596.37
	260.64
	10.43
	13.67
	7.02
	5 009
	3 563
	73

	
	
	
	
	325.63
	4.13
	
	325.30
	4.13
	4.22
	13.71
	
	1 373
	57

	
	Объем: 305*0.3+14*2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	209.17
	
	
	
	67.15%
	2 431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	132.39
	
	
	
	40%
	1 448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	937.92
	
	
	
	
	8 888
	
	

	

	11.
	ТЕР 08-01-003-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.999
	7 076.66
	543.04
	228.03
	7 069.58
	542.50
	227.80
	13.68
	4.37
	30 086
	7 421
	995

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	6 299.28
	
	3.44
	1
	
	21 670
	

	
	Объем: 305*0.3+14*2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	109.8%
	
	
	595.67
	
	
	
	93.33%
	6 926
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	368.90
	
	
	
	54.4%
	4 037
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 034.15
	
	
	
	
	41 049
	
	

	

	12.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	38.62
	203.51
	35.93
	41.45
	7 859.40
	1 387.46
	1 600.80
	13.67
	4.33
	61 896
	18 967
	6 931

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	4 871.14
	162.69
	7.39
	13.67
	
	35 998
	2 224

	
	Объем: 305*1*0.1+5.8*14*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	1 716.02
	
	
	
	94.1%
	19 941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	988.22
	
	
	
	51%
	10 807
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 563.64
	
	
	
	
	92 644
	
	

	

	13.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	38.62
	452.40
	40.32
	76.78
	17 471.84
	1 557.12
	2 965.05
	13.67
	4.3
	109 014
	21 286
	12 750

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	12 949.67
	298.34
	5.79
	13.66
	
	74 979
	4 075

	
	Объем: 305*1*0.1+5.8*14*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	2 053.99
	
	
	
	94.1%
	23 865
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	1 182.86
	
	
	
	51%
	12 934
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 708.69
	
	
	
	
	145 813
	
	

	

	14.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя
	38.62
	730.22
	37.46
	0.38
	28 201.12
	1 446.53
	14.48
	13.67
	4.03
	154 870
	19 774
	58

	
	
	
	
	692.39
	
	
	26 740.10
	
	5.05
	1
	
	135 038
	

	
	Объем: 305*1*0.1+5.8*14*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	1 601.31
	
	
	
	94.1%
	18 607
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	922.16
	
	
	
	51%
	10 085
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 724.59
	
	
	
	
	183 562
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	63 379.39
	6 584.42
	5 609.47
	
	
	384 729
	90 017
	25 655

	
	
	
	51 185.49
	565.18
	
	
	
	269 058
	7 722

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	63 379.39
	6 584.42
	5 609.47
	
	
	384 729
	90 017
	25 655

	
	
	
	51 185.49
	565.18
	
	
	
	269 058
	7 722

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 8; %=61.2 - по стр. 9; %=67.15 - по стр. 10; %=93.33 - по стр. 11; %=94.1 - по стр. 12-14)
	7 363.51
	
	
	
	
	85 567
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8; %=30.6 - по стр. 9; %=40 - по стр. 10; %=54.4 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12-14)
	4 242.29
	
	
	
	
	46 396
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	74 985.19
	
	
	
	
	516 692
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	74 985.19
	
	
	
	
	516 692
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1 604.68
	
	
	
	
	11 057
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	76 589.87
	
	
	
	
	527 749
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 531.80
	
	
	
	
	10 555
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	78 121.67
	
	
	
	
	538 304
	
	

	
	НДС
	14 061.90
	
	
	
	
	96 895
	
	

	
	Всего с НДС
	92 183.57
	
	
	
	
	635 199
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 363.51
	
	
	
	
	85 567
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 242.29
	
	
	
	
	46 396
	
	

	

	
	Раздел 3.  Замена дверей

	

	15.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.126
	1 143.95
	891.55
	252.40
	144.14
	112.34
	31.80
	13.68
	7.03
	1 760
	1 537
	224

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	12.60
	1
	13.7
	
	
	173

	
	Объем: 2.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	123.69
	
	
	
	84.15%
	1 439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	74.34
	
	
	
	47.6%
	814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	342.17
	
	
	
	
	4 013
	
	

	

	16.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	12.6
	102.34
	34.85
	32.75
	1 289.48
	439.05
	412.59
	13.67
	7.1
	10 739
	6 002
	2 929

	
	
	
	
	34.75
	
	
	437.85
	
	4.13
	1
	
	1 808
	

	
	Объем: 2.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	355.63
	
	
	
	68.85%
	4 132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72.25%
	
	
	317.21
	
	
	
	57.8%
	3 469
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 962.32
	
	
	
	
	18 341
	
	

	

	17.
	С.Цена поставщи 

Блок металлический, м2
	12.6
	1 181.29
	
	
	14 884.28
	
	
	
	
	66 830
	
	

	
	
	
	
	1 181.29
	
	
	14 884.28
	
	4.49
	
	
	66 830
	

	
	Объем: 2.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5100/4.49*1.04

	

	18.
	ТЕРр 61-7-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.1248
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	795.59
	454.63
	4.72
	13.68
	7.03
	7 671
	6 219
	33

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	336.23
	1.87
	4.22
	13.69
	
	1 419
	26

	
	Объем: (2.1*2+1)*0.4*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	360.64
	
	
	
	67.15%
	4 194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	228.25
	
	
	
	40%
	2 498
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 384.48
	
	
	
	
	14 363
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1248
	167.87
	80.30
	5.06
	20.95
	10.02
	0.63
	13.67
	7.75
	196
	137
	5

	
	
	
	
	82.51
	0.20
	
	10.30
	0.02
	5.23
	13.62
	
	54
	

	
	Объем: (2.1*2+1)*0.4*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	9.49
	
	
	
	80.33%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	4.69
	
	
	
	37.4%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.13
	
	
	
	
	357
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	17 134.44
	1 016.04
	449.74
	
	
	87 196
	13 895
	3 191

	
	
	
	15 668.66
	14.49
	
	
	
	70 111
	199

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 844.96
	576.99
	37.15
	
	
	76 457
	7 893
	262

	
	
	
	15 230.81
	14.49
	
	
	
	68 303
	199

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	14 884.28
	
	
	
	
	66 830
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 15; %=67.15 - по стр. 18; %=80.33 - по стр. 19)
	493.81
	
	
	
	
	5 743
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 15; %=40 - по стр. 18; %=37.4 - по стр. 19)
	307.28
	
	
	
	
	3 363
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 646.05
	
	
	
	
	85 563
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 289.48
	439.05
	412.59
	
	
	10 739
	6 002
	2 929

	
	
	
	437.85
	
	
	
	
	1 808
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 16)
	355.63
	
	
	
	
	4 132
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 16)
	317.21
	
	
	
	
	3 469
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 962.32
	
	
	
	
	18 340
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	18 608.37
	
	
	
	
	103 903
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	398.22
	
	
	
	
	2 224
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	19 006.59
	
	
	
	
	106 127
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	380.13
	
	
	
	
	2 123
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	19 386.72
	
	
	
	
	108 250
	
	

	
	НДС
	3 489.61
	
	
	
	
	19 485
	
	

	
	Всего с НДС
	22 876.33
	
	
	
	
	127 735
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	849.44
	
	
	
	
	9 875
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	624.49
	
	
	
	
	6 832
	
	

	

	
	Раздел 4.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ

	

	20.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

пол) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	24.2
	363.53
	86.00
	277.53
	8 797.43
	2 081.20
	6 716.23
	13.67
	4.28
	57 195
	28 450
	28 745

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	614.68
	1
	13.66
	
	
	8 397

	
	Объем: 242*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 668.92
	
	
	
	84.15%
	31 007
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	1 604.05
	
	
	
	47.6%
	17 539
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 070.40
	
	
	
	
	105 741
	
	

	

	21.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.138182
	972.15
	972.15
	
	134.33
	134.33
	
	13.67
	1
	1 836
	1 836
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (5.18*5.9+4.72*5.9+2.11*3.68+3.82*7.38+6.06*2.05+2.98*2.6+2.2*2.9+2.9*(0.66+1.89)+1.04*(2.11+7.38))*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	96.72
	
	
	
	61.2%
	1 124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38.25%
	
	
	51.38
	
	
	
	30.6%
	562
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282.43
	
	
	
	
	3 521
	
	

	

	22.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	15.191
	104.66
	
	
	1 589.89
	
	
	
	
	11 769
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 589.89
	
	774.76
	
	
	11 769
	

	
	Объем: 13.81*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	38.3
	730.22
	37.46
	0.38
	27 967.45
	1 434.55
	14.36
	13.67
	4.03
	153 587
	19 610
	58

	
	
	
	
	692.39
	
	
	26 518.54
	
	5.05
	1
	
	133 919
	

	
	Объем: 766*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	1 588.05
	
	
	
	94.1%
	18 453
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	914.53
	
	
	
	51%
	10 001
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 470.02
	
	
	
	
	182 041
	
	

	

	24.
	ТЕР 11-01-004-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	8.226
	4 044.31
	762.19
	548.76
	33 268.48
	6 269.76
	4 514.10
	13.68
	3.8
	232 210
	85 770
	17 154

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	22 484.62
	62.19
	5.75
	13.69
	
	129 287
	851

	
	Объем: 766+283*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	7 009.47
	
	
	
	94.1%
	81 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	4 036.62
	
	
	
	51%
	44 177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 314.57
	
	
	
	
	357 897
	
	

	

	25.
	ТЕР 11-01-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	7.66
	1 809.82
	459.64
	70.56
	13 863.20
	3 520.82
	540.49
	13.67
	6.67
	104 469
	48 130
	3 605

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	9 801.89
	188.55
	5.38
	13.69
	
	52 734
	2 581

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	4 106.27
	
	
	
	94.1%
	47 719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	2 364.72
	
	
	
	51%
	25 863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 334.20
	
	
	
	
	178 051
	
	

	

	26.
	ТЕР 11-01-011-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	7.66
	2 010.11
	34.94
	74.61
	15 397.45
	267.65
	571.51
	13.66
	6.51
	85 991
	3 656
	3 721

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	14 558.29
	186.83
	5.4
	13.71
	
	78 615
	2 561

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	503.11
	
	
	
	94.1%
	5 850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	289.73
	
	
	
	51%
	3 171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 190.29
	
	
	
	
	95 012
	
	

	

	27.
	ТЕР 06-01-015-10 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Армирование подстилающих слоев и набетонок 4Вр1 100х100, т
	1.532
	6 115.86
	163.97
	60.72
	9 369.50
	251.20
	93.02
	13.67
	7.09
	54 635
	3 434
	660

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	9 025.27
	5.56
	5.6
	13.63
	
	50 542
	76

	
	Объем: 766*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	242.64
	
	
	
	80.33%
	2 820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	141.86
	
	
	
	44.2%
	1 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 754.00
	
	
	
	
	59 006
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	110 387.73
	13 959.51
	12 449.71
	
	
	701 692
	190 886
	53 943

	
	
	
	83 978.50
	1 057.81
	
	
	
	456 866
	14 466

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	110 387.73
	13 959.51
	12 449.71
	
	
	701 692
	190 886
	53 943

	
	
	
	83 978.50
	1 057.81
	
	
	
	456 866
	14 466

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 589.89
	
	
	
	
	11 769
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 20; %=61.2 - по стр. 21; %=94.1 - по стр. 23-26; %=80.33 - по стр. 27)
	16 215.17
	
	
	
	
	188 483
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 20; %=30.6 - по стр. 21; %=51 - по стр. 23-26; %=44.2 - по стр. 27)
	9 402.89
	
	
	
	
	102 863
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	136 005.79
	
	
	
	
	993 038
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	136 005.79
	
	
	
	
	993 038
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	2 910.52
	
	
	
	
	21 251
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	138 916.31
	
	
	
	
	1 014 289
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	2 778.33
	
	
	
	
	20 286
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	141 694.64
	
	
	
	
	1 034 575
	
	

	
	НДС
	25 505.04
	
	
	
	
	186 224
	
	

	
	Всего с НДС
	167 199.68
	
	
	
	
	1 220 799
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	16 215.17
	
	
	
	
	188 483
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 402.89
	
	
	
	
	102 863
	
	

	

	
	Раздел 5.  РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА

	

	28.
	ТЕРр 53-14-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	5.8
	37.19
	25.77
	
	215.70
	149.47
	
	13.68
	1
	2 400
	2 045
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	66.24
	
	5.37
	1
	
	356
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	128.54
	
	
	
	73.1%
	1 495
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	104.63
	
	
	
	56%
	1 145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	448.87
	
	
	
	
	5 040
	
	

	

	29.
	ТЕРр 53-21-14 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (прим.) (ФБС), 100 м восстановленной герметизации стыков
	2.21
	148.77
	129.29
	8.10
	328.78
	285.73
	17.90
	13.67
	7.85
	4 182
	3 906
	141

	
	
	
	
	11.38
	
	
	25.15
	
	5.37
	1
	
	135
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	245.73
	
	
	
	73.1%
	2 855
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	200.01
	
	
	
	56%
	2 187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	774.52
	
	
	
	
	9 225
	
	

	

	30.
	ТЕРр 62-42-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (), 100 м2 протравленной поверхности
	2.05
	57.10
	31.22
	
	117.06
	64.00
	
	13.67
	1
	1 092
	875
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	53.05
	
	4.09
	1
	
	217
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	51.20
	
	
	
	68%
	595
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	32.00
	
	
	
	40%
	350
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	200.26
	
	
	
	
	2 037
	
	

	

	31.
	ТЕРр 61-2-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	5
	3 516.04
	2 146.49
	21.85
	17 580.20
	10 732.45
	109.25
	13.67
	7.03
	175 917
	146 713
	768

	
	
	
	
	1 347.70
	8.66
	
	6 738.50
	43.30
	4.22
	13.69
	
	28 436
	593

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	8 512.84
	
	
	
	67.15%
	98 916
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5 387.88
	
	
	
	40%
	58 922
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 480.92
	
	
	
	
	333 755
	
	

	

	32.
	ТЕРр 62-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	5
	206.00
	119.74
	8.33
	1 030.00
	598.70
	41.65
	13.68
	7.52
	10 233
	8 190
	313

	
	
	
	
	77.93
	1.29
	
	389.65
	6.45
	4.44
	13.71
	
	1 730
	88

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	484.12
	
	
	
	68%
	5 629
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	302.58
	
	
	
	40%
	3 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 816.70
	
	
	
	
	19 173
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	19 271.74
	11 830.35
	168.80
	
	
	193 824
	161 729
	1 222

	
	
	
	7 272.59
	49.75
	
	
	
	30 874
	681

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 271.74
	11 830.35
	168.80
	
	
	193 824
	161 729
	1 222

	
	
	
	7 272.59
	49.75
	
	
	
	30 874
	681

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 28, 29; %=68 - по стр. 30, 32; %=67.15 - по стр. 31)
	9 422.43
	
	
	
	
	109 490
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 28, 29; %=40 - по стр. 30-32)
	6 027.09
	
	
	
	
	65 916
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	34 721.26
	
	
	
	
	369 230
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	34 721.26
	
	
	
	
	369 230
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	743.03
	
	
	
	
	7 902
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	35 464.29
	
	
	
	
	377 132
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	709.29
	
	
	
	
	7 543
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	36 173.58
	
	
	
	
	384 675
	
	

	
	НДС
	6 511.24
	
	
	
	
	69 242
	
	

	
	Всего с НДС
	42 684.82
	
	
	
	
	453 917
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 422.43
	
	
	
	
	109 490
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 027.09
	
	
	
	
	65 916
	
	

	

	
	Раздел 6.  Ремонт приямков

	

	33.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

приямки) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	2.015
	1 615.27
	301.17
	30.24
	3 254.77
	606.86
	60.93
	13.67
	6.38
	18 515
	8 296
	389

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	2 586.98
	12.07
	3.8
	13.68
	
	9 831
	165

	
	Объем: (1.2*2+0.7)*0.8*0.125*13*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	532.28
	
	
	
	73.1%
	6 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	433.25
	
	
	
	56%
	4 738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 220.30
	
	
	
	
	29 438
	
	

	

	34.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3224
	2 074.12
	832.23
	83.91
	668.70
	268.31
	27.05
	13.67
	8.55
	5 475
	3 668
	231

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	373.33
	12.59
	4.22
	13.66
	
	1 575
	172

	
	Объем: (1.2*2+0.7)*0.8*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	265.45
	
	
	
	80.33%
	3 085
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	131.32
	
	
	
	37.4%
	1 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 065.47
	
	
	
	
	9 996
	
	

	

	35.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

приямки) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3224
	2 291.60
	114.18
	14.24
	738.81
	36.81
	4.59
	13.67
	7.78
	2 457
	503
	36

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	697.41
	
	2.75
	1
	
	1 918
	

	
	Объем: (1.2*2+0.7)*0.8*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	34.79
	
	
	
	80.33%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	17.21
	
	
	
	37.4%
	188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	790.80
	
	
	
	
	3 049
	
	

	

	36.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

приямки) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии приямки (прим.), 1 м3
	1.092
	363.53
	86.00
	277.53
	396.97
	93.91
	303.06
	13.67
	4.28
	2 581
	1 284
	1 297

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	27.74
	1
	13.66
	
	
	379

	
	Объем: 1.2*0.7*13*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	120.43
	
	
	
	84.15%
	1 399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	72.38
	
	
	
	47.6%
	792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	589.79
	
	
	
	
	4 772
	
	

	

	37.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

приямки) 

Устройство подстилающих слоев бетонных приямки, 1 м3 подстилающего слоя
	1.092
	730.22
	37.46
	0.38
	797.40
	40.90
	0.41
	13.67
	4.03
	4 379
	559
	2

	
	
	
	
	692.39
	
	
	756.09
	
	5.05
	1
	
	3 818
	

	
	Объем: 1.2*0.7*13*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	45.28
	
	
	
	94.1%
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	26.07
	
	
	
	51%
	285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	868.75
	
	
	
	
	5 190
	
	

	

	38.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.2
	3 001.78
	246.00
	111.59
	600.36
	49.20
	22.32
	13.68
	3.98
	2 459
	673
	89

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	528.84
	
	3.21
	1
	
	1 698
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	109.8%
	
	
	54.02
	
	
	
	93.33%
	628
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	33.46
	
	
	
	54.4%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	687.84
	
	
	
	
	3 453
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	6 457.01
	1 095.99
	418.36
	
	
	35 866
	14 983
	2 044

	
	
	
	4 942.65
	52.40
	
	
	
	18 840
	716

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 457.01
	1 095.99
	418.36
	
	
	35 866
	14 983
	2 044

	
	
	
	4 942.65
	52.40
	
	
	
	18 840
	716

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 33; %=80.33 - по стр. 34, 35; %=84.15 - по стр. 36; %=94.1 - по стр. 37; %=93.33 - по стр. 38)
	1 052.25
	
	
	
	
	12 227
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 33; %=37.4 - по стр. 34, 35; %=47.6 - по стр. 36; %=51 - по стр. 37; %=54.4 - по стр. 38)
	713.69
	
	
	
	
	7 805
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 222.95
	
	
	
	
	55 898
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	8 222.95
	
	
	
	
	55 898
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	175.97
	
	
	
	
	1 196
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	8 398.92
	
	
	
	
	57 094
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	167.98
	
	
	
	
	1 142
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	8 566.90
	
	
	
	
	58 236
	
	

	
	НДС
	1 542.04
	
	
	
	
	10 482
	
	

	
	Всего с НДС
	10 108.94
	
	
	
	
	68 718
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 052.25
	
	
	
	
	12 227
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	713.69
	
	
	
	
	7 805
	
	

	

	
	Раздел 7.  РЕМОНТ ВХОДА В ПОДВАЛ

	

	39.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.17
	1 466.39
	1 466.39
	
	249.29
	249.29
	
	13.67
	1
	3 408
	3 408
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (4.32+1.4)*2.2*1.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	179.49
	
	
	
	61.2%
	2 086
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38.25%
	
	
	95.35
	
	
	
	30.6%
	1 043
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	524.13
	
	
	
	
	6 537
	
	

	

	40.
	ТЕР 46-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3
	6.71
	1 711.50
	207.27
	62.02
	11 484.17
	1 390.78
	416.15
	13.67
	7.11
	67 938
	19 012
	2 959

	
	
	
	
	1 442.21
	3.47
	
	9 677.23
	23.28
	4.75
	13.67
	
	45 967
	318

	
	Объем: (4.32+1.4)*2.2*0.4+3*1.4*0.25+2.5*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 204-9001

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 399.92
	
	
	
	84.15%
	16 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	841.37
	
	
	
	47.6%
	9 201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 725.46
	
	
	
	
	93 405
	
	

	

	41.
	ТЕРр 59-5-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.12
	1 679.51
	942.47
	24.65
	201.54
	113.10
	2.96
	13.68
	7.53
	1 976
	1 547
	22

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	85.49
	0.45
	4.76
	13.68
	
	407
	6

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	86.30
	
	
	
	64.6%
	1 003
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	68.13
	
	
	
	48%
	745
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355.97
	
	
	
	
	3 725
	
	

	

	42.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.105
	730.22
	37.46
	0.38
	76.67
	3.93
	0.04
	13.67
	4.03
	421
	54
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	72.70
	
	5.05
	1
	
	367
	

	
	Объем: 3*0.035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110.7%
	
	
	4.35
	
	
	
	94.1%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	2.51
	
	
	
	51%
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.53
	
	
	
	
	499
	
	

	

	43.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	0.105
	363.53
	86.00
	277.53
	38.17
	9.03
	29.14
	13.67
	4.28
	248
	123
	125

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	2.67
	1
	13.66
	
	
	36

	
	Объем: 1.5*2*0.035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	11.58
	
	
	
	84.15%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	6.96
	
	
	
	47.6%
	76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.71
	
	
	
	
	457
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	12 049.84
	1 766.13
	448.29
	
	
	73 991
	24 144
	3 106

	
	
	
	9 835.42
	26.40
	
	
	
	46 741
	360

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 049.84
	1 766.13
	448.29
	
	
	73 991
	24 144
	3 106

	
	
	
	9 835.42
	26.40
	
	
	
	46 741
	360

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61.2 - по стр. 39; %=84.15 - по стр. 40, 43; %=64.6 - по стр. 41; %=94.1 - по стр. 42)
	1 681.64
	
	
	
	
	19 540
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=30.6 - по стр. 39; %=47.6 - по стр. 40, 43; %=48 - по стр. 41; %=51 - по стр. 42)
	1 014.32
	
	
	
	
	11 093
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 745.80
	
	
	
	
	104 624
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	14 745.80
	
	
	
	
	104 624
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	315.56
	
	
	
	
	2 239
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	15 061.36
	
	
	
	
	106 863
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	301.23
	
	
	
	
	2 137
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	15 362.59
	
	
	
	
	109 000
	
	

	
	НДС
	2 765.27
	
	
	
	
	19 620
	
	

	
	Всего с НДС
	18 127.86
	
	
	
	
	128 620
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 681.64
	
	
	
	
	19 540
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 014.32
	
	
	
	
	11 093
	
	

	

	
	Раздел 8.  Перевозка мусора

	

	44.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	265.186
	7.60
	
	7.60
	2 015.51
	
	2 015.51
	
	5.78
	11 650
	
	11 650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 62.82*2.5+77.24*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	

	45.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	265.186
	27.76
	
	27.76
	7 360.52
	
	7 360.52
	
	5.78
	42 544
	
	42 544

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 62.82*2.5+77.24*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	9 376.03
	
	9 376.03
	
	
	54 194
	
	54 194

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 376.03
	
	9 376.03
	
	
	54 194
	
	54 194

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 376.03
	
	
	
	
	54 194
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	9 376.03
	
	
	
	
	54 194
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	200.65
	
	
	
	
	1 160
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	9 576.68
	
	
	
	
	55 354
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	191.53
	
	
	
	
	1 107
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	9 768.21
	
	
	
	
	56 461
	
	

	
	НДС
	1 758.28
	
	
	
	
	10 163
	
	

	
	Всего с НДС
	11 526.49
	
	
	
	
	66 624
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	246 317.59
	37 124.66
	29 009.23
	
	
	1 576 842
	507 583
	143 929

	
	
	
	180 183.67
	1 777.56
	
	
	
	925 336
	24 302

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	245 028.11
	36 685.61
	28 596.64
	
	
	1 566 103
	501 581
	141 000

	
	
	
	179 745.82
	1 777.56
	
	
	
	923 528
	24 302

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	21 937.09
	
	
	
	
	105 804
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 15, 20, 36, 40, 43; %=90.27 - по стр. 2; %=67.15 - по стр. 4, 5, 10, 18, 31; %=80.33 - по стр. 6, 7, 19, 27, 34, 35; %=88.4 - по стр. 8; %=61.2 - по стр. 9, 21, 39; %=93.33 - по стр. 11, 38; %=94.1 - по стр. 12-14, 23-26, 37, 42; %=73.1 - по стр. 28, 29, 33; %=68 - по стр. 30, 32; %=64.6 - по стр. 41)
	37 007.39
	
	
	
	
	430 101
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 15, 20, 36, 40, 43; %=42.84 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5, 10, 18, 30-32; %=37.4 - по стр. 6, 7, 19, 34, 35; %=48 - по стр. 8, 41; %=30.6 - по стр. 9, 21, 39; %=54.4 - по стр. 11, 38; %=51 - по стр. 12-14, 23-26, 37, 42; %=44.2 - по стр. 27; %=56 - по стр. 28, 29, 33)
	22 167.22
	
	
	
	
	242 465
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	304 202.72
	
	
	
	
	2 238 669
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 289.48
	439.05
	412.59
	
	
	10 739
	6 002
	2 929

	
	
	
	437.85
	
	
	
	
	1 808
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 16)
	355.63
	
	
	
	
	4 132
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 16)
	317.21
	
	
	
	
	3 469
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 962.32
	
	
	
	
	18 340
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	306 165.04
	
	
	
	
	2 257 009
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	6 551.93
	
	
	
	
	48 300
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	312 716.97
	
	
	
	
	2 305 309
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	6 254.34
	
	
	
	
	46 106
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	318 971.31
	
	
	
	
	2 351 415
	
	

	
	НДС
	57 414.84
	
	
	
	
	423 255
	
	

	
	Всего с НДС
	376 386.15
	
	
	
	
	2 774 670
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	37 363.02
	
	
	
	
	434 233
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	22 484.43
	
	
	
	
	245 934
	
	


	Составил:
	Инженер - строитель   М.С. Гринькив

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Председатель ТСЖ   В.А. Королев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

