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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Пр-т. Победы 241

	Сметная стоимость:
	1 730.293
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	3.034
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	334.577
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Кровля сложная с 11 скатами, с перепадами по высоте более 1,5 метров

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия
	5.32
	553.31
	459.71
	93.60
	2 943.61
	2 445.66
	497.95
	12.51
	4.4
	32 786
	30 595
	2 191

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 421.20
	
	
	
	84%
	25 700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 467.40
	
	
	
	48%
	14 686
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 832.21
	
	
	
	
	73 171
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-18-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки
	5.32
	3 060.06
	856.28
	64.79
	16 279.53
	4 555.38
	344.67
	12.51
	7.1
	92 891
	56 988
	2 447

	
	
	
	
	2 139.00
	
	
	11 379.48
	
	2.94
	1
	
	33 456
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	3 780.97
	
	
	
	71%
	40 461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 961.00
	
	
	
	52%
	29 634
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 021.49
	
	
	
	
	162 986
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-4 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.79
	5 724.76
	1 008.34
	100.80
	27 421.59
	4 829.94
	482.83
	12.51
	7.11
	134 383
	60 423
	3 433

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	22 108.82
	
	3.19
	1
	
	70 527
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	4 008.85
	
	
	
	71%
	42 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3 139.46
	
	
	
	52%
	31 420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 569.90
	
	
	
	
	208 703
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.24
	7 154.99
	1 812.38
	83.99
	1 717.20
	434.97
	20.16
	12.51
	7.02
	10 757
	5 441
	142

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	1 262.07
	
	4.1
	1
	
	5 174
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	361.03
	
	
	
	71%
	3 863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	282.73
	
	
	
	52%
	2 829
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 360.96
	
	
	
	
	17 449
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.58
	9 639.53
	1 697.89
	43.26
	15 230.46
	2 682.66
	68.35
	12.51
	6.98
	70 976
	33 560
	477

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	12 479.44
	
	2.96
	1
	
	36 939
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 226.61
	
	
	
	71%
	23 828
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 743.73
	
	
	
	52%
	17 451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 200.80
	
	
	
	
	112 255
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	1.37
	4 618.53
	451.03
	45.81
	6 327.38
	617.90
	62.76
	12.51
	7.07
	31 325
	7 730
	444

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	5 646.72
	
	4.1
	1
	
	23 152
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	512.86
	
	
	
	71%
	5 488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	401.64
	
	
	
	52%
	4 020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 241.87
	
	
	
	
	40 833
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	30
	181.10
	47.96
	44.53
	5 432.93
	1 438.88
	1 335.75
	12.51
	7.07
	38 556
	18 000
	9 444

	
	
	
	
	88.61
	
	
	2 658.30
	
	4.18
	1
	
	11 112
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 194.27
	
	
	
	71%
	12 780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	935.27
	
	
	
	52%
	9 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 562.47
	
	
	
	
	60 696
	
	

	

	8.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	14.364
	221.62
	101.80
	102.69
	3 183.29
	1 462.23
	1 475.00
	12.51
	3.39
	23 731
	18 292
	5 000

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	246.06
	20.83
	1.78
	12.56
	
	438
	262

	
	Объем: 532*2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 334.75
	
	
	
	77%
	14 287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	889.84
	
	
	
	48%
	8 906
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 407.88
	
	
	
	
	46 924
	
	

	

	9.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	297.3348
	36.04
	
	
	10 715.95
	
	
	
	
	44 752
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	10 715.95
	
	150.51
	
	
	44 752
	

	
	Объем: 20.7*14.364
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	5.32
	286.73
	122.64
	1.26
	1 525.40
	652.42
	6.72
	12.51
	7.2
	10 592
	8 162
	48

	
	
	
	
	162.83
	
	
	866.26
	
	2.75
	1
	
	2 382
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	606.75
	
	
	
	79%
	6 448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	417.55
	
	
	
	51%
	4 163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 549.70
	
	
	
	
	21 203
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	665
	13.13
	
	
	8 731.45
	
	
	
	
	28 462
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	8 731.45
	
	42.8
	
	
	28 462
	

	
	Объем: 532*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 58-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.04
	3 273.44
	3 259.25
	14.19
	130.94
	130.37
	0.57
	12.51
	4.05
	1 633
	1 631
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	108.21
	
	
	
	71%
	1 158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	84.74
	
	
	
	52%
	848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.89
	
	
	
	
	3 639
	
	

	

	13.
	ТЕР 10-01-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	4
	394.62
	69.00
	29.78
	1 578.46
	276.00
	119.10
	12.51
	6.53
	7 615
	3 453
	778

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	1 183.36
	8.30
	2.86
	12.51
	
	3 384
	104

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	301.36
	
	
	
	90%
	3 201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	153.52
	
	
	
	43%
	1 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 033.34
	
	
	
	
	12 346
	
	

	

	14.
	ТССЦ 203-0954 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	1.92
	3 070.76
	
	
	5 895.86
	
	
	
	
	10 091
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	5 895.86
	
	5 255.58
	
	
	10 091
	

	
	Объем: 0.8*0.6*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 10-01-008-08 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.16
	373.54
	335.71
	26.60
	59.77
	53.71
	4.26
	12.52
	7.17
	710
	672
	31

	
	
	
	
	11.23
	
	
	1.80
	
	4.14
	1
	
	7
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	56.93
	
	
	
	90%
	605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	29.00
	
	
	
	43%
	289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145.71
	
	
	
	
	1 604
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-3190 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.0704
	23 811.97
	
	
	1 676.36
	
	
	
	
	3 369
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	1 676.36
	
	47 861.13
	
	
	3 369
	

	
	Объем: 0.16*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 12-01-023-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	5.32
	9 959.87
	542.90
	207.48
	52 986.48
	2 888.23
	1 103.82
	12.52
	6.6
	264 411
	36 161
	7 285

	
	
	
	
	9 209.48
	18.64
	
	48 994.43
	99.17
	4.51
	12.5
	
	220 965
	1 240

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 226.39
	
	
	
	92%
	34 409
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 643.07
	
	
	
	44%
	16 456
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57 855.94
	
	
	
	
	315 276
	
	

	

	18.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	40.78
	137.86
	
	
	5 621.93
	
	
	
	
	24 458
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	5 621.93
	
	599.75
	
	
	24 458
	

	

	19.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.8836
	94.46
	94.19
	0.28
	83.47
	83.22
	0.24
	12.51
	4.09
	1 042
	1 041
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	69.07
	
	
	
	71%
	739
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	54.09
	
	
	
	52%
	541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.64
	
	
	
	
	2 322
	
	

	

	20.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.8836
	5 008.82
	90.13
	94.00
	4 425.79
	79.64
	83.06
	12.51
	6.29
	16 312
	996
	522

	
	
	
	
	4 824.69
	6.84
	
	4 263.10
	6.05
	3.47
	12.5
	
	14 793
	76

	
	Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	92.55
	
	
	
	92%
	986
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	47.13
	
	
	
	44%
	472
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 565.46
	
	
	
	
	17 770
	
	

	

	21.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.8836
	3 051.66
	468.45
	8.32
	2 696.44
	413.92
	7.36
	12.51
	6.9
	11 235
	5 178
	51

	
	
	
	
	2 574.88
	1.29
	
	2 275.16
	1.14
	2.64
	12.57
	
	6 006
	14

	
	Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	344.50
	
	
	
	71%
	3 686
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	269.79
	
	
	
	52%
	2 700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 310.73
	
	
	
	
	17 621
	
	

	

	22.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.8836
	8 902.85
	408.62
	39.83
	7 866.56
	361.06
	35.19
	12.51
	6.89
	28 366
	4 517
	242

	
	
	
	
	8 454.40
	3.78
	
	7 470.31
	3.34
	3.16
	12.48
	
	23 606
	42

	
	Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	393.55
	
	
	
	92%
	4 194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	200.42
	
	
	
	44%
	2 006
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 460.53
	
	
	
	
	34 566
	
	

	

	23.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.42
	7 502.32
	416.30
	16.46
	3 150.98
	174.85
	6.91
	12.51
	7.18
	9 987
	2 187
	50

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 969.22
	
	2.61
	1
	
	7 750
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	145.13
	
	
	
	71%
	1 553
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	113.65
	
	
	
	52%
	1 137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 409.76
	
	
	
	
	12 677
	
	

	

	24.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.16
	5 878.09
	722.88
	10.13
	940.49
	115.66
	1.62
	12.51
	7.18
	3 377
	1 447
	12

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	823.21
	
	2.33
	1
	
	1 918
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	96.00
	
	
	
	71%
	1 027
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75.18
	
	
	
	52%
	752
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 111.67
	
	
	
	
	5 157
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.08
	4 726.92
	600.70
	10.13
	378.15
	48.06
	0.81
	12.51
	7.18
	1 430
	601
	6

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	329.29
	
	2.5
	1
	
	823
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	427
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	449.28
	
	
	
	
	2 169
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.08
	8 841.92
	600.70
	10.13
	707.35
	48.06
	0.81
	12.51
	7.18
	1 410
	601
	6

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	658.49
	
	1.22
	1
	
	803
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	427
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	778.48
	
	
	
	
	2 149
	
	

	

	27.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.35
	1 440.12
	409.66
	1.26
	504.04
	143.38
	0.44
	12.51
	7.2
	3 321
	1 794
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	360.22
	
	4.23
	1
	
	1 524
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	119.01
	
	
	
	71%
	1 274
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	93.20
	
	
	
	52%
	933
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	716.24
	
	
	
	
	5 528
	
	

	

	28.
	ТЕРр 65-38-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки (прим.), 1 шт.
	4
	88.07
	12.17
	
	352.28
	48.68
	
	12.51
	1
	1 429
	609
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	303.60
	
	2.7
	1
	
	820
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	50.14
	
	
	
	88%
	536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.21
	
	
	
	48%
	292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431.63
	
	
	
	
	2 257
	
	

	

	29.
	ТЕРр 53-16-1 

(брандмаузер. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки
	0.144
	1 615.27
	301.17
	30.24
	232.60
	43.37
	4.35
	12.51
	6.11
	1 264
	543
	27

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	184.88
	0.86
	3.76
	12.52
	
	695
	11

	
	Объем: 6*0.4*0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	38.04
	
	
	
	73%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	30.96
	
	
	
	56%
	310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	301.60
	
	
	
	
	1 979
	
	

	

	30.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.09
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	771.50
	496.20
	22.71
	12.51
	6.18
	7 575
	6 207
	140

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	252.59
	5.41
	4.86
	12.52
	
	1 228
	68

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	391.26
	
	
	
	66%
	4 142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	316.01
	
	
	
	50%
	3 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 478.77
	
	
	
	
	14 854
	
	

	

	31.
	ТССЦ 404-0009 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.378
	3 649.31
	
	
	1 379.44
	
	
	
	
	5 210
	
	

	
	
	
	
	3 649.31
	
	
	1 379.44
	
	13 782.4
	
	
	5 210
	

	
	Объем: 0.09*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕРр 60-7-8 

(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб
	0.09
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	2 089.55
	1 369.87
	42.61
	12.51
	6.18
	20 691
	17 137
	263

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	677.07
	10.14
	4.86
	12.52
	
	3 291
	127

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1 076.41
	
	
	
	66%
	11 394
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	869.41
	
	
	
	50%
	8 632
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 035.36
	
	
	
	
	40 717
	
	

	

	33.
	ТССЦ 404-0009 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.99
	3 649.31
	
	
	3 612.82
	
	
	
	
	13 645
	
	

	
	
	
	
	3 649.31
	
	
	3 612.82
	
	13 782.4
	
	
	13 645
	

	
	Объем: 0.09*2200*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.228
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	550.12
	295.40
	0.47
	12.51
	4.04
	4 773
	3 695
	2

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	254.25
	
	4.23
	1
	
	1 075
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	233.37
	
	
	
	67%
	2 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	147.70
	
	
	
	40%
	1 478
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	931.19
	
	
	
	
	8 727
	
	

	

	35.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.228
	2 291.60
	114.18
	14.24
	522.49
	26.03
	3.25
	12.51
	7.11
	1 705
	326
	23

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	493.21
	
	2.75
	1
	
	1 356
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.73
	
	
	
	80%
	261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12.23
	
	
	
	37%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	559.45
	
	
	
	
	2 086
	
	

	

	36.
	ТЕРр 54-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки
	0.31
	257.63
	231.54
	26.09
	79.87
	71.78
	8.09
	12.51
	6.47
	950
	898
	52

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	3.21
	1
	12.53
	
	
	40

	
	Объем: 62*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	63.74
	
	
	
	72%
	675
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	59.99
	
	
	
	64%
	600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	203.60
	
	
	
	
	2 226
	
	

	

	37.
	ТЕР 10-01-022-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка
	0.31
	10 259.57
	603.91
	84.83
	3 180.47
	187.21
	26.30
	12.52
	6.76
	12 609
	2 344
	178

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	2 966.96
	1.17
	3.4
	12.5
	
	10 088
	15

	
	Объем: 62*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	199.68
	
	
	
	90%
	2 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	101.73
	
	
	
	43%
	1 014
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 481.88
	
	
	
	
	15 746
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-04-024-02 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.31
	1 316.51
	347.48
	6.74
	408.12
	107.72
	2.09
	12.51
	7.14
	2 055
	1 348
	15

	
	
	
	
	962.29
	0.16
	
	298.31
	0.05
	2.32
	12.46
	
	692
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	102.38
	
	
	
	80%
	1 079
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	50.65
	
	
	
	37%
	499
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	561.15
	
	
	
	
	3 633
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	201 391.12
	26 582.46
	5 768.25
	
	
	979 884
	332 577
	33 315

	
	
	
	169 040.42
	159.67
	
	
	
	613 991
	2 000

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	201 038.84
	26 533.78
	5 768.25
	
	
	978 455
	331 968
	33 315

	
	
	
	168 736.82
	159.67
	
	
	
	613 171
	2 000

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	37 633.81
	
	
	
	
	129 987
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15, 37; %=92 - по стр. 17, 20, 22; %=73 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=72 - по стр. 36)
	23 609.35
	
	
	
	
	251 996
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15, 37; %=44 - по стр. 17, 20, 22; %=56 - по стр. 29; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=64 - по стр. 36)
	16 653.56
	
	
	
	
	166 550
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	241 301.75
	
	
	
	
	1 397 001
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	352.28
	48.68
	
	
	
	1 429
	609
	

	
	
	
	303.60
	
	
	
	
	820
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28)
	50.14
	
	
	
	
	536
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28)
	29.21
	
	
	
	
	292
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	431.63
	
	
	
	
	2 257
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	241 733.38
	
	
	
	
	1 399 258
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	5 173.09
	
	
	
	
	29 944
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	246 906.47
	
	
	
	
	1 429 202
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	4 938.13
	
	
	
	
	28 584
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	251 844.60
	
	
	
	
	1 457 786
	
	

	
	НДС
	45 332.03
	
	
	
	
	262 401
	
	

	
	Всего с НДС
	297 176.63
	
	
	
	
	1 720 187
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	23 659.49
	
	
	
	
	252 532
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 682.77
	
	
	
	
	166 842
	
	

	

	
	Раздел 2.  Прочие работы

	

	39.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	43.85
	7.34
	
	7.34
	321.67
	
	321.67
	
	5.54
	1 782
	
	1 782

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.3+21.28+20.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	40.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	43.85
	26.50
	
	26.50
	1 162.03
	
	1 162.03
	
	5.54
	6 438
	
	6 438

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.3+21.28+20.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 483.70
	
	1 483.70
	
	
	8 220
	
	8 220

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 483.70
	
	1 483.70
	
	
	8 220
	
	8 220

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 483.70
	
	
	
	
	8 220
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 483.70
	
	
	
	
	8 220
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	31.75
	
	
	
	
	176
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	1 515.45
	
	
	
	
	8 396
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	30.31
	
	
	
	
	168
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	1 545.76
	
	
	
	
	8 564
	
	

	
	НДС
	278.24
	
	
	
	
	1 542
	
	

	
	Всего с НДС
	1 824.00
	
	
	
	
	10 106
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	202 874.82
	26 582.46
	7 251.95
	
	
	988 104
	332 577
	41 535

	
	
	
	169 040.42
	159.67
	
	
	
	613 991
	2 000

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	202 522.54
	26 533.78
	7 251.95
	
	
	986 675
	331 968
	41 535

	
	
	
	168 736.82
	159.67
	
	
	
	613 171
	2 000

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	37 633.81
	
	
	
	
	129 987
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15, 37; %=92 - по стр. 17, 20, 22; %=73 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=72 - по стр. 36)
	23 609.35
	
	
	
	
	251 996
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15, 37; %=44 - по стр. 17, 20, 22; %=56 - по стр. 29; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=64 - по стр. 36)
	16 653.56
	
	
	
	
	166 550
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	242 785.45
	
	
	
	
	1 405 221
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	352.28
	48.68
	
	
	
	1 429
	609
	

	
	
	
	303.60
	
	
	
	
	820
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28)
	50.14
	
	
	
	
	536
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28)
	29.21
	
	
	
	
	292
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	431.63
	
	
	
	
	2 257
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	243 217.08
	
	
	
	
	1 407 478
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	5 204.85
	
	
	
	
	30 120
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	248 421.93
	
	
	
	
	1 437 598
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	4 968.44
	
	
	
	
	28 752
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	253 390.37
	
	
	
	
	1 466 350
	
	

	
	НДС
	45 610.27
	
	
	
	
	263 943
	
	

	
	Всего с НДС
	299 000.64
	
	
	
	
	1 730 293
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	23 659.49
	
	
	
	
	252 532
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 682.77
	
	
	
	
	166 842
	
	


	Составил:
	Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                                        Т.Н. Щемелинина
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	

	Проверил:
	Зам. Директора  ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                                   С.А. Яровикова 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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