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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Проемы

	

	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ  

	

	1.
	ТЕР 46-04-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.306948
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	574.01
	496.54
	77.47
	12.52
	6.47
	6 718
	6 217
	501

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	30.69
	1
	12.53
	
	
	385

	
	Объем: 1*1.1*6+1.62*1.1*3+1.5*1.0*3+1.55*1*6+0.99*1.12*1+1.6*1.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	521.96
	
	
	
	84%
	5 546
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	316.34
	
	
	
	48%
	3 169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 412.31
	
	
	
	
	15 433
	
	

	

	2.
	ТЕР 10-01-034-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.22986
	18 151.76
	2 401.83
	853.67
	4 172.36
	552.09
	196.22
	12.51
	5.97
	17 391
	6 907
	1 171

	
	
	
	
	14 896.26
	34.11
	
	3 424.05
	7.84
	2.72
	12.53
	
	9 313
	98

	
	Объем: 1.62*1.1*3+1.5*1*3+1.55*1.0*6+1.6*1.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	593.53
	
	
	
	90%
	6 305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	302.36
	
	
	
	43%
	3 012
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 068.25
	
	
	
	
	26 708
	
	

	

	3.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.077088
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	1 683.09
	213.32
	68.70
	12.51
	5.84
	6 853
	2 669
	401

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	1 401.07
	2.63
	2.7
	12.53
	
	3 783
	33

	
	Объем: 1.0*1.1*6+0.99*1.12*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	228.91
	
	
	
	90%
	2 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	116.61
	
	
	
	43%
	1 162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 028.61
	
	
	
	
	10 447
	
	

	

	4.
	ТССЦ 203-0956 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	7.7088
	2 102.05
	
	
	16 204.28
	
	
	
	
	28 312
	
	

	
	
	
	
	2 102.05
	
	
	16 204.28
	
	3 672.65
	
	
	28 312
	

	

	5.
	ТССЦ 203-0991 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	22.986
	2 223.50
	
	
	51 109.37
	
	
	
	
	82 809
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	51 109.37
	
	3 602.57
	
	
	82 809
	

	

	6.
	ТЕР 10-01-035-03 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м
	0.231
	9 123.19
	267.02
	49.02
	2 107.46
	61.68
	11.32
	12.51
	7.13
	4 148
	772
	81

	
	
	
	
	8 807.15
	1.35
	
	2 034.45
	0.31
	1.62
	12.6
	
	3 296
	4

	
	Объем: 1.1*21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	65.71
	
	
	
	90%
	698
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	33.47
	
	
	
	43%
	334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 206.64
	
	
	
	
	5 180
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-2906 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	19.8
	60.66
	
	
	1 201.07
	
	
	
	
	4 038
	
	

	
	
	
	
	60.66
	
	
	1 201.07
	
	203.92
	
	
	4 038
	

	
	Объем: 1.1*18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-2907 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	3.3
	76.10
	
	
	251.13
	
	
	
	
	888
	
	

	
	
	
	
	76.10
	
	
	251.13
	
	269.2
	
	
	888
	

	
	Объем: 1.1*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.219
	2 956.30
	374.76
	6.66
	647.43
	82.07
	1.46
	12.51
	6.9
	2 525
	1 027
	10

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	563.90
	0.23
	2.64
	12.57
	
	1 489
	3

	
	Объем: 1.1*9+1.0*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	68.31
	
	
	
	71%
	731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	53.50
	
	
	
	52%
	536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	769.23
	
	
	
	
	3 792
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-02-024-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.2188
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	1 438.37
	485.54
	29.94
	12.51
	8.11
	9 242
	6 074
	243

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	922.90
	8.58
	3.17
	12.5
	
	2 926
	107

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	469.41
	
	
	
	80%
	4 945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	232.24
	
	
	
	37%
	2 287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 140.02
	
	
	
	
	16 474
	
	

	

	11.
	ТЕР 11-01-018-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка перфоуголка (прим.), 100 м жилок
	0.76892
	1 174.35
	257.23
	1.52
	902.98
	197.79
	1.16
	12.52
	7.2
	4 773
	2 476
	8

	
	
	
	
	915.60
	
	
	704.02
	
	3.25
	1
	
	2 288
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	219.55
	
	
	
	94%
	2 327
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	126.59
	
	
	
	51%
	1 263
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 249.11
	
	
	
	
	8 363
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-04-027-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Шпатлевка сборным конструкциям откосов подготовленных под окраску (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2188
	577.83
	166.95
	5.06
	126.43
	36.53
	1.11
	12.52
	7.1
	740
	457
	8

	
	
	
	
	405.82
	0.20
	
	88.79
	0.04
	3.1
	12.46
	
	275
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	34.74
	
	
	
	80%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	17.19
	
	
	
	37%
	169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178.36
	
	
	
	
	1 276
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-04-005-05 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2188
	1 392.74
	333.48
	15.69
	304.73
	72.96
	3.43
	12.52
	7.15
	1 616
	914
	25

	
	
	
	
	1 043.57
	0.20
	
	228.33
	0.04
	2.97
	12.46
	
	678
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	69.35
	
	
	
	80%
	732
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	34.31
	
	
	
	37%
	339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	408.39
	
	
	
	
	2 687
	
	

	

	
	Замена дверных блоков (входы в подвалы, в тамбурах подъездов №105, 107, 109, со стороны главного фасада по ул. Киевской, дворового фасада по ул. Киевской, П. Морозова)

	

	14.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.357777
	1 143.95
	891.55
	252.40
	409.28
	318.98
	90.30
	12.52
	6.47
	4 578
	3 994
	584

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	35.78
	1
	12.53
	
	
	448

	
	Объем: (0.9*2*8)+(1.35*2.25*3)+(1.36*2.19*3)+(0.9*1.85*2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	351.21
	
	
	
	84%
	3 731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	212.86
	
	
	
	48%
	2 132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	973.35
	
	
	
	
	10 441
	
	

	

	15.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	16.1352
	91.08
	29.04
	27.29
	1 469.51
	468.53
	440.29
	12.51
	6.57
	11 081
	5 861
	2 893

	
	
	
	
	34.75
	
	
	560.70
	
	4.15
	1
	
	2 327
	

	
	Объем: 1.36*2.19*3+2*0.9*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	379.51
	
	
	
	69%
	4 044
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	337.34
	
	
	
	58%
	3 399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 186.36
	
	
	
	
	18 524
	
	

	

	16.
	Ц. Поставщика 

Блок металлический, м2
	16.1352
	1 183.93
	
	
	19 102.92
	
	
	1
	1
	85 581
	
	

	
	
	
	
	1 183.93
	
	
	19 102.92
	
	4.48
	1
	
	85 581
	

	
	Объем: (1.36*2.19*3)+(2*0.9*4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5100/4.48*1.04

	

	17.
	ТЕР 10-01-039-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.196425
	52 346.22
	1 401.65
	2 093.21
	10 282.11
	275.32
	411.16
	12.52
	6.79
	40 111
	3 447
	2 792

	
	
	
	
	48 851.36
	257.09
	
	9 595.63
	50.50
	3.53
	12.5
	
	33 873
	631

	
	Объем: (0.9*2.*4)+(1.35*2.25*3)+(0.9*1.85*2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	345.37
	
	
	
	90%
	3 670
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	175.94
	
	
	
	43%
	1 754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 803.42
	
	
	
	
	45 535
	
	

	

	18.
	ТЕРр 61-7-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.036825
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	234.75
	134.15
	1.39
	12.52
	6.47
	2 108
	1 680
	9

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	99.21
	0.55
	4.23
	12.53
	
	420
	7

	
	Объем: (1.36+2.19+1.36)*0.25*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	106.41
	
	
	
	67%
	1 130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	67.35
	
	
	
	40%
	675
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	408.51
	
	
	
	
	3 913
	
	

	

	19.
	ТЕРр 62-1-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.039525
	178.09
	123.98
	6.30
	7.04
	4.90
	0.25
	12.51
	6.81
	72
	61
	2

	
	
	
	
	47.81
	1.29
	
	1.89
	0.05
	4.73
	12.55
	
	9
	1

	
	Объем: (1.5+2.27+1.5)*0.25*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	3.96
	
	
	
	68%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2.48
	
	
	
	40%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.48
	
	
	
	
	139
	
	

	

	
	Замена Оконных Блоков в Подвалах

	

	20.
	ТЕР 46-04-012-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.272493
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	472.69
	403.91
	68.78
	12.52
	6.47
	5 502
	5 057
	445

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	27.25
	1
	12.53
	
	
	341

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	426.85
	
	
	
	84%
	4 534
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	258.70
	
	
	
	48%
	2 591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 158.23
	
	
	
	
	12 627
	
	

	

	21.
	ТЕР 10-01-034-05 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.272493
	18 151.76
	2 401.83
	853.67
	4 946.23
	654.48
	232.62
	12.51
	5.97
	20 617
	8 188
	1 389

	
	
	
	
	14 896.26
	34.11
	
	4 059.13
	9.29
	2.72
	12.53
	
	11 041
	116

	
	Объем: 1.37*1.17*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	703.60
	
	
	
	90%
	7 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	358.44
	
	
	
	43%
	3 571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 008.26
	
	
	
	
	31 661
	
	

	

	22.
	ТССЦ 203-0991 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	27.2493
	2 223.50
	
	
	60 588.82
	
	
	
	
	98 168
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	60 588.82
	
	3 602.57
	
	
	98 168
	

	
	Объем: 1.37*1.17*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕРр 61-7-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.466344
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	2 972.89
	1 698.84
	17.64
	12.52
	6.47
	26 698
	21 270
	114

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	1 256.40
	6.99
	4.23
	12.53
	
	5 315
	88

	
	Объем: (1.37+1.17)*2*0.54*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 347.61
	
	
	
	67%
	14 310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	852.92
	
	
	
	40%
	8 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 173.41
	
	
	
	
	49 551
	
	

	

	24.
	ТЕРр 62-1-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.466344
	178.09
	123.98
	6.30
	83.05
	57.82
	2.94
	12.51
	6.81
	849
	723
	20

	
	
	
	
	47.81
	1.29
	
	22.30
	0.60
	4.73
	12.55
	
	105
	8

	
	Объем: (1.37+1.17)*2*0.54*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	46.74
	
	
	
	68%
	497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29.21
	
	
	
	40%
	292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.00
	
	
	
	
	1 638
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	181 292.00
	6 215.45
	1 656.18
	
	
	465 418
	77 794
	10 696

	
	
	
	173 420.36
	181.37
	
	
	
	376 934
	2 272

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	179 822.49
	5 746.92
	1 215.89
	
	
	454 337
	71 933
	7 803

	
	
	
	172 859.66
	181.37
	
	
	
	374 607
	2 272

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	148 457.59
	
	
	
	
	299 796
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 20; %=90 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12, 13; %=94 - по стр. 11; %=67 - по стр. 18, 23; %=68 - по стр. 19, 24)
	5 603.20
	
	
	
	
	59 471
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 20; %=43 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12, 13; %=51 - по стр. 11; %=40 - по стр. 18, 19, 23, 24)
	3 190.48
	
	
	
	
	31 853
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	188 616.17
	
	
	
	
	545 661
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 469.51
	468.53
	440.29
	
	
	11 081
	5 861
	2 893

	
	
	
	560.70
	
	
	
	
	2 327
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)
	379.51
	
	
	
	
	4 044
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)
	337.34
	
	
	
	
	3 399
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 186.36
	
	
	
	
	18 524
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	190 802.53
	
	
	
	
	564 185
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	4 083.17
	
	
	
	
	12 074
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	194 885.70
	
	
	
	
	576 259
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 897.71
	
	
	
	
	11 525
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	198 783.41
	
	
	
	
	587 784
	
	

	
	НДС
	35 781.01
	
	
	
	
	105 801
	
	

	
	Всего с НДС
	234 564.42
	
	
	
	
	693 585
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 982.71
	
	
	
	
	63 515
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 527.82
	
	
	
	
	35 252
	
	

	

	
	Раздел 2.  Прочие работы

	

	25.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	10.3
	7.34
	
	7.34
	75.56
	
	75.56
	
	5.54
	419
	
	419

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	26.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	10.3
	26.50
	
	26.50
	272.95
	
	272.95
	
	5.54
	1 512
	
	1 512

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	348.51
	
	348.51
	
	
	1 931
	
	1 931

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	348.51
	
	348.51
	
	
	1 931
	
	1 931

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	348.51
	
	
	
	
	1 931
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	348.51
	
	
	
	
	1 931
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	7.46
	
	
	
	
	41
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	355.97
	
	
	
	
	1 972
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	7.12
	
	
	
	
	39
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	363.09
	
	
	
	
	2 011
	
	

	
	НДС
	65.36
	
	
	
	
	362
	
	

	
	Всего с НДС
	428.45
	
	
	
	
	2 373
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	181 640.51
	6 215.45
	2 004.69
	
	
	467 349
	77 794
	12 627

	
	
	
	173 420.36
	181.37
	
	
	
	376 934
	2 272

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	180 171.00
	5 746.92
	1 564.40
	
	
	456 268
	71 933
	9 734

	
	
	
	172 859.66
	181.37
	
	
	
	374 607
	2 272

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	148 457.59
	
	
	
	
	299 796
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 20; %=90 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12, 13; %=94 - по стр. 11; %=67 - по стр. 18, 23; %=68 - по стр. 19, 24)
	5 603.20
	
	
	
	
	59 471
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 20; %=43 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12, 13; %=51 - по стр. 11; %=40 - по стр. 18, 19, 23, 24)
	3 190.48
	
	
	
	
	31 853
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	188 964.68
	
	
	
	
	547 592
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 469.51
	468.53
	440.29
	
	
	11 081
	5 861
	2 893

	
	
	
	560.70
	
	
	
	
	2 327
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)
	379.51
	
	
	
	
	4 044
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)
	337.34
	
	
	
	
	3 399
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 186.36
	
	
	
	
	18 524
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	191 151.04
	
	
	
	
	566 116
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	4 090.63
	
	
	
	
	12 115
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	195 241.67
	
	
	
	
	578 231
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 904.83
	
	
	
	
	11 565
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	199 146.50
	
	
	
	
	589 796
	
	

	
	НДС
	35 846.37
	
	
	
	
	106 163
	
	

	
	Всего с НДС
	234 992.87
	
	
	
	
	695 959
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 982.71
	
	
	
	
	63 515
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 527.82
	
	
	
	
	35 252
	
	


	Составил:
	Инженер ООО "АСНОВА"                        Е.А. Богачев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Председатель ТСЖ "Наш Дом"                  В.О. Никитин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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