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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.004
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	28
	9
	19
	16.9
	5.2
	244
	145
	99

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	2
	1
	16.9
	
	
	32

	
	Объем: 10*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	11
	
	
	
	88%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	485
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.06
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	101
	38
	64
	16.91
	4.9
	947
	634
	313

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	6
	1
	16.9
	
	
	107

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	46
	
	
	
	88%
	652
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	48%
	356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173
	
	
	
	
	1 955
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	1.474
	48.13
	4.41
	36.66
	72
	7
	54
	16.89
	8.6
	751
	110
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.4*2.2+(6*0.3*0.15)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	7
	
	
	
	100%
	110
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4
	
	
	
	60%
	66
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	1.474
	16.40
	
	16.40
	24
	
	24
	1
	9.05
	219
	
	219

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	225
	54
	161
	
	
	2 161
	889
	1 096

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	139

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	129
	47
	83
	
	
	1 191
	779
	412

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	139

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	57
	
	
	
	
	808
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	33
	
	
	
	
	441
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	219
	
	
	
	
	2 440
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	96
	7
	78
	
	
	970
	110
	684

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	7
	
	
	
	
	110
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	4
	
	
	
	
	66
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	96
	
	
	
	
	970
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	315
	
	
	
	
	3 410
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	7
	
	
	
	
	73
	
	

	
	ИТОГО
	322
	
	
	
	
	3 483
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6
	
	
	
	
	70
	
	

	
	ИТОГО
	328
	
	
	
	
	3 553
	
	

	
	НДС 18%
	59
	
	
	
	
	640
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	387
	
	
	
	
	4 193
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	57
	
	
	
	
	808
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	33
	
	
	
	
	441
	
	

	

	
	Раздел 2.  Учтройство проезда и автостоянки

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.2304
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	1 117
	29
	1 086
	16.9
	8.75
	9 996
	486
	9 498

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	2
	152
	4.67
	16.9
	
	11
	2 561

	
	Объем: 480*0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	172
	
	
	
	81%
	2 468
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	78
	
	
	
	34%
	1 036
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 367
	
	
	
	
	13 500
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	368.64
	16.40
	
	16.40
	6 046
	
	6 046
	1
	9.05
	54 714
	
	54 714

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 230.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.2304
	344.93
	24.76
	314.90
	79
	6
	73
	16.89
	8.98
	754
	96
	652

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	1
	11
	4.67
	16.9
	
	6
	191

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	81%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	7
	
	
	
	34%
	98
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102
	
	
	
	
	1 084
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.96
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	2 419
	128
	2 274
	16.89
	5.96
	15 797
	2 169
	13 551

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	17
	191
	4.43
	16.9
	
	77
	3 220

	
	Объем: 480*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	453
	
	
	
	121%
	6 521
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	258
	
	
	
	65%
	3 503
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 130
	
	
	
	
	25 821
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	105.6
	104.66
	
	
	11 052
	
	
	
	
	52 596
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	11 052
	
	498.07
	
	
	52 596
	

	
	Объем: 96*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.48
	55 479.33
	320.44
	3 755.12
	26 630
	154
	1 802
	16.9
	7.36
	185 128
	2 599
	13 266

	
	
	
	
	51 403.77
	526.20
	
	24 674
	253
	6.86
	16.91
	
	169 262
	4 271

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	578
	
	
	
	121%
	8 313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	330
	
	
	
	65%
	4 466
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 538
	
	
	
	
	197 906
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.24
	540.62
	
	540.62
	130
	
	130
	1
	8.1
	1 051
	
	1 051

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	14
	4.77
	16.9
	
	
	239

	
	Объем: 480*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	20
	
	
	
	121%
	289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	11
	
	
	
	65%
	155
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161
	
	
	
	
	1 496
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	24.48
	280.61
	
	
	6 869
	
	
	
	
	50 493
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	6 869
	
	2 062.64
	
	
	50 493
	

	
	Объем: 24*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	48
	144.06
	122.25
	15.86
	6 915
	5 868
	761
	16.9
	5.45
	104 666
	99 169
	4 149

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	286
	35
	4.72
	16.78
	
	1 348
	588

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	8 382
	
	
	
	121%
	120 706
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4 781
	
	
	
	65%
	64 842
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 079
	
	
	
	
	290 214
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2
	489.6
	102.76
	
	
	50 311
	
	
	
	
	236 966
	
	

	
	
	
	
	102.76
	
	
	50 311
	
	4.71
	
	
	236 966
	

	
	Объем: 480*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =440*1.1/4.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	111 568
	6 185
	12 172
	
	
	712 161
	104 519
	96 881

	
	
	
	93 212
	656
	
	
	
	510 759
	11 070

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	105 522
	6 185
	6 126
	
	
	657 447
	104 519
	42 167

	
	
	
	93 212
	656
	
	
	
	510 759
	11 070

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	68 232
	
	
	
	
	340 055
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)
	9 621
	
	
	
	
	138 529
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)
	5 466
	
	
	
	
	74 099
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	120 609
	
	
	
	
	870 075
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	6 046
	
	6 046
	
	
	54 714
	
	54 714

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	6 046
	
	
	
	
	54 714
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	126 655
	
	
	
	
	924 789
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 710
	
	
	
	
	19 790
	
	

	
	ИТОГО
	129 365
	
	
	
	
	944 579
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 587
	
	
	
	
	18 892
	
	

	
	ИТОГО
	131 952
	
	
	
	
	963 471
	
	

	
	НДС 18%
	23 751
	
	
	
	
	173 425
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	155 703
	
	
	
	
	1 136 896
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 621
	
	
	
	
	138 529
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 466
	
	
	
	
	74 099
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней

	

	15.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0072
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	35
	1
	34
	16.9
	8.75
	312
	15
	297

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	5
	4.67
	16.9
	
	
	80

	
	Объем: 80*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6
	
	
	
	81%
	77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	34%
	32
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	421
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.52
	16.40
	
	16.40
	189
	
	189
	1
	9.05
	1 710
	
	1 710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 7.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0072
	344.93
	24.76
	314.90
	2
	
	2
	16.89
	8.98
	24
	3
	20

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	
	4.67
	16.9
	
	
	6

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	
	

	

	18.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.036
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	91
	5
	85
	16.89
	5.96
	592
	81
	508

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1
	7
	4.43
	16.9
	
	3
	121

	
	Объем: 80*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	17
	
	
	
	121%
	244
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	10
	
	
	
	65%
	131
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118
	
	
	
	
	968
	
	

	

	19.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	3.96
	104.66
	
	
	414
	
	
	
	
	1 972
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	414
	
	498.07
	
	
	1 972
	

	
	Объем: 3.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.8
	5 013.40
	682.44
	81.37
	4 011
	546
	65
	16.9
	7.56
	25 629
	9 227
	492

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	3 400
	8
	4.68
	16.91
	
	15 910
	139

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	787
	
	
	
	121%
	11 333
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	449
	
	
	
	65%
	6 088
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 246
	
	
	
	
	43 050
	
	

	

	21.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	80
	76.13
	
	
	6 090
	
	
	
	
	29 388
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	6 090
	
	367.35
	
	
	29 388
	

	

	22.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.5
	937.76
	682.44
	81.37
	469
	341
	41
	16.9
	7.56
	6 481
	5 767
	308

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	87
	5
	4.68
	16.91
	
	407
	87

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	491
	
	
	
	121%
	7 083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	280
	
	
	
	65%
	3 805
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 241
	
	
	
	
	17 369
	
	

	

	23.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0099
	569.06
	
	
	6
	
	
	
	
	30
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	6
	
	2 982.61
	
	
	30
	

	
	Объем: (0.5)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	2.537
	685.00
	
	
	1 738
	
	
	
	
	8 266
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	1 738
	
	3 258.1
	
	
	8 266
	

	
	Объем: (0.5)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	50
	34.14
	
	
	1 707
	
	
	
	
	9 897
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	1 707
	
	197.94
	
	
	9 897
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	14 752
	893
	416
	
	
	84 301
	15 093
	3 335

	
	
	
	13 443
	25
	
	
	
	65 873
	433

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 563
	893
	227
	
	
	82 591
	15 093
	1 625

	
	
	
	13 443
	25
	
	
	
	65 873
	433

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 955
	
	
	
	
	49 553
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)
	1 301
	
	
	
	
	18 745
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)
	741
	
	
	
	
	10 060
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 605
	
	
	
	
	111 396
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	189
	
	189
	
	
	1 710
	
	1 710

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	189
	
	
	
	
	1 710
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	16 794
	
	
	
	
	113 106
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	359
	
	
	
	
	2 420
	
	

	
	ИТОГО
	17 153
	
	
	
	
	115 526
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	343
	
	
	
	
	2 311
	
	

	
	ИТОГО
	17 496
	
	
	
	
	117 837
	
	

	
	НДС 18%
	3 149
	
	
	
	
	21 211
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	20 645
	
	
	
	
	139 048
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 301
	
	
	
	
	18 745
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	741
	
	
	
	
	10 060
	
	

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	26.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	0.7
	2 168.55
	337.20
	
	1 518
	236
	
	16.9
	1
	9 809
	3 989
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	1 282
	
	4.54
	1
	
	5 820
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	271
	
	
	
	98%
	3 909
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	182
	
	
	
	61%
	2 433
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971
	
	
	
	
	16 152
	
	

	

	27.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	0.7
	792.33
	53.73
	365.54
	555
	38
	256
	16.9
	6.45
	3 122
	636
	1 650

	
	
	
	
	373.06
	35.46
	
	261
	25
	3.2
	16.9
	
	836
	419

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	72
	
	
	
	98%
	1 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	49
	
	
	
	61%
	644
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	676
	
	
	
	
	4 799
	
	

	

	28.
	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	3
	198.53
	15.09
	5.07
	596
	45
	15
	16.89
	9.43
	5 205
	765
	143

	
	
	
	
	178.37
	
	
	535
	
	8.03
	1
	
	4 297
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	47
	
	
	
	88%
	673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	27
	
	
	
	48%
	367
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	670
	
	
	
	
	6 245
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	466.00
	165.14
	182.08
	47
	17
	18
	16.9
	8.76
	502
	279
	160

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	12
	1
	5.33
	16.91
	
	63
	14

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	26
	
	
	
	121%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	15
	
	
	
	65%
	190
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	1 047
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	2 716
	336
	289
	
	
	18 638
	5 669
	1 953

	
	
	
	2 090
	26
	
	
	
	11 016
	433

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 716
	336
	289
	
	
	18 638
	5 669
	1 953

	
	
	
	2 090
	26
	
	
	
	11 016
	433

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 26, 27; %=88 - по стр. 28; %=121 - по стр. 29)
	416
	
	
	
	
	5 971
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 26, 27; %=48 - по стр. 28; %=65 - по стр. 29)
	272
	
	
	
	
	3 634
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 404
	
	
	
	
	28 243
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	3 404
	
	
	
	
	28 243
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	73
	
	
	
	
	604
	
	

	
	ИТОГО
	3 477
	
	
	
	
	28 847
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	70
	
	
	
	
	577
	
	

	
	ИТОГО
	3 547
	
	
	
	
	29 424
	
	

	
	НДС 18%
	638
	
	
	
	
	5 296
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	4 185
	
	
	
	
	34 720
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	416
	
	
	
	
	5 971
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	272
	
	
	
	
	3 634
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	129 261
	7 468
	13 038
	
	
	817 261
	126 170
	103 265

	
	
	
	108 745
	715
	
	
	
	587 648
	12 075

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	122 930
	7 461
	6 725
	
	
	759 867
	126 060
	46 157

	
	
	
	108 745
	715
	
	
	
	587 648
	12 075

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	78 187
	
	
	
	
	389 608
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 28; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=98 - по стр. 26, 27)
	11 395
	
	
	
	
	164 053
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 28; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=61 - по стр. 26, 27)
	6 512
	
	
	
	
	88 234
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	140 837
	
	
	
	
	1 012 154
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	6 331
	7
	6 313
	
	
	57 394
	110
	57 108

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	7
	
	
	
	
	110
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	4
	
	
	
	
	66
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	6 331
	
	
	
	
	57 394
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	147 168
	
	
	
	
	1 069 548
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 149
	
	
	
	
	22 888
	
	

	
	ИТОГО
	150 317
	
	
	
	
	1 092 436
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 006
	
	
	
	
	21 849
	
	

	
	ИТОГО
	153 323
	
	
	
	
	1 114 285
	
	

	
	НДС 18%
	27 598
	
	
	
	
	200 571
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	180 921
	
	
	
	
	1 314 856
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 395
	
	
	
	
	164 053
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 512
	
	
	
	
	88 234
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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