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	Объект:
	Многоквартирный дом №75 по ул.Комсомольской  г.Калининград


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада МКД(по решению суда)

	Сметная стоимость:
	1 954.321
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.887
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	540.517
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	16.29
	1 213.62
	458.23
	8.86
	19 769.89
	7 464.55
	144.37
	14.41
	8.24
	168 951
	107 564
	1 190

	
	
	
	
	746.53
	
	
	12 160.97
	
	4.95
	1
	
	60 197
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	8 211.00
	
	
	
	93%
	100 035
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	5 075.89
	
	
	
	54%
	58 085
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 056.79
	
	
	
	
	327 070
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	1.63
	63.27
	49.68
	13.59
	103.13
	80.98
	22.15
	14.4
	2.05
	1 211
	1 166
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1630/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	63.16
	
	
	
	66%
	770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	40.49
	
	
	
	40%
	466
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.78
	
	
	
	
	2 447
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	1.63
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	7 643.04
	322.43
	6 921.57
	14.41
	3.69
	31 659
	4 646
	25 541

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	399.04
	233.25
	3.69
	13.5
	
	1 472
	3 149

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	433.43
	
	
	
	66%
	5 145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	277.84
	
	
	
	40%
	3 118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 354.31
	
	
	
	
	39 922
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	15.514
	188.95
	188.95
	
	2 931.37
	2 931.37
	
	14.4
	1
	42 212
	42 212
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1446.4+105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 902.06
	
	
	
	84%
	35 458
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 758.82
	
	
	
	48%
	20 262
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 592.25
	
	
	
	
	97 932
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	20.4
	37.19
	25.77
	
	758.68
	525.71
	
	14.41
	1
	8 754
	7 575
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	232.97
	
	5.06
	1
	
	1 179
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	452.11
	
	
	
	73%
	5 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	368.00
	
	
	
	56%
	4 242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 578.79
	
	
	
	
	18 526
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки
	2.29
	1 615.27
	301.17
	30.24
	3 698.97
	689.68
	69.25
	14.4
	6.76
	21 660
	9 931
	468

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	2 940.04
	13.72
	3.83
	15.59
	
	11 260
	214

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	604.92
	
	
	
	73%
	7 406
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	492.38
	
	
	
	56%
	5 681
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 796.27
	
	
	
	
	34 747
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.12
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 311.06
	419.73
	7.46
	14.4
	8.36
	13 806
	6 044
	62

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 883.87
	1.15
	2.67
	16.87
	
	7 700
	19

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	349.33
	
	
	
	71%
	4 305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	273.57
	
	
	
	52%
	3 153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 933.96
	
	
	
	
	21 263
	
	

	

	8.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 971.70
	350.73
	11.37
	14.4
	6.18
	11 253
	5 050
	70

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 609.60
	1.51
	3.81
	14.39
	
	6 133
	22

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	302.93
	
	
	
	73%
	3 703
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	246.57
	
	
	
	56%
	2 840
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 521.19
	
	
	
	
	17 796
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	15.514
	80.30
	76.91
	1.68
	1 245.73
	1 193.21
	25.99
	14.4
	8.31
	17 460
	17 182
	216

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	26.53
	2.52
	2.32
	16.69
	
	62
	42

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 135.94
	
	
	
	80%
	13 779
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	561.99
	
	
	
	37%
	6 373
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 943.67
	
	
	
	
	37 612
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	201.682
	15.82
	
	
	3 190.61
	
	
	
	
	10 437
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	3 190.61
	
	51.75
	
	
	10 437
	

	
	Объем: 1000*15.514*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕРр 61-22-22 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.62
	16 620.53
	12 031.76
	3.31
	10 304.73
	7 459.69
	2.05
	14.4
	5.74
	120 566
	107 420
	12

	
	
	
	
	4 585.46
	
	
	2 842.99
	
	4.62
	1
	
	13 135
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	5 893.16
	
	
	
	67%
	71 971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 729.85
	
	
	
	40%
	42 968
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 927.73
	
	
	
	
	235 505
	
	

	

	12.
	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	833
	5.87
	
	
	4 889.71
	
	
	
	
	15 286
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	4 889.71
	
	18.35
	
	
	15 286
	

	

	13.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	15.514
	2 074.12
	832.23
	83.91
	32 177.97
	12 911.25
	1 301.82
	14.4
	8.13
	262 796
	185 922
	10 584

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	17 964.90
	606.02
	3.69
	12.76
	
	66 290
	7 733

	
	Объем: 1446.4+105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12 841.41
	
	
	
	80%
	154 924
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6 353.12
	
	
	
	37%
	71 652
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51 372.49
	
	
	
	
	489 372
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	16.134
	2 291.60
	114.18
	14.24
	36 972.69
	1 842.24
	229.71
	14.4
	8.19
	126 481
	26 528
	1 881

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	34 900.75
	
	2.81
	1
	
	98 071
	

	
	Объем: 1446.4+105+62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 750.13
	
	
	
	80%
	21 222
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	865.85
	
	
	
	37%
	9 815
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 588.67
	
	
	
	
	157 519
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	128 969.28
	36 191.57
	8 735.74
	
	
	852 532
	521 240
	40 069

	
	
	
	84 041.98
	858.17
	
	
	
	291 222
	11 179

	

	
	Раздел 2.  Проемы

	

	15.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0585
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	109.40
	94.63
	14.77
	14.41
	8.54
	1 490
	1 364
	126

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	5.85
	1
	16.81
	
	
	98

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	99.48
	
	
	
	84%
	1 228
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	60.29
	
	
	
	48%
	702
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	269.16
	
	
	
	
	3 420
	
	

	

	16.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0585
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	1 241.58
	134.90
	43.45
	14.4
	6.6
	5 185
	1 943
	287

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	1 063.24
	1.66
	2.78
	16.81
	
	2 956
	28

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	144.75
	
	
	
	90%
	1 774
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	73.74
	
	
	
	43%
	848
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 460.08
	
	
	
	
	7 806
	
	

	

	17.
	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	5.85
	2 102.05
	
	
	12 296.99
	
	
	
	
	18 637
	
	

	
	
	
	
	2 102.05
	
	
	12 296.99
	
	3 185.89
	
	
	18 637
	

	

	18.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.049
	5 825.86
	220.54
	20.63
	285.47
	10.81
	1.01
	14.4
	8.26
	651
	156
	8

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	273.65
	0.03
	1.78
	16.71
	
	487
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	11.49
	
	
	
	90%
	141
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	5.85
	
	
	
	43%
	68
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	302.81
	
	
	
	
	860
	
	

	

	19.
	ТССЦ 101-2905 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	4.9
	52.82
	
	
	258.82
	
	
	
	
	922
	
	

	
	
	
	
	52.82
	
	
	258.82
	
	188.1
	
	
	922
	

	

	20.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0575
	6 181.26
	1 849.25
	114.03
	355.42
	106.33
	6.56
	14.4
	9.45
	2 393
	1 531
	62

	
	
	
	
	4 217.99
	32.69
	
	242.53
	1.88
	3.3
	14.76
	
	800
	28

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	102.80
	
	
	
	80%
	1 247
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	50.86
	
	
	
	37%
	577
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509.08
	
	
	
	
	4 217
	
	

	

	21.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0575
	549.16
	139.13
	4.21
	31.58
	8.00
	0.24
	14.41
	8.26
	193
	115
	2

	
	
	
	
	405.82
	0.16
	
	23.33
	0.01
	3.23
	16.69
	
	75
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.61
	
	
	
	80%
	92
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3.76
	
	
	
	37%
	43
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.95
	
	
	
	
	328
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0575
	1 334.54
	277.90
	13.08
	76.74
	15.98
	0.75
	14.41
	8.25
	433
	230
	6

	
	
	
	
	1 043.57
	0.16
	
	60.01
	0.01
	3.28
	16.69
	
	197
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15.19
	
	
	
	80%
	184
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7.52
	
	
	
	37%
	85
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99.45
	
	
	
	
	702
	
	

	

	23.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0462
	1 143.95
	891.55
	252.40
	52.85
	41.19
	11.66
	14.41
	8.54
	693
	594
	100

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.62
	1
	16.81
	
	
	78

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	45.35
	
	
	
	84%
	564
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	27.49
	
	
	
	48%
	323
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.69
	
	
	
	
	1 580
	
	

	

	24.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	4.62
	91.08
	29.04
	27.29
	420.77
	134.15
	126.07
	14.4
	7.41
	3 502
	1 932
	934

	
	
	
	
	34.75
	
	
	160.55
	
	3.96
	1
	
	636
	

	
	Объем: (2.1*1.1)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	108.66
	
	
	
	69%
	1 333
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	96.59
	
	
	
	58%
	1 121
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	626.02
	
	
	
	
	5 956
	
	

	

	25.
	ТССЦ 203-8124 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм, шт.
	2
	3 737.75
	
	
	7 475.50
	
	
	
	
	25 540
	
	

	
	
	
	
	3 737.75
	
	
	7 475.50
	
	12 770.13
	
	
	25 540
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	22 605.12
	545.99
	204.51
	
	
	59 639
	7 865
	1 525

	
	
	
	21 854.62
	14.06
	
	
	
	50 250
	233

	

	
	Раздел 3.  Прочие работы

	

	26.
	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т
	26.67
	66.71
	
	66.71
	1 779.16
	
	1 779.16
	1
	6.28
	11 173
	
	11 173

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 17.06+9.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28

	

	27.
	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	26.67
	18.71
	
	18.71
	498.92
	
	498.92
	
	6.28
	3 133
	
	3 133

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 278.08
	
	2 278.08
	
	
	14 306
	
	14 306

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	153 852.48
	36 737.56
	11 218.33
	
	
	926 477
	529 105
	55 900

	
	
	
	105 896.60
	872.23
	
	
	
	341 472
	11 412

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	148 542.00
	36 603.41
	11 092.26
	
	
	907 689
	527 173
	54 966

	
	
	
	100 846.34
	872.23
	
	
	
	325 550
	11 412

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	23 221.92
	
	
	
	
	55 536
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 15, 23; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7; %=80 - по стр. 9, 13, 14, 20-22; %=67 - по стр. 11; %=90 - по стр. 16, 18)
	35 366.25
	
	
	
	
	429 478
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 11; %=48 - по стр. 4, 15, 23; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7; %=37 - по стр. 9, 13, 14, 20-22; %=43 - по стр. 16, 18)
	20 273.88
	
	
	
	
	231 300
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	204 182.13
	
	
	
	
	1 568 467
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 310.48
	134.15
	126.07
	
	
	18 788
	1 932
	934

	
	
	
	5 050.26
	
	
	
	
	15 922
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24)
	108.66
	
	
	
	
	1 333
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24)
	96.59
	
	
	
	
	1 121
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 515.73
	
	
	
	
	21 242
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	209 697.86
	
	
	
	
	1 589 709
	
	

	
	Строительный контроль   2,14%
	4 487.53
	
	
	
	
	34 020
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	214 185.39
	
	
	
	
	1 623 729
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	4 283.71
	
	
	
	
	32 475
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	218 469.10
	
	
	
	
	1 656 204
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	НДС
	39 324.44
	
	
	
	
	298 117
	
	

	
	Всего с НДС
	257 793.54
	
	
	
	
	1 954 321
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	35 474.91
	
	
	
	
	430 811
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	20 370.47
	
	
	
	
	232 421
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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