Извещение о проведении открытого конкурса на       выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 05 октября 2011 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

 Выполнение    работ  по капитальному ремонту кровли,    капитальному    ремонту фасада с утеплением,  капитальному ремонту подвального помещения с устройством дренажа многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская д.№105.

Адрес многоквартирного дома: Калининград, ул.Нарвская д. №105.

Работы (объекта): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик: ТСЖ «Нарвская 105», 236029, г. Калининград, ул.Нарвская 105-1, 

ИНН 3906223812, Дьяченко Евгения Никифоровна.

Организатор конкурса:  Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г.Калининград, ул.Фрунзе, дом 71.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:

 Капитальный ремонт 2 778 774 (два миллиона   семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 374 345 ( триста семьдесят четыре тысячи триста сорок пять) рублей.

           Срок выполнения работ: 60 календарных дней 

          Дата окончания работ: не позднее 25 декабря 2011 года
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрации Ленинградского района городского округа «Город «Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, д.71, кабинет №25, 17 октября  2011 года в 10 часов 00 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1.    Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2.     Техническая и сметная документация, в составе:

        2.1 Техническое задание.

        2.2 Сметная документация.

3.     Договор подряда (проект)

                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                Председатель ТСЖ «Нарвская-105»

                                                                                                ____________________Дьяченко Е.Н.        

 «05» октября 2011г.

Конкурсная документация

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

 ул. Нарвская,105 

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома №105 по ул.Нарвская  города Калининграда .

Капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада с утеплением, подвального помещения с устройством дренажной системы, в соответствии с техническими заданиями.

1.2. Заказчиком является ТСЖ « Нарвская-105»

1.3 Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района ГО « Город Калининград» 

1.4.
 Начальная сумма капитального ремонта 2 778 774 (два миллиона   семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 374 345 ( триста семьдесят четыре тысячи триста сорок пять) рублей.

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок: 17.10.2011года до 09.30час.(Время местное). Заявки подаются по адресу: г.Калининград ул. Фрунзе,71 каб. 21,тел. 923-535,923-532

Часы работы: с 9.00 до 18 часов ( местного времени).

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «17» октября 2011 года по адресу: г.Калининград ул. Фрунзе,71 каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.Klgd.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.
Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки 3 % от начальной цены договора подряда.

1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 89082,57 рублей (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель:

КЭФиК (Администрация Ленинградского района  Л/С 5200013)

ИНН 3906014008

КПП 390601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. г. Калининграда

р/с 40302810400005000092

БИК 042748001

Назначение платежа:

«5100 обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №105  по ул. Нарвская г. Калининград.

1.10.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте Klgd.ru  в трёхдневный срок с  даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в трёхдневный срок с  даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, к/т 923517,ф. 469621, E-mail: chuprinyuk@mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.
Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли, фасада с утеплением, подвального помещения с устройством дренажа

многоквартирного дома №105 по ул.Нарвская

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3.
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4.
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3










 конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










 конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____» октября 2011 года

Товарищество собственников жилья  «Нарвская 105» в лице председателя  правления товарищества   _______________________________________________________________, действующего на основании  Устава (далее – Заказчик), с одной стороны и ____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровли, капитальному ремонту фасада с утеплением, капитальному ремонту подвального помещения с устройством дренажа (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: г.Калининград, улица Нарвская, дом №105 в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет ___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 

Стоимость по видам работ составляет:

- Капитальный ремонт кровли _____________________________________ рублей,                                                                  

- Капитальный ремонт фасада с утеплением ________________________________ ______________________________________________________________________ рублей;                                                                
- Капитальный ремонт подвального помещения с устройством дренажа___ 

 ____________________________________________________________рублей,                                                     
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Срок начала работ:  «__» октября 2011 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
   4.2  Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней. 

4.3.
Срок окончания работ не позднее: 25 декабря 2011 года. 

4.4.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
ЗАКАЗЧИК

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ПОДРЯДЧИК

6.1.
При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.
Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: ___________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:_________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет  5 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8 Подрядчик несет ответственность в предусмотренном законом порядке и объеме в случае если при выполнении предусмотренных договором работ по его вине будет причинен ущерб имуществу заказчика и/или жильцов. 

Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Подрядчик обязан – исключить доступ посторонних лиц на рабочие мести (убирать лестницы в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

14.2. Подрядчик обязан предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.3. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода электроэнергия, а также обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5.Календарные сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

Статья 15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра заказчику,1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

 2.________________________________________________________________________

Статья17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.
Заказчик: 
Местонахождение:_______________________________________________________    

Реквизиты: ____________________________________________________________
17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.



«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Нарвская 105»

                                                                                               ___________________ Е.Н.Дьяченко
                                                                                              «___» __________________ 2011г.

.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 105 в Ленинградском районе в г.Калининграде
1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	г.Россия, г.Калининград, 

ул.Нарвская, 105

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Нарвская 105»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт фасада с утеплением

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным

решениям
	Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 105 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 60 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта фасада с утеплением: 1 415 557 рублей, в 

том числе НДС 215 932 рублей.
7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту фасада с утеплением

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.7905

	2.
	Покрытие пленкой лесов
	100 м2 покрытия
	1.8953

	3.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38

	4.
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.38

	5.
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и цоколя, стен и потолков тамбура, арки, откосов кирпичных
	100 м2
	3.3931

	6.
	Отбивка штукатурки с поверхности колонн балкона кирпичных
	100 м2
	0.0288

	7.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.12

	8.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	3

	9.
	Разборка обшивки  деревянного фронтона
	100 м2 стен
	0.27

	10.
	Обшивка фронтона досками обшивки
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.27

	11.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	1.08

	12.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.54

	13.
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм (стен фасада без учета наружных стен тамбура)
	100 м2
	2.6855

	14.
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS 4 (аналог) толщиной 100 мм
	м3
	26.855

	15.
	Огрунтовка неутепленных стен и потолка тамбура, тяг под балконом, колонн балкона, криволинейных и прямолинейных откосов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.7707

	16.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7707

	17.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0.7707

	18.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	84.777

	19.
	Монтаж уголка перфорированного
	100 м плинтуса
	0.7

	20.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	70

	21.
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.1363

	22.
	Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.6344

	23.
	Окраска стен и потолков по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7707

	
	Раздел 2.  Цоколь

	

	24.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.08

	25.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0.5

	26.
	Огрунтовка стен цоколя (высота 0.65м)
	100 м2 обработанной поверхности
	0.3202

	27.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3202

	28.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0.3202

	29.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	35.222

	30.
	Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.3202

	31.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3202

	32.
	Заделка выбоин в покрытиях крыльца цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0.04

	33.
	Замена ступеней на сплошном основании
	100 м ступеней
	0.108

	34.
	Ремонт цементной стяжки пола тамбура площадью заделки до 0,5 м2
	100 мест
	0.05

	35.
	Ремонт штукатурки  стен крыльца
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.08

	36.
	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08

	
	Раздел 3.  Балкон

	

	37.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	0.6815

	38.
	Гидроизоляция пола балкона горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.1363

	39.
	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм
	100 м2 стяжки
	0.1363

	40.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.1363

	41.
	Устройство обделок на фасадах (капельник по внешнему контуру балкона)
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.0304

	42.
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.076

	43.
	Окраска масляными составами деревянных ограждений балкона с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04

	
	Раздел 4.  Проемы

	

	44.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.0036

	45.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.03

	46.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0036

	47.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.03

	48.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	0.36

	49.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	3

	50.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.02

	51.
	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	м
	2

	52.
	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м
	100 м
	0.22

	53.
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.016

	54.
	Монтаж уголка перфорированного
	100 м плинтуса
	0.08

	55.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	8

	56.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.016

	57.
	Разборка облицовки отливов из керамических глазурованных плиток (проемы арки тамбура)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.02

	58.
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками  на цементном растворе отливов (проемы арки тамбура)
	100 м2 облицованной поверхности
	0.02

	59.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15

	
	Раздел 5.  Разное

	

	60.
	Короб, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.2

	61.
	Короб 40х40
	м
	20

	62.
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0.2

	63.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.0069

	
	Раздел 6.  Прочие работы

	

	64.
	Погрузка мусора
	т
	6.01

	65.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км
	т
	6.01


Основные материалы:

1. Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости повышенной жесткости FAS 4 толщиной 100мм.

2. Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6

3. Сетка стеклянная строительная СС-1

4. Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"

5. Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм

6. Песок природный для строительных работ средний

7. Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)

8. Праймер битумный

9. Грунт типа "BOLIX О"

10. Краска силикатная типа "BOLIX SZ"

11. Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"

12. Оконные блоки металлопластиковые

13. Дверные блоки металлические

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

     Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

     В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

Составил: 

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 105»                                                          Е.Н.Дьяченко
                                                          «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Нарвская 105»

                                                                                               ___________________ Е.Н.Дьяченко
                                                                                              «___» __________________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 105 в Ленинградском районе в г.Калининграде
1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	г.Россия, г.Калининград, 

ул.Нарвская, 105

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Нарвская 105»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт кровли

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным

решениям
	Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 105 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт кровли.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 55 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта кровли: 806 914 рублей, в том числе НДС 123 089 рублей.
7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту кровли

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Разборка покрытий кровель из черепицы
	100 м2 покрытия кровли
	0.1152

	2.
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных волнистых листов
	100 м2 покрытия кровли
	2.1064

	3.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	2.2216

	4.
	Разборка сплошной обрешетки по свесам
	100 м2 покрытия
	0.6144

	5.
	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой
	1 м3 изоляции
	9.216

	6.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.6144

	7.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	67.584

	8.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм
	1 м3 изоляции
	9.216

	9.
	Вата минеральная
	м3
	9.40032

	10.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	2.2216

	11.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	18

	12.
	Установка стропил (дополнительные) 150х50 мм
	1 м3 древесины в конструкции
	0.7905

	13.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.25

	14.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.2

	15.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.2216

	16.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	244.376

	17.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.9368

	18.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.7152

	19.
	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>
	кг
	18.273296

	20.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.03

	21.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.255

	22.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов
	100 м труб
	0.03

	23.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.135

	24.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0.08

	25.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	8.8

	26.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.08

	27.
	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08

	28.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	2.2216

	29.
	Металлочерепица в комплекте типа Monterrey (аналог)  толщ. 0,55мм
	м2
	284.3648

	30.
	Разборка каркаса карниза из брусьев
	100 м2 стен
	0.5042

	31.
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.5042

	32.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.0084

	33.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5042

	34.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет)
	1 м3 кладки
	1.5

	35.
	Устройство мелких покрытий (ветровой планки) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.21375

	36.
	Разборка из листовой стали желобов
	100 м труб и покрытий
	0.5085

	37.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.5085

	38.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.27

	39.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.12

	40.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.05

	41.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.11

	42.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.23

	43.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1

	44.
	Окно-люк "Велюкс" 0.54*0.83
	шт.
	1

	45.
	Смена обделок из листовой стали (капельник, примыкание к стенам, обрамление оголовков труб) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.5915

	46.
	Устройство снегозадержателей (прим.)
	100 м ограждения
	0.25

	47.
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки
	1 шт.
	1

	

	
	Раздел 2.  Кровля над эркером

	

	48.
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных волнистых листов
	100 м2 покрытия кровли
	0.045

	49.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.045

	50.
	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой
	1 м3 изоляции
	0.675

	51.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.045

	52.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	4.95

	53.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм
	1 м3 изоляции
	0.675

	54.
	Вата минеральная
	м3
	0.6885

	55.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.045

	56.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	4.95

	57.
	Смена обделок из листовой стали (примыкание к стенам) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.036

	58.
	Разборка каркаса карниза из брусьев
	100 м2 стен
	0.04

	59.
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.04

	60.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.08

	61.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04

	

	
	Раздел 3.  Чердачное перекрытие

	

	62.
	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой
	1 м3 изоляции
	16.5705

	63.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.1047

	64.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	121.517

	65.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм
	1 м3 изоляции
	16.5705

	66.
	Вата минеральная Парок
	м3
	16.90191

	67.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.1047

	68.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	121.517

	69.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0.15

	70.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.01

	71.
	Устройство слуховых окон (люк выхода на чердак)
	1 слуховое окно
	1

	72.
	Обивка люка оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.01

	73.
	Погрузка мусора
	т
	32.13

	74.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км
	т
	32.13


Основные материалы:

-
1. Металлочерепица типа «Monterrey» толщиной не менее 0,50мм с полимерным покрытием;

2. Комплектующие и доборные элементы к металлочерепице;

3. Цветная листовая сталь толщиной  не менее 0,5мм;

4. Доска обрезная толщиной 30мм;

5. Бруски обрезные - 50х50мм;

6. Огнезащитное покрытие «Огнебор» или эквивалент;

7. Антисептик «Защита»-1» или эквивалент;

Примечание: расчет водосточной системы производить согласно СНиП 11-26-76 «Кровли» п.48

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

    Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

    В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

 Составил: 

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 105»                                                          Е.Н.Дьяченко
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Нарвская 105»

                                                                                               ___________________ Е.Н.Дьяченко
                                                                                              «___» __________________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту подвала

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 105 в Ленинградском районе в г.Калининграде
1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	г.Россия, г.Калининград, 

ул.Нарвская, 105

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Нарвская 105»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт подвала

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным

решениям
	Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 105 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт подвала.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 30 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта кровли: 338 785 рублей, в том числе НДС 51 679 рублей.
7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту подвала

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Подвал

	

	1.
	Очистка поверхности щетками металлических балок перекрытия
	1 м2 очищаемой поверхности
	12

	2.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12

	3.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12

	4.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.12

	5.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	3

	6.
	Гидроизоляция боковая обмазочная гидротэксом стен
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.6902

	7.
	Гидроизоляция "Гидротэкс В"
	кг
	138.04

	8.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6902

	9.
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.385

	10.
	Окраска клеевыми составами простая
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	1.1952

	11.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.0095

	12.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0095

	13.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	0.95

	14.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0078

	15.
	Монтаж уголка перфорированного
	100 м плинтуса
	0.078

	16.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	7.8

	17.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0078

	18.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0156

	19.
	Окраска клеевыми составами простая
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.0156

	20.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.014

	21.
	Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.014

	22.
	Металлический дверной блок в комплекте
	м2
	1.4

	23.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5.05

	24.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.1001

	25.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 50 мм
	1 м3 подстилающего слоя
	2.5025

	26.
	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 200 мм
	1 м3 подстилающего слоя
	10.01

	27.
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	10.2102

	28.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.505

	29.
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.505

	30.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.505

	31.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.067165

	32.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.505

	33.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.505

	34.
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.505

	35.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.05

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	36.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.037

	37.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.074

	38.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону цоколя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.0925

	39.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	3.7

	40.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3.7

	41.
	Устройство бетонной отмостки
	1 м3 подстилающего слоя
	3.7

	42.
	Погрузка мусора
	т
	54.504

	43.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км
	т
	54.504


Основные материалы:

1. Раствор отделочный тяжелый известковый 1: 2,5

2. Раствор кладочный цементный М150

3. Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)

4. Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

    Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

    В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

 Составил: 

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 105»                                                          Е.Н.Дьяченко
                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Нарвская 105»

                                                                                               ___________________ Е.Н.Дьяченко
                                                                                              «___» __________________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту дренажной системы

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 105 в Ленинградском районе в г.Калининграде
1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	г.Россия, г.Калининград, 

ул.Нарвская, 105

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Нарвская 105»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	по капитальному ремонту дренажной системы

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные, строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным

решениям
	Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 105 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт дренажной системы.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 25 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта кровли: 217 518 рублей, в том числе НДС 33 181 рублей.
7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

по  капитальному ремонту дренажной системы
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15
	100 м3 грунта
	0.5472

	2.
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0.342

	3.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 113/126 мм
	1 км трубопровода
	0.057

	4.
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)
	м
	57.57

	5.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчано-гравийный фильтр)
	100 м3 грунта
	0.061

	6.
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	7.625

	7.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчано-гравийный фильтр)
	100 м3 грунта
	0.0513

	8.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	5.643

	9.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1
	100 м3 грунта
	0.3936

	10.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15
	100 м3 грунта
	0.0994

	11.
	Устройство основания  песчаного под колодцы
	10 м3 основания
	0.01716

	12.
	Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 425 мм
	1 км трубопровода
	0.009

	13.
	Гофротруба колодца Д=425мм, L=3м (Wavin)
	шт.
	3

	14.
	Дно для колодца  (лотковая часть) 425 мм (Wavin)
	шт.
	6

	15.
	Крышка чугунная А15 Д=425 (Wavin)
	шт.
	6

	16.
	Уплотнительное кольцо 425мм (Wavin)
	шт.
	6

	17.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов
	10 фасонных частей
	2.3

	18.
	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)
	шт.
	11

	19.
	Переход Д=110/113мм (Wavin)
	шт.
	12

	20.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0.009

	21.
	Труба ПВХ класса (SN8)  160*4.7*3000 (Wavin)
	м
	9.09

	22.
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	23.
	Клапан обратный Kessel, с ревизией Д=200мм (Wavin)
	шт.
	1


Основные материалы:

    Все материалы согласно перечня фирмы Wavin или аналог.

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

    Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

    В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

 Составил: 

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 105»                                                          Е.Н.Дьяченко
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 415 557
	руб.
	Смета на сумму:
	1 415 557
	руб.

	И.о. главы администрации Ленинградского района
	Председатель ТСЖ «Нарвская 105»

	_______________________ /_А.М.Тагинцев____ /
	________________ /_Е.Н.Дьяченко_________/

	«______»___________________________2011г.
	«______»____________________2011г.

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома по ул. Нарвская, 105,  г. Калининград 

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада с утеплением

	Сметная стоимость:
	1 415.557
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.560
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.324
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	367.256
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Е08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.7905
	1 454.57
	549.87
	8.86
	5 513.56
	2 084.30
	33.59
	11.23
	6.07
	33 662
	23 407
	204

	
	
	
	
	895.84
	
	
	3 395.67
	
	2.96
	11.23
	
	10 051
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2

	

	2.
	Е14-02-015-01 

Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия
	1.8953
	865.92
	122.64
	1.26
	1 641.18
	232.43
	2.39
	11.23
	6.09
	6 394
	2 610
	15

	
	
	
	
	742.02
	
	
	1 406.35
	
	2.68
	11.23
	
	3 769
	

	
	Объем: 379.05/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	3.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.38
	63.27
	49.68
	13.59
	24.04
	18.88
	5.16
	11.23
	2.54
	225
	212
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	4.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.38
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 781.81
	75.17
	1 613.62
	11.23
	3
	6 065
	844
	4 841

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	93.03
	54.38
	4.08
	11.23
	
	380
	611

	

	5.
	Е46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхности стен и цоколя, стен и потолков тамбура, арки, откосов кирпичных, 100 м2
	3.3931
	188.95
	188.95
	
	641.13
	641.13
	
	11.23
	1
	7 200
	7 200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 236.6+32.02+51.08+14.06+5.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е46-02-009-04 

Отбивка штукатурки с поверхности колонн балкона кирпичных, 100 м2
	0.0288
	278.54
	278.54
	
	8.02
	8.02
	
	11.23
	1
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 0.6*3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.12
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	2 366.04
	420.87
	13.64
	11.23
	4.91
	11 515
	4 726
	67

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 931.52
	1.81
	3.48
	11.23
	
	6 722
	20

	

	8.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3
	37.19
	25.77
	
	111.57
	77.31
	
	11.23
	1
	1 034
	868
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	34.26
	
	4.84
	11.23
	
	166
	

	

	9.
	Е53-1-1 

Разборка обшивки  деревянного фронтона, 100 м2 стен
	0.27
	149.82
	98.65
	51.17
	40.45
	26.64
	13.82
	11.23
	4.91
	367
	299
	68

	
	
	
	
	
	6.80
	
	
	1.84
	1
	11.23
	
	
	21

	10.
	Е10-01-012-01 

Обшивка фронтона досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.27
	1 116.19
	382.39
	71.38
	301.37
	103.24
	19.27
	11.23
	6.06
	1 890
	1 159
	117

	
	
	
	
	662.43
	
	
	178.86
	
	3.43
	11.23
	
	613
	

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0052:[ М-(270.02=1928.70*0.14) ];  С203-0367:[ М-(7587.29=5305.80*1.43) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	11.
	С102-0056 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3
	1.08
	1 937.40
	
	
	2 092.39
	
	
	
	
	6 145
	
	

	
	
	
	
	1 937.40
	
	
	2 092.39
	
	5 690.24
	
	
	6 145
	

	
	Объем: 27*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.54
	545.28
	58.54
	55.16
	294.45
	31.61
	29.79
	11.23
	3.6
	1 318
	355
	107

	
	
	
	
	431.58
	0.65
	
	233.05
	0.35
	3.67
	11.23
	
	855
	4

	
	Объем: 27*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	13.
	Е15-01-080-02 

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм (стен фасада без учета наружных стен тамбура), 100 м2
	2.6855
	53 637.53
	8 539.06
	7 888.18
	144 043.57
	22 931.65
	21 183.69
	11.23
	4.24
	584 171
	257 522
	89 819

	
	
	
	
	37 210.29
	507.54
	
	99 928.23
	1 362.99
	2.37
	11.23
	
	236 830
	15 306

	
	Объем: 222.55+19+27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	14.
	Цена поставщика. 

Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS 4 (аналог) толщиной 100 мм, м3
	26.855
	923.97
	
	
	24 813.24
	
	
	1
	1
	102 479
	
	

	
	
	
	
	923.97
	
	
	24 813.24
	
	4.13
	1
	
	102 479
	

	
	Объем: 268.55*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600*1.06/4.13

	15.
	Е62-25-1 

Огрунтовка неутепленных стен и потолка тамбура, тяг под балконом, колонн балкона, криволинейных и прямолинейных откосов, 100 м2 обработанной поверхности
	0.7707
	583.00
	39.30
	33.89
	449.32
	30.29
	26.12
	11.23
	3.36
	1 567
	340
	88

	
	
	
	
	509.81
	
	
	392.91
	
	2.9
	11.23
	
	1 139
	

	
	Объем: 51.08+3.5+2.88+5.55+14.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7707
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 598.53
	641.40
	64.67
	11.23
	7.29
	11 316
	7 203
	471

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	892.46
	30.11
	4.08
	11.23
	
	3 641
	338

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.7707
	1 043.83
	675.65
	13.36
	804.48
	520.72
	10.30
	11.23
	6.04
	7 231
	5 848
	62

	
	
	
	
	354.82
	
	
	273.46
	
	4.83
	11.23
	
	1 321
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	18.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	84.777
	12.74
	
	
	1 080.06
	
	
	
	
	2 308
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 080.06
	
	27.23
	
	
	2 308
	

	
	Объем: 77.07*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е09-03-050-01 

(прим) 

Монтаж уголка перфорированного, 100 м плинтуса
	0.7
	259.06
	145.14
	57.95
	181.34
	101.60
	40.57
	11.23
	4.19
	1 433
	1 141
	170

	
	
	
	
	55.97
	
	
	39.18
	
	3.12
	11.23
	
	122
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	20.
	С201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	70
	5.87
	
	
	410.90
	
	
	
	
	1 496
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	410.90
	
	21.37
	
	
	1 496
	

	21.
	Е15-04-048-11 

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.1363
	6 791.08
	1 095.93
	58.48
	925.62
	149.37
	7.97
	11.23
	5.79
	4 052
	1 677
	46

	
	
	
	
	5 636.68
	
	
	768.28
	
	3.03
	11.23
	
	2 328
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	22.
	Е15-04-048-03 

Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.6344
	6 763.95
	788.77
	62.59
	4 291.05
	500.40
	39.71
	11.23
	5.75
	17 213
	5 619
	228

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	3 750.95
	
	3.03
	11.23
	
	11 365
	

	
	Объем: 77.07-13.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	23.
	Е15-04-014-01 

Окраска стен и потолков по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7707
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 766.14
	88.00
	10.97
	11.23
	6.02
	5 122
	988
	66

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 667.16
	
	2.44
	11.23
	
	4 068
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Раздел 2.  Цоколь

	

	24.
	Е53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.08
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 577.36
	280.58
	9.10
	11.23
	4.91
	7 677
	3 151
	45

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 287.68
	1.21
	3.48
	11.23
	
	4 481
	14

	25.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.5
	37.19
	25.77
	
	18.60
	12.89
	
	11.23
	1
	172
	145
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	5.71
	
	4.84
	11.23
	
	28
	

	

	26.
	Е62-25-1 

Огрунтовка стен цоколя (высота 0.65м), 100 м2 обработанной поверхности
	0.3202
	583.00
	39.30
	33.89
	186.68
	12.58
	10.85
	11.23
	3.36
	651
	141
	36

	
	
	
	
	509.81
	
	
	163.24
	
	2.9
	11.23
	
	473
	

	

	27.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3202
	2 074.12
	832.23
	83.91
	664.13
	266.48
	26.87
	11.23
	7.29
	4 701
	2 993
	196

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	370.79
	12.51
	4.08
	11.23
	
	1 513
	140

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	28.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.3202
	1 043.83
	675.65
	13.36
	334.23
	216.34
	4.28
	11.23
	6.04
	3 004
	2 430
	26

	
	
	
	
	354.82
	
	
	113.61
	
	4.83
	11.23
	
	549
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	29.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	35.222
	12.74
	
	
	448.73
	
	
	
	
	959
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	448.73
	
	27.23
	
	
	959
	

	
	Объем: 32.02*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е15-04-048-03 

Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.3202
	6 763.95
	788.77
	62.59
	2 165.82
	252.57
	20.04
	11.23
	5.75
	8 688
	2 836
	115

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	1 893.21
	
	3.03
	11.23
	
	5 736
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	31.
	Е15-04-014-01 

Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3202
	2 291.60
	114.18
	14.24
	733.77
	36.56
	4.56
	11.23
	6.02
	2 128
	411
	27

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	692.65
	
	2.44
	11.23
	
	1 690
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	32.
	Е57-10-2 

Заделка выбоин в покрытиях крыльца цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест
	0.04
	1 285.49
	627.62
	68.81
	51.42
	25.10
	2.75
	11.23
	4.25
	408
	282
	12

	
	
	
	
	589.06
	7.64
	
	23.56
	0.31
	4.86
	11.23
	
	115
	3

	

	33.
	Е46-02-008-02 

Замена ступеней на сплошном основании, 100 м ступеней
	0.108
	17 453.26
	2 997.30
	417.46
	1 884.95
	323.71
	45.09
	11.23
	4.85
	11 920
	3 635
	219

	
	
	
	
	14 038.50
	29.97
	
	1 516.16
	3.24
	5.32
	11.23
	
	8 066
	36

	
	Объем: 2.7*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е58-16-2 

Ремонт цементной стяжки пола тамбура площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест
	0.05
	1 356.48
	707.82
	70.71
	67.82
	35.39
	3.54
	11.23
	4.24
	553
	397
	15

	
	
	
	
	577.95
	7.64
	
	28.90
	0.38
	4.85
	11.23
	
	140
	4

	

	35.
	Е61-9-1 

Ремонт штукатурки  стен крыльца, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.08
	5 495.66
	3 099.31
	38.81
	439.65
	247.94
	3.10
	11.23
	6.07
	3 573
	2 784
	19

	
	
	
	
	2 357.54
	15.37
	
	188.60
	1.23
	4.08
	11.23
	
	770
	14

	

	36.
	Е15-04-014-01 

Окраска стен рыльца по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	2 291.60
	114.18
	14.24
	183.33
	9.13
	1.14
	11.23
	6.02
	532
	103
	7

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	173.05
	
	2.44
	11.23
	
	422
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Раздел 3.  Балкон

	

	37.
	Е46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	0.6815
	363.53
	86.00
	277.53
	247.75
	58.61
	189.14
	11.23
	3.9
	1 396
	658
	738

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	17.31
	1
	11.23
	
	
	194

	
	Объем: 13.63*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	Е08-01-003-03 

(прим) 

Гидроизоляция пола балкона горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.1363
	7 674.20
	209.20
	239.50
	1 045.99
	28.51
	32.64
	11.23
	3.73
	3 771
	320
	122

	
	
	
	
	7 225.50
	
	
	984.84
	
	3.38
	11.23
	
	3 329
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	39.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм, 100 м2 стяжки
	0.1363
	1 721.45
	383.03
	58.80
	234.63
	52.21
	8.01
	11.23
	5.83
	1 479
	586
	47

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	174.41
	2.80
	4.85
	11.23
	
	846
	31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	40.
	Е11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	0.1363
	1 327.90
	19.41
	41.45
	180.99
	2.65
	5.65
	11.23
	5.72
	903
	30
	32

	
	
	
	
	1 267.04
	13.55
	
	172.70
	1.85
	4.87
	11.23
	
	841
	21

	
	Поправки: ПЗ: *4

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	41.
	Е12-01-008-02 

Устройство обделок на фасадах (капельник по внешнему контуру балкона), 100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.0304
	486.96
	51.00
	1.26
	14.80
	1.55
	0.04
	11.23
	6.09
	50
	17
	

	
	
	
	
	434.69
	
	
	13.21
	
	2.43
	11.23
	
	32
	

	
	Объем: 7.6*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	42.
	Е12-01-004-01 

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0.076
	8 688.77
	292.34
	264.75
	660.35
	22.22
	20.12
	11.23
	2.95
	2 120
	250
	59

	
	
	
	
	8 131.68
	4.53
	
	618.01
	0.34
	2.93
	11.23
	
	1 811
	4

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	43.
	Е62-18-1 

Окраска масляными составами деревянных ограждений балкона с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	1 863.62
	1 205.47
	9.34
	74.54
	48.22
	0.37
	11.23
	6.07
	616
	541
	2

	
	
	
	
	648.81
	1.29
	
	25.95
	0.05
	2.8
	11.23
	
	73
	1

	
	Раздел 4.  Проемы

	

	44.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0036
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	6.73
	5.82
	0.91
	11.23
	6.07
	71
	65
	6

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	0.36
	1
	11.23
	
	
	4

	
	Объем: 0.6*0.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.03
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	52.04
	44.47
	7.57
	11.23
	6.07
	545
	499
	46

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.00
	1
	11.23
	
	
	34

	
	Объем: 1.5*1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0036
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	78.60
	9.96
	3.21
	11.23
	5.11
	288
	112
	16

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	65.43
	0.12
	2.44
	11.23
	
	160
	1

	
	Объем: 0.6*0.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	47.
	Е10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.03
	18 151.76
	2 401.83
	853.67
	544.55
	72.06
	25.61
	11.23
	5.21
	2 037
	809
	133

	
	
	
	
	14 896.26
	34.11
	
	446.89
	1.02
	2.45
	11.23
	
	1 095
	11

	
	Объем: 1.5*1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	48.
	С203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	0.36
	1 365.61
	
	
	491.62
	
	
	
	
	963
	
	

	
	
	
	
	1 365.61
	
	
	491.62
	
	2 674.17
	
	
	963
	

	
	Объем: 0.6*0.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С203-8059 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	3
	861.68
	
	
	2 585.03
	
	
	
	
	10 676
	
	

	
	
	
	
	861.68
	
	
	2 585.03
	
	4.13
	
	
	10 676
	

	
	Объем: 1.5*1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3558.72/4.13

	

	50.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.02
	5 874.09
	264.64
	24.75
	117.48
	5.29
	0.50
	11.23
	6.07
	227
	59
	3

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	111.69
	0.01
	1.47
	11.23
	
	164
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	51.
	С101-2905 

Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	2
	63.88
	
	
	127.76
	
	
	
	
	528
	
	

	
	
	
	
	63.88
	
	
	127.76
	
	4.13
	
	
	528
	

	
	Поправки: М: =263.83/4.13

	

	52.
	Е58-20-1 

Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м, 100 м
	0.22
	2 956.30
	374.76
	6.66
	650.39
	82.45
	1.47
	11.23
	6.07
	2 334
	926
	9

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	566.47
	0.23
	2.47
	11.23
	
	1 399
	3

	

	53.
	Е15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.016
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	105.18
	35.51
	2.19
	11.23
	7.11
	599
	399
	16

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	67.49
	0.63
	2.73
	11.23
	
	184
	7

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	54.
	Е09-03-050-01 

(прим) 

Монтаж уголка перфорированного, 100 м плинтуса
	0.08
	299.68
	174.17
	69.54
	23.97
	13.93
	5.56
	11.23
	4.19
	194
	156
	23

	
	
	
	
	55.97
	
	
	4.48
	
	3.12
	11.23
	
	14
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	55.
	С201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	8
	5.87
	
	
	46.96
	
	
	
	
	171
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	46.96
	
	21.37
	
	
	171
	

	

	56.
	Е15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.016
	1 871.82
	333.48
	15.69
	29.95
	5.34
	0.25
	11.23
	6.07
	123
	60
	2

	
	
	
	
	1 522.65
	0.20
	
	24.36
	
	2.51
	11.23
	
	61
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	57.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки отливов из керамических глазурованных плиток (проемы арки тамбура), 100 м2 поверхности облицовки
	0.02
	807.66
	620.41
	187.25
	16.15
	12.41
	3.75
	11.23
	4.35
	156
	139
	16

	
	
	
	
	
	22.96
	
	
	0.46
	1
	11.23
	
	
	5

	
	Объем: 5*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е15-01-017-01 

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками  на цементном растворе отливов (проемы арки тамбура), 100 м2 облицованной поверхности
	0.02
	14 953.21
	3 336.37
	63.43
	299.06
	66.73
	1.27
	11.23
	5.59
	1 346
	749
	7

	
	
	
	
	11 553.42
	21.09
	
	231.07
	0.42
	2.55
	11.23
	
	589
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	59.
	Е62-9-11 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	1 973.77
	1 122.10
	6.08
	296.07
	168.32
	0.91
	11.23
	6.07
	2 193
	1 890
	6

	
	
	
	
	845.59
	
	
	126.84
	
	2.34
	11.23
	
	297
	

	
	Раздел 5.  Разное

	

	60.
	Ц08-02-410-02 

Короб, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.2
	1 143.68
	190.62
	40.38
	228.74
	38.12
	8.08
	11.23
	4.47
	756
	428
	36

	
	
	
	
	912.68
	2.11
	
	182.54
	0.42
	1.6
	11.23
	
	292
	5

	

	61.
	Цена поставщика. 

Короб 40х40, м
	20
	8.73
	
	
	174.58
	
	
	1
	1
	721
	
	

	
	
	
	
	8.73
	
	
	174.58
	
	4.13
	1
	
	721
	

	
	Поправки: М: =35*1.03/4.13

	

	62.
	Ц08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.2
	221.83
	46.91
	83.41
	44.37
	9.38
	16.68
	11.23
	5.8
	281
	105
	97

	
	
	
	
	91.51
	28.88
	
	18.30
	5.78
	4.31
	11.23
	
	79
	65

	

	63.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.0069
	2 731.93
	1 791.40
	195.19
	18.85
	12.36
	1.35
	11.23
	5.46
	160
	139
	7

	
	
	
	
	745.34
	9.81
	
	5.14
	0.07
	2.69
	11.23
	
	14
	1

	
	Объем: 0.23*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Раздел 6.  Прочие работы

	

	64.
	Х311-1037 

Погрузка мусора,от разборки асфальтобетона, т
	6.01
	8.00
	
	8.00
	48.10
	
	48.10
	
	4.85
	233
	
	233

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.82/4.85

	

	65.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т
	6.01
	28.19
	
	28.19
	169.44
	
	169.44
	
	4.85
	822
	
	822

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =136.74/4.85

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	221 042.45
	31 198.42
	23 799.42
	
	
	895 018
	350 353
	99 577

	
	
	
	166 044.65
	1 505.23
	
	
	
	445 079
	16 903

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	447.69
	47.50
	24.76
	
	
	1 758
	533
	133

	
	
	
	375.42
	6.20
	
	
	
	1 092
	70

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	174.58
	
	
	
	
	721
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 60, 62)
	51.02
	
	
	
	
	488
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 60, 62)
	34.91
	
	
	
	
	314
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	533.62
	
	
	
	
	2 560
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	219 912.74
	31 023.03
	23 727.18
	
	
	889 806
	348 384
	99 244

	
	
	
	165 162.57
	1 498.96
	
	
	
	442 170
	16 832

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 316.62
	
	
	
	
	21 579
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 38; %=69 - по стр. 2; %=66 - по стр. 3, 4; %=84 - по стр. 5, 6, 33, 37, 44, 45; %=73 - по стр. 7-9, 24, 25; %=90 - по стр. 10, 12, 46, 47, 50; %=80 - по стр. 13, 16, 21-23, 27, 30, 31, 36, 53, 56, 58; %=68 - по стр. 15, 26, 32, 43, 59; %=67 - по стр. 17, 28, 35; %=71 - по стр. 34, 52; %=94 - по стр. 39, 40; %=92 - по стр. 41, 42; %=65 - по стр. 57)
	30 945.38
	
	
	
	
	292 998
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 32, 38; %=58 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4, 15, 17, 26, 28, 35, 43, 57, 59; %=48 - по стр. 5, 6, 33, 37, 44, 45; %=56 - по стр. 7-9, 24, 25; %=43 - по стр. 10, 12, 46, 47, 50; %=37 - по стр. 13, 16, 21-23, 27, 30, 31, 36, 53, 56, 58; %=52 - по стр. 34, 52; %=51 - по стр. 39, 40; %=44 - по стр. 41, 42)
	16 216.76
	
	
	
	
	143 818
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	267 074.88
	
	
	
	
	1 326 622
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	663.17
	115.53
	46.13
	
	
	3 294
	1 297
	193

	
	
	
	501.52
	
	
	
	
	1 803
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19, 54)
	93.58
	
	
	
	
	895
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19, 54)
	83.18
	
	
	
	
	752
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	839.93
	
	
	
	
	4 941
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	18.85
	12.36
	1.35
	
	
	160
	139
	7

	
	
	
	5.14
	0.07
	
	
	
	14
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 63)
	14.29
	
	
	
	
	137
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 63)
	8.83
	
	
	
	
	78
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	41.97
	
	
	
	
	375
	
	

	
	. ВСЕГО  
	268 490.40
	
	
	
	
	1 334 498
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	5 369.81
	
	
	
	
	26 690
	
	

	
	Итого
	273 860.21
	
	
	
	
	1 361 188
	
	

	
	С понижающим коэффициентом К=0.88130736
	241 355.02
	
	
	
	
	1 199 625
	
	

	
	НДС 18%
	43 433.90
	
	
	
	
	215 932
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	284 798.92
	
	
	
	
	1 415 557
	
	


	Составил:
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	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	№ поз.
	Код норматива,  
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Единица измерения
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	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Е58-17-2 

(прим) 

Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли
	0.1152
	559.49
	556.33
	3.16
	64.45
	64.09
	0.36
	11.23
	3.76
	721
	720
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	2.
	Е58-17-2 

Разборка покрытий кровель из асбестоцементных волнистых листов, 100 м2 покрытия кровли
	2.1064
	559.49
	556.33
	3.16
	1 178.51
	1 171.85
	6.66
	11.23
	3.76
	13 185
	13 160
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	3.
	Е58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	2.2216
	172.51
	127.80
	44.71
	383.25
	283.92
	99.33
	11.23
	6.04
	3 788
	3 188
	600

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	15.44
	1
	11.23
	
	
	173

	
	Объем: 11.52+210.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е46-04-010-02 

(прим) 

Разборка сплошной обрешетки по свесам, 100 м2 покрытия
	0.6144
	371.82
	252.79
	119.03
	228.45
	155.31
	73.13
	11.23
	6.07
	2 188
	1 744
	444

	
	
	
	
	
	47.16
	
	
	28.98
	1
	11.23
	
	
	325

	

	5.
	Е11-01-008-02 

Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции
	9.216
	42.78
	15.93
	26.85
	394.22
	146.79
	247.43
	11.23
	4.3
	2 712
	1 648
	1 064

	
	
	
	
	
	4.29
	
	
	39.52
	6.34
	11.23
	
	
	444

	
	Объем: 61.44*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	6.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.6144
	110.62
	83.67
	26.95
	67.97
	51.41
	16.56
	11.23
	4.39
	650
	577
	73

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	1.51
	2.79
	11.23
	
	
	17

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	7.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	67.584
	7.04
	
	
	475.79
	
	
	
	
	1 412
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	475.79
	
	20.89
	
	
	1 412
	

	
	Объем: 61.44*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм, 1 м3 изоляции
	9.216
	202.86
	119.97
	82.89
	1 869.52
	1 105.63
	763.89
	11.23
	5.9
	16 923
	12 416
	4 507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.37
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 61.44*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	9.
	С104-0002 

Вата минеральная, м3
	9.40032
	447.38
	
	
	4 205.52
	
	
	
	
	15 622
	
	

	
	
	
	
	447.38
	
	
	4 205.52
	
	1 661.85
	
	
	15 622
	

	
	Объем: 61.44*0.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е58-12-1 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	2.2216
	3 988.15
	268.33
	45.75
	8 860.07
	596.12
	101.64
	11.23
	6.07
	32 451
	6 694
	617

	
	
	
	
	3 674.07
	5.68
	
	8 162.31
	12.62
	3.08
	11.23
	
	25 140
	142

	

	11.
	Е58-5-7 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	18
	162.60
	38.37
	35.62
	2 926.80
	690.66
	641.16
	11.23
	5.99
	17 339
	7 756
	3 841

	
	
	
	
	88.61
	
	
	1 594.98
	
	3.6
	11.23
	
	5 742
	

	

	12.
	Е10-01-002-01 

Установка стропил (дополнительные) 150х50 мм, 1 м3 древесины в конструкции
	0.7905
	2 938.74
	244.34
	51.71
	2 323.08
	193.15
	40.88
	11.23
	5.51
	9 915
	2 169
	225

	
	
	
	
	2 642.69
	2.84
	
	2 089.05
	2.24
	3.6
	11.23
	
	7 521
	25

	
	Объем: 105.4*0.15*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	13.
	Е58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.25
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 129.79
	90.21
	9.16
	11.23
	6
	4 767
	1 013
	55

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	1 030.42
	
	3.59
	11.23
	
	3 699
	

	

	14.
	Е58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.2
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	1 355.14
	289.98
	13.44
	11.23
	5.95
	6 849
	3 256
	80

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	1 051.73
	
	3.34
	11.23
	
	3 513
	

	

	15.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.2216
	110.62
	83.67
	26.95
	245.76
	185.89
	59.87
	11.23
	4.39
	2 350
	2 088
	263

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	5.44
	2.79
	11.23
	
	
	61

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	16.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	244.376
	7.04
	
	
	1 720.41
	
	
	
	
	5 105
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 720.41
	
	20.89
	
	
	5 105
	

	
	Объем: 222.16*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.9368
	545.28
	58.54
	55.16
	2 691.93
	288.98
	272.33
	11.23
	3.6
	12 045
	3 245
	980

	
	
	
	
	431.58
	0.65
	
	2 130.62
	3.21
	3.67
	11.23
	
	7 819
	36

	
	Объем: 222.16*2+49.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	Е26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.7152
	221.62
	101.80
	102.69
	601.73
	276.40
	278.82
	11.23
	3.56
	4 157
	3 104
	993

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	46.51
	3.94
	1.3
	11.23
	
	60
	44

	
	Объем: 222.16+(105.4+18)*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	19.
	С113-0530 

Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг
	18.273296
	62.53
	
	
	1 142.63
	
	
	
	
	6 133
	
	

	
	
	
	
	62.53
	
	
	1 142.63
	
	335.63
	
	
	6 133
	

	
	Объем: 2.7152*6.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.03
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	257.17
	165.40
	7.57
	11.23
	5.37
	2 281
	1 857
	41

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	84.20
	1.80
	4.55
	11.23
	
	383
	20

	

	21.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.255
	6 499.70
	
	
	1 657.42
	
	
	
	
	6 335
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	1 657.42
	
	24 843.29
	
	
	6 335
	

	
	Объем: 0.03*8500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб
	0.03
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	696.52
	456.62
	14.20
	11.23
	5.37
	6 231
	5 128
	76

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	225.69
	3.38
	4.55
	11.23
	
	1 027
	38

	
	Поправки: ПЗ: *5

	

	23.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.135
	6 499.70
	
	
	877.46
	
	
	
	
	3 354
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	877.46
	
	24 843.29
	
	
	3 354
	

	
	Объем: 0.03*4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.08
	1 043.83
	675.65
	13.36
	83.51
	54.05
	1.07
	11.23
	6.04
	751
	607
	6

	
	
	
	
	354.82
	
	
	28.39
	
	4.83
	11.23
	
	137
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	25.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	8.8
	12.74
	
	
	112.11
	
	
	
	
	240
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	112.11
	
	27.23
	
	
	240
	

	
	Объем: 8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.08
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	193.02
	103.65
	0.16
	11.23
	3.75
	1 529
	1 164
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	89.21
	
	4.08
	11.23
	
	364
	

	

	27.
	Е15-04-014-01 

Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	2 291.60
	114.18
	14.24
	183.33
	9.13
	1.14
	11.23
	6.02
	532
	103
	7

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	173.05
	
	2.44
	11.23
	
	422
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	28.
	Е12-01-023-02 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	2.2216
	3 587.71
	434.32
	165.99
	7 970.45
	964.89
	368.76
	11.23
	5.6
	39 581
	10 836
	2 065

	
	
	
	
	2 987.40
	14.91
	
	6 636.81
	33.13
	4.02
	11.23
	
	26 680
	372

	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	29.
	Цена поставщика. 

Металлочерепица в комплекте типа Monterrey Ral 8023 Arcelor (аналог)  толщ. 0,55мм, м2
	284.3648
	57.36
	
	
	16 311.39
	
	
	1
	1
	67 366
	
	

	
	
	
	
	57.36
	
	
	16 311.39
	
	4.13
	1
	
	67 366
	

	
	Объем: 222.16*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230*1.03/4.13

	

	30.
	Е53-1-4 

Разборка каркаса карниза из брусьев, 100 м2 стен
	0.5042
	730.29
	403.97
	326.32
	368.21
	203.68
	164.53
	11.23
	4.91
	3 095
	2 287
	808

	
	
	
	
	
	43.34
	
	
	21.85
	1
	11.23
	
	
	245

	

	31.
	Е10-01-008-05 

Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.5042
	10 055.13
	1 488.27
	115.81
	5 069.79
	750.39
	58.39
	11.23
	6.05
	23 566
	8 427
	353

	
	
	
	
	8 451.04
	
	
	4 261.01
	
	3.47
	11.23
	
	14 786
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	32.
	Е10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.0084
	545.28
	58.54
	55.16
	549.86
	59.03
	55.63
	11.23
	3.6
	2 460
	663
	200

	
	
	
	
	431.58
	0.65
	
	435.21
	0.66
	3.67
	11.23
	
	1 597
	7

	
	Объем: 50.42*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	33.
	Е15-04-025-02 

(прим.) 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5042
	2 481.92
	789.50
	14.34
	1 251.38
	398.06
	7.23
	11.23
	6.07
	6 596
	4 470
	44

	
	
	
	
	1 678.08
	0.16
	
	846.09
	0.08
	2.46
	11.23
	
	2 081
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	34.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет), 1 м3 кладки
	1.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 422.91
	451.76
	45.36
	11.23
	5.2
	12 069
	5 073
	236

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 925.79
	8.98
	3.51
	11.23
	
	6 760
	101

	

	35.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (ветровой планки) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.21375
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	2 545.33
	250.82
	7.09
	11.23
	6.05
	8 395
	2 817
	43

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	2 287.42
	0.81
	2.42
	11.23
	
	5 536
	9

	
	Объем: 47.5*0.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	36.
	Е58-3-1 

Разборка из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий
	0.5085
	75.57
	75.35
	0.22
	38.43
	38.32
	0.11
	11.23
	3.82
	431
	430
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	37.
	Е12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.5085
	8 813.16
	326.90
	31.86
	4 481.49
	166.23
	16.20
	11.23
	5.8
	14 342
	1 867
	94

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	4 299.06
	1.54
	2.88
	11.23
	
	12 381
	17

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	38.
	Е58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.27
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 002.26
	89.92
	3.56
	11.23
	6.07
	6 166
	1 010
	22

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	1 908.78
	
	2.69
	11.23
	
	5 135
	

	

	39.
	Е58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.12
	5 731.49
	578.30
	8.10
	687.78
	69.40
	0.97
	11.23
	6.07
	2 292
	779
	6

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	617.41
	
	2.44
	11.23
	
	1 506
	

	

	40.
	Е58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.05
	4 604.75
	480.56
	8.10
	230.24
	24.03
	0.41
	11.23
	6.07
	781
	270
	2

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	205.80
	
	2.47
	11.23
	
	508
	

	

	41.
	Е58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.11
	8 719.75
	480.56
	8.10
	959.17
	52.86
	0.89
	11.23
	6.07
	1 722
	594
	5

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	905.42
	
	1.24
	11.23
	
	1 123
	

	

	42.
	Е58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.23
	1 357.93
	327.73
	1.01
	312.32
	75.38
	0.23
	11.23
	6.09
	1 740
	846
	1

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	236.71
	
	3.77
	11.23
	
	892
	

	

	43.
	Е10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	1
	394.62
	69.00
	29.78
	394.62
	69.00
	29.78
	11.23
	5.45
	1 763
	775
	162

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	295.84
	2.08
	2.79
	11.23
	
	825
	23

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	44.
	Цена поставщика. 

Окно-люк "Велюкс" 0.54*0.83, шт.
	1
	2 618.64
	
	
	2 618.64
	
	
	1
	1
	10 815
	
	

	
	
	
	
	2 618.64
	
	
	2 618.64
	
	4.13
	1
	
	10 815
	

	
	Поправки: М: =10500*1.03/4.13

	

	45.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (капельник, примыкание к стенам, обрамление оголовков труб) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.5915
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 748.65
	221.67
	3.94
	11.23
	6.07
	6 275
	2 489
	24

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 523.04
	0.61
	2.47
	11.23
	
	3 762
	7

	
	Объем: 50.85+6.8+1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е12-01-012-01 

Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения
	0.25
	4 972.00
	72.11
	75.20
	1 243.00
	18.03
	18.80
	11.23
	5.46
	4 249
	202
	103

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	1 206.17
	1.37
	3.27
	11.23
	
	3 944
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	47.
	Е65-38-2 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	1
	88.07
	12.17
	
	88.07
	12.17
	
	11.23
	1
	330
	137
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	75.90
	
	2.55
	11.23
	
	194
	

	

	
	Раздел 2.  Кровля над эркером

	

	48.
	Е58-17-2 

Разборка покрытий кровель из асбестоцементных волнистых листов, 100 м2 покрытия кровли
	0.045
	559.49
	556.33
	3.16
	25.18
	25.03
	0.14
	11.23
	3.76
	282
	281
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	49.
	Е58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.045
	172.51
	127.80
	44.71
	7.76
	5.75
	2.01
	11.23
	6.04
	77
	65
	12

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	0.31
	1
	11.23
	
	
	4

	

	50.
	Е11-01-008-02 

Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции
	0.675
	42.78
	15.93
	26.85
	28.87
	10.75
	18.12
	11.23
	4.3
	199
	121
	78

	
	
	
	
	
	4.29
	
	
	2.89
	6.34
	11.23
	
	
	33

	
	Объем: 4.5*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	51.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.045
	110.62
	83.67
	26.95
	4.98
	3.77
	1.21
	11.23
	4.39
	48
	42
	5

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	0.11
	2.79
	11.23
	
	
	1

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	52.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	4.95
	7.04
	
	
	34.85
	
	
	
	
	103
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	34.85
	
	20.89
	
	
	103
	

	
	Объем: 4.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм, 1 м3 изоляции
	0.675
	202.86
	119.97
	82.89
	136.93
	80.98
	55.95
	11.23
	5.9
	1 239
	909
	330

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.37
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 4.5*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	54.
	С104-0002 

Вата минеральная, м3
	0.6885
	447.38
	
	
	308.02
	
	
	
	
	1 144
	
	

	
	
	
	
	447.38
	
	
	308.02
	
	1 661.85
	
	
	1 144
	

	
	Объем: 4.5*0.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.045
	110.62
	83.67
	26.95
	4.98
	3.77
	1.21
	11.23
	4.39
	48
	42
	5

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	0.11
	2.79
	11.23
	
	
	1

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	56.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	4.95
	7.04
	
	
	34.85
	
	
	
	
	103
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	34.85
	
	20.89
	
	
	103
	

	
	Объем: 4.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали ( примыкание к стенам) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.036
	2 956.30
	374.76
	6.66
	106.43
	13.49
	0.24
	11.23
	6.07
	382
	152
	1

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	92.70
	0.04
	2.47
	11.23
	
	229
	

	

	58.
	Е53-1-4 

Разборка каркаса карниза из брусьев, 100 м2 стен
	0.04
	730.29
	403.97
	326.32
	29.21
	16.16
	13.05
	11.23
	4.91
	246
	181
	64

	
	
	
	
	
	43.34
	
	
	1.73
	1
	11.23
	
	
	19

	

	59.
	Е10-01-008-05 

Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.04
	10 055.13
	1 488.27
	115.81
	402.21
	59.53
	4.63
	11.23
	6.05
	1 870
	669
	28

	
	
	
	
	8 451.04
	
	
	338.04
	
	3.47
	11.23
	
	1 173
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	60.
	Е10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления с двух сторон, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.08
	545.28
	58.54
	55.16
	43.62
	4.68
	4.41
	11.23
	3.6
	195
	53
	16

	
	
	
	
	431.58
	0.65
	
	34.53
	0.05
	3.67
	11.23
	
	127
	1

	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	61.
	Е15-04-025-02 

(прим.) 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	2 481.92
	789.50
	14.34
	99.28
	31.58
	0.57
	11.23
	6.07
	523
	355
	3

	
	
	
	
	1 678.08
	0.16
	
	67.12
	0.01
	2.46
	11.23
	
	165
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Раздел 3.  Чердачное перекрытие

	

	62.
	Е11-01-008-02 

Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции
	16.5705
	42.78
	15.93
	26.85
	708.82
	263.93
	444.88
	11.23
	4.3
	4 877
	2 964
	1 913

	
	
	
	
	
	4.29
	
	
	71.05
	6.34
	11.23
	
	
	798

	
	Объем: 110.47*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	63.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.1047
	110.62
	83.67
	26.95
	122.21
	92.43
	29.77
	11.23
	4.39
	1 169
	1 038
	131

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	2.71
	2.79
	11.23
	
	
	30

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	64.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	121.517
	7.04
	
	
	855.48
	
	
	
	
	2 538
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	855.48
	
	20.89
	
	
	2 538
	

	
	Объем: 110.47*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм, 1 м3 изоляции
	16.5705
	202.86
	119.97
	82.89
	3 361.42
	1 987.93
	1 373.49
	11.23
	5.9
	30 428
	22 324
	8 104

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.37
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 110.47*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	66.
	С104-0002 

Вата минеральная, м3
	16.90191
	447.38
	
	
	7 561.58
	
	
	
	
	28 088
	
	

	
	
	
	
	447.38
	
	
	7 561.58
	
	1 661.85
	
	
	28 088
	

	
	Объем: 110.47*0.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.1047
	110.62
	83.67
	26.95
	122.21
	92.43
	29.77
	11.23
	4.39
	1 169
	1 038
	131

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	2.71
	2.79
	11.23
	
	
	30

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	68.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2
	121.517
	7.04
	
	
	855.48
	
	
	
	
	2 538
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	855.48
	
	20.89
	
	
	2 538
	

	
	Объем: 110.47*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	Е10-01-023-01 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	0.15
	468.96
	38.89
	16.44
	70.34
	5.83
	2.47
	11.23
	5.27
	269
	66
	13

	
	
	
	
	413.63
	1.51
	
	62.04
	0.23
	3.07
	11.23
	
	190
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	70.
	Е58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.01
	2 618.75
	2 607.40
	11.35
	26.19
	26.07
	0.11
	11.23
	3.75
	293
	293
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	71.
	Е10-01-003-01 

(прим) 

Устройство слуховых окон (люк выхода на чердак), 1 слуховое окно
	1
	561.26
	60.00
	23.82
	561.26
	60.00
	23.82
	11.23
	5.45
	2 136
	674
	130

	
	
	
	
	477.44
	1.66
	
	477.44
	1.66
	2.79
	11.23
	
	1 332
	19

	

	72.
	Е10-01-044-11 

Обивка люка оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов
	0.01
	12 725.26
	1 152.94
	27.58
	127.25
	11.53
	0.28
	11.23
	5.59
	487
	129
	2

	
	
	
	
	11 544.74
	1.51
	
	115.45
	0.02
	3.08
	11.23
	
	356
	

	

	73.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	32.13
	8.00
	
	8.00
	257.17
	
	257.17
	
	4.85
	1 247
	
	1 247

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.82/4.85

	

	74.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т
	32.13
	28.19
	
	28.19
	905.87
	
	905.87
	
	4.85
	4 393
	
	4 393

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =136.74/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	104 022.00
	13 090.52
	6 599.85
	
	
	479 690
	147 005
	34 674

	
	
	
	84 331.57
	272.82
	
	
	
	298 005
	3 061

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	103 933.93
	13 078.35
	6 599.85
	
	
	479 360
	146 868
	34 674

	
	
	
	84 255.67
	272.82
	
	
	
	297 811
	3 061

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	36 152.99
	
	
	
	
	140 081
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 10, 11, 13, 14, 36, 38-42, 45, 48, 49, 57, 70; %=84 - по стр. 4; %=94 - по стр. 5, 50, 62; %=92 - по стр. 6, 15, 28, 35, 37, 46, 51, 55, 63, 67; %=77 - по стр. 8, 18, 53, 65; %=90 - по стр. 12, 17, 31, 32, 43, 59, 60, 69, 71, 72; %=66 - по стр. 20, 22; %=67 - по стр. 24, 26; %=80 - по стр. 27, 33, 61; %=73 - по стр. 30, 34, 58)
	12 356.30
	
	
	
	
	118 265
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 10, 11, 13, 14, 36, 38-42, 45, 48, 49, 57, 70; %=48 - по стр. 4, 8, 18, 53, 65; %=51 - по стр. 5, 50, 62; %=44 - по стр. 6, 15, 28, 35, 37, 46, 51, 55, 63, 67; %=43 - по стр. 12, 17, 31, 32, 43, 59, 60, 69, 71, 72; %=50 - по стр. 20, 22; %=40 - по стр. 24, 26; %=37 - по стр. 27, 33, 61; %=56 - по стр. 30, 34, 58)
	8 056.71
	
	
	
	
	72 275
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	124 346.94
	
	
	
	
	669 900
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	88.07
	12.17
	
	
	
	330
	137
	

	
	
	
	75.90
	
	
	
	
	194
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 47)
	12.54
	
	
	
	
	121
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47)
	7.30
	
	
	
	
	66
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	107.91
	
	
	
	
	517
	
	

	
	. ВСЕГО  
	124 454.85
	
	
	
	
	670 417
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	2 489.10
	
	
	
	
	13 408
	
	

	
	Итого
	126 943.95
	
	
	
	
	683 825
	
	

	
	НДС 18%
	22 849.91
	
	
	
	
	123 089
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	149 793.86
	
	
	
	
	806 914
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 368.84
	
	
	
	
	118 386
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8 064.01
	
	
	
	
	72 341
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по ул. Нарвская, 105,  г. Калининград 

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала

	Сметная стоимость:
	338.785
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.604
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	68.352
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подвал

	

	1.
	Е13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками металлических балок перекрытия, 1 м2 очищаемой поверхности
	12
	9.37
	9.37
	
	112.47
	112.47
	
	11.23
	1
	1 263
	1 263
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 60*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	2.
	Е13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12
	394.32
	75.90
	14.31
	47.32
	9.11
	1.72
	11.23
	3
	209
	102
	5

	
	
	
	
	304.11
	0.15
	
	36.49
	0.02
	2.78
	11.23
	
	101
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.1;  ЭМ: *1.1;  ЗПМ: *1.1;  М: *1.1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	3.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12
	687.22
	46.65
	9.50
	82.47
	5.60
	1.14
	11.23
	3.24
	239
	63
	4

	
	
	
	
	631.07
	0.15
	
	75.73
	0.02
	2.28
	11.23
	
	173
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.1;  ЭМ: *1.1;  ЗПМ: *1.1;  М: *1.1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	Е15-02-036-02 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.12
	7 159.84
	1 620.11
	70.94
	859.18
	194.41
	8.51
	11.23
	5.53
	5 341
	2 183
	47

	
	
	
	
	5 468.79
	22.96
	
	656.25
	2.76
	4.74
	11.23
	
	3 111
	31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	5.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3
	37.19
	25.77
	
	111.57
	77.31
	
	11.23
	1
	1 034
	868
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	34.26
	
	4.84
	11.23
	
	166
	

	

	6.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная гидротэксом стен, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.6902
	523.74
	246.00
	111.59
	361.49
	169.79
	77.02
	11.23
	3.2
	2 504
	1 907
	246

	
	
	
	
	166.16
	
	
	114.68
	
	3.06
	11.23
	
	351
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0073:[ М-(39.16=2447.30*0.016) ];  С101-0594:[ М-(2438.88=10162.01*0.24) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	7.
	Цена поставщика. 

Гидроизоляция "Гидротэкс В", кг
	138.04
	12.83
	
	
	1 771.46
	
	
	1
	1
	7 316
	
	

	
	
	
	
	12.83
	
	
	1 771.46
	
	4.13
	1
	
	7 316
	

	
	Объем: 69.02*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =50*1.06/4.13

	

	8.
	Е61-2-1 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6902
	3 228.83
	1 908.86
	21.85
	2 228.54
	1 317.50
	15.08
	11.23
	6.07
	18 722
	14 795
	92

	
	
	
	
	1 298.12
	8.66
	
	895.96
	5.98
	4.28
	11.23
	
	3 835
	67

	

	9.
	Е61-4-1 

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.385
	3 571.36
	2 184.92
	23.48
	1 374.97
	841.19
	9.04
	11.23
	6.07
	11 747
	9 447
	55

	
	
	
	
	1 362.96
	9.30
	
	524.74
	3.58
	4.28
	11.23
	
	2 246
	40

	
	Объем: 50.5-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е62-1-1 

Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	1.1952
	206.00
	119.74
	8.33
	246.21
	143.11
	9.96
	11.23
	6.07
	1 986
	1 607
	60

	
	
	
	
	77.93
	1.29
	
	93.14
	1.54
	3.42
	11.23
	
	319
	17

	
	Объем: 69.02+50.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0095
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	16.48
	14.08
	2.40
	11.23
	6.07
	173
	158
	15

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	0.95
	1
	11.23
	
	
	11

	
	Объем: 0.5*0.5*2+0.2*0.5*1+0.7*0.5*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0095
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	207.42
	26.29
	8.47
	11.23
	5.11
	760
	295
	43

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	172.66
	0.32
	2.44
	11.23
	
	421
	4

	
	Объем: 0.5*0.5*2+0.2*0.5*1+0.7*0.5*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	13.
	С203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	0.95
	1 365.61
	
	
	1 297.33
	
	
	
	
	2 540
	
	

	
	
	
	
	1 365.61
	
	
	1 297.33
	
	2 674.17
	
	
	2 540
	

	
	Объем: 0.5*0.5*2+0.2*0.5*1+0.7*0.5*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е61-20-1 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0078
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	45.91
	24.87
	0.02
	11.23
	3.75
	365
	279
	

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	21.01
	
	4.08
	11.23
	
	86
	

	
	Объем: (0.5*4*2+(0.2+0.5)*2+(0.7+0.5)*2)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е09-03-050-01 

(прим) 

Монтаж уголка перфорированного, 100 м плинтуса
	0.078
	299.68
	174.17
	69.54
	23.38
	13.59
	5.42
	11.23
	4.19
	189
	153
	23

	
	
	
	
	55.97
	
	
	4.37
	
	3.12
	11.23
	
	14
	

	
	Объем: 0.5*4*2+(0.2+0.5)*2+(0.7+0.5)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	16.
	С201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	7.8
	5.87
	
	
	45.79
	
	
	
	
	167
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	45.79
	
	21.37
	
	
	167
	

	

	17.
	Е15-04-005-03 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0078
	2 306.81
	563.01
	23.78
	17.99
	4.39
	0.19
	11.23
	6.07
	86
	49
	1

	
	
	
	
	1 720.02
	0.39
	
	13.42
	
	2.62
	11.23
	
	35
	

	
	Объем: (0.5*4*2+(0.2+0.5)*2+(0.7+0.5)*2)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	Е61-7-1 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0156
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	99.45
	56.83
	0.59
	11.23
	6.07
	813
	638
	4

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	42.03
	0.23
	4.08
	11.23
	
	171
	3

	
	Объем: (0.5*4*2+(0.2+0.5)*2+(0.7+0.5)*2)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е62-1-1 

Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.0156
	206.00
	119.74
	8.33
	3.21
	1.87
	0.13
	11.23
	6.07
	26
	21
	1

	
	
	
	
	77.93
	1.29
	
	1.22
	0.02
	3.42
	11.23
	
	4
	

	
	Объем: (0.5*4*2+(0.2+0.5)*2+(0.7+0.5)*2)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.014
	1 143.95
	891.55
	252.40
	16.02
	12.48
	3.53
	11.23
	6.07
	162
	140
	21

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.40
	1
	11.23
	
	
	16

	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е10-01-047-01 

Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.014
	22 174.05
	2 607.37
	833.70
	310.44
	36.50
	11.67
	11.23
	5.14
	1 480
	410
	60

	
	
	
	
	18 732.98
	20.36
	
	262.26
	0.28
	3.85
	11.23
	
	1 010
	3

	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	22.
	Цена поставщика. 

Металлический дверной блок в комплекте, м2
	1.4
	748.18
	
	
	1 047.46
	
	
	1
	1
	4 326
	
	

	
	
	
	
	748.18
	
	
	1 047.46
	
	4.13
	1
	
	4 326
	

	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3000*1.03/4.13

	

	23.
	Е46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	5.05
	363.53
	86.00
	277.53
	1 835.83
	434.30
	1 401.53
	11.23
	3.9
	10 343
	4 877
	5 466

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	128.27
	1
	11.23
	
	
	1 440

	
	Объем: 50.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1001
	1 275.12
	1 275.12
	
	127.64
	127.64
	
	11.23
	1
	1 433
	1 433
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 50.05*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 50 мм, 1 м3 подстилающего слоя
	2.5025
	475.82
	48.38
	92.13
	1 190.75
	121.08
	230.56
	11.23
	3.91
	6 423
	1 360
	901

	
	
	
	
	335.31
	9.27
	
	839.11
	23.20
	4.96
	11.23
	
	4 162
	261

	
	Объем: 50.05*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	26.
	Е11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 200 мм, 1 м3 подстилающего слоя
	10.01
	63.60
	44.95
	0.45
	636.60
	449.92
	4.50
	11.23
	4
	5 894
	5 053
	18

	
	
	
	
	18.20
	
	
	182.18
	
	4.52
	11.23
	
	823
	

	
	Объем: 50.05*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	27.
	С401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	10.2102
	701.01
	
	
	7 157.45
	
	
	
	
	37 921
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	7 157.45
	
	3 714.08
	
	
	37 921
	

	
	Объем: 10.01*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.505
	1 764.02
	432.11
	281.96
	890.83
	218.21
	142.39
	11.23
	2.97
	5 498
	2 451
	423

	
	
	
	
	1 049.96
	3.50
	
	530.23
	1.76
	4.95
	11.23
	
	2 625
	20

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	29.
	Е11-01-004-06 

Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.505
	590.30
	145.80
	144.75
	298.10
	73.63
	73.10
	11.23
	3.03
	1 860
	827
	221

	
	
	
	
	299.75
	1.94
	
	151.37
	0.98
	5.36
	11.23
	
	811
	11

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	30.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.505
	4 044.31
	762.19
	548.76
	2 042.38
	384.90
	277.12
	11.23
	3.09
	11 473
	4 322
	856

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	1 380.35
	3.82
	4.56
	11.23
	
	6 294
	43

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	31.
	Е06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.067165
	6 115.86
	163.97
	60.72
	410.77
	11.01
	4.08
	11.23
	5.55
	1 974
	124
	23

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	395.68
	0.24
	4.62
	11.23
	
	1 828
	3

	
	Объем: 50.5*1.33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	32.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.505
	1 809.82
	459.64
	70.56
	913.96
	232.12
	35.63
	11.23
	5.83
	5 949
	2 607
	208

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	646.21
	12.43
	4.85
	11.23
	
	3 134
	140

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	33.
	Е11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	0.505
	2 010.11
	34.94
	74.61
	1 015.11
	17.65
	37.68
	11.23
	5.72
	5 088
	198
	216

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	959.78
	12.32
	4.87
	11.23
	
	4 674
	138

	
	Поправки: ПЗ: *6;  ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	34.
	Е11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	0.505
	221.54
	150.38
	11.19
	111.88
	75.94
	5.65
	11.23
	4.3
	1 037
	853
	24

	
	
	
	
	59.97
	1.79
	
	30.28
	0.90
	5.29
	11.23
	
	160
	10

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	35.
	Е59-5-2 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.05
	1 679.51
	942.47
	24.65
	83.98
	47.12
	1.23
	11.23
	6.07
	685
	529
	7

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	35.62
	0.19
	4.17
	11.23
	
	149
	2

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	36.
	Е68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.037
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	100.45
	24.67
	75.77
	11.23
	4.53
	620
	277
	343

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	9.58
	1
	11.23
	
	
	108

	
	Объем: 46.25*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.074
	1 466.39
	1 466.39
	
	108.51
	108.51
	
	11.23
	1
	1 219
	1 219
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 46.25*0.8*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	38.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону цоколя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0925
	3 001.78
	246.00
	111.59
	277.67
	22.75
	10.32
	11.23
	3.2
	1 037
	256
	33

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	244.59
	
	3.06
	11.23
	
	748
	

	
	Объем: 46.25*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	39.
	Е11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.7
	203.51
	35.93
	41.45
	752.97
	132.93
	153.37
	11.23
	3.91
	4 767
	1 493
	600

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	466.68
	15.59
	5.73
	11.23
	
	2 674
	175

	
	Объем: 46.25*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	40.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.7
	452.40
	40.32
	76.78
	1 673.89
	149.18
	284.07
	11.23
	3.91
	8 940
	1 675
	1 111

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 240.65
	28.58
	4.96
	11.23
	
	6 154
	321

	
	Объем: 46.25*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	41.
	Е11-01-002-09 

Устройство бетонной отмостки, 1 м3 подстилающего слоя
	3.7
	730.22
	37.46
	0.38
	2 701.82
	138.59
	1.39
	11.23
	4
	13 141
	1 556
	6

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 561.84
	
	4.52
	11.23
	
	11 580
	

	
	Объем: 46.25*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	42.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	54.504
	8.00
	
	8.00
	436.26
	
	436.26
	
	4.85
	2 116
	
	2 116

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.84+(10.01+3.7+7.4)*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.82/4.85

	

	43.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т
	54.504
	28.19
	
	28.19
	1 536.68
	
	1 536.68
	
	4.85
	7 453
	
	7 453

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.84+(10.01+3.7+7.4)*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =136.74/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	34 630.09
	5 831.54
	4 866.22
	
	
	196 319
	65 488
	20 702

	
	
	
	23 932.28
	254.96
	
	
	
	110 129
	2 864

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	34 560.92
	5 817.95
	4 860.80
	
	
	195 963
	65 335
	20 679

	
	
	
	23 882.12
	254.96
	
	
	
	109 948
	2 864

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 502.24
	
	
	
	
	44 787
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4, 17, 31; %=73 - по стр. 5; %=93 - по стр. 6, 38; %=67 - по стр. 8, 9, 14, 18; %=68 - по стр. 10, 19; %=84 - по стр. 11, 20, 23; %=90 - по стр. 12, 21; %=61 - по стр. 24, 37; %=94 - по стр. 25, 26, 28-30, 32-34, 39-41; %=65 - по стр. 35; %=88 - по стр. 36)
	5 696.78
	
	
	
	
	54 216
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 11, 20, 23, 35, 36; %=37 - по стр. 4, 17; %=56 - по стр. 5; %=54 - по стр. 6, 38; %=40 - по стр. 8-10, 14, 18, 19; %=43 - по стр. 12, 21; %=31 - по стр. 24, 37; %=51 - по стр. 25, 26, 28-30, 32-34, 39-41; %=44 - по стр. 31)
	3 428.44
	
	
	
	
	30 746
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	43 686.14
	
	
	
	
	280 925
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	69.17
	13.59
	5.42
	
	
	356
	153
	23

	
	
	
	50.16
	
	
	
	
	181
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)
	11.01
	
	
	
	
	106
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)
	9.78
	
	
	
	
	89
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	89.96
	
	
	
	
	551
	
	

	
	. ВСЕГО  
	43 776.10
	
	
	
	
	281 476
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	875.52
	
	
	
	
	5 630
	
	

	
	Итого
	44 651.62
	
	
	
	
	287 106
	
	

	
	НДС 18%
	8 037.29
	
	
	
	
	51 679
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	52 688.91
	
	
	
	
	338 785
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 707.79
	
	
	
	
	54 322
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 438.22
	
	
	
	
	30 835
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	Смета на сумму:                     217 518 руб.
	Смета на сумму:                             217 518 руб.

	
	

	И.о. главы администрации Ленинградского района
	Председатель ТСЖ «Нарвская 105»

	_______________________ /_А.М.Тагинцев____ /
	________________ /_Е.Н.Дьяченко_________/

	«______»___________________________2011г.
	«______»__________________________2011г.

	

	                Объект: капитальный ремонт дренажной системы многоквартирного дома по ул. Нарвская, 105,  г. Калининград

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	на капитальный ремонт дренажной системы

	Сметная стоимость:
	217.518
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.250
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	26.469
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Кольцевой дренаж

	

	1.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.5472
	1 686.35
	1 686.35
	
	922.77
	922.77
	
	12.02
	1
	11 092
	11 092
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 57*1.6*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	738.22
	
	
	
	68%
	7 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	350.65
	
	
	
	31%
	3 439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	2.
	ТЕР 23-01-001-02 

Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания
	0.342
	4 081.58
	101.69
	65.39
	1 395.90
	34.78
	22.36
	12.02
	4.01
	6 077
	418
	90

	
	
	
	
	3 914.50
	7.16
	
	1 338.76
	2.45
	4.16
	12.01
	
	5 569
	29

	
	Объем: 57*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	48.40
	
	
	
	111%
	496
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	28.29
	
	
	
	61%
	273
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	3.
	ТЕР 22-01-021-04 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 113/126 мм, 1 км трубопровода
	0.057
	8 132.64
	3 104.16
	4 921.26
	463.56
	176.94
	280.51
	12.02
	4.41
	3 384
	2 127
	1 237

	
	
	
	
	107.22
	659.13
	
	6.11
	37.57
	3.35
	12.01
	
	20
	451

	
	Объем: 57/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	278.86
	
	
	
	111%
	2 862
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	163.03
	
	
	
	61%
	1 573
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	4.
	С Цена поставщ. 

Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin), м
	57.57
	207.72
	
	
	11 958.45
	
	
	
	
	11 958
	
	

	
	
	
	
	207.72
	
	
	11 958.45
	
	1
	
	
	11 958
	

	
	Объем: 57*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	5.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчано-гравийный фильтр), 100 м3 грунта
	0.061
	810.13
	810.13
	
	49.42
	49.42
	
	12.02
	1
	594
	594
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 57*0.6*0.2-0.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	39.54
	
	
	
	68%
	404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	18.78
	
	
	
	31%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	6.
	ТССЦ 408-0101 

Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, м3
	7.625
	287.24
	
	
	2 190.21
	
	
	
	
	8 401
	
	

	
	
	
	
	287.24
	
	
	2 190.21
	
	1 101.73
	
	
	8 401
	

	
	Объем: 6.1*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчано-гравийный фильтр), 100 м3 грунта
	0.0513
	810.13
	810.13
	
	41.56
	41.56
	
	12.02
	1
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 57*0.6*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	33.25
	
	
	
	68%
	340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	15.79
	
	
	
	31%
	155
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	8.
	ТССЦ 408-0121 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	5.643
	110.43
	
	
	623.16
	
	
	
	
	3 970
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	623.16
	
	703.5
	
	
	3 970
	

	
	Объем: 5.13*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1, 100 м3 грунта
	0.3936
	891.14
	891.14
	
	350.75
	350.75
	
	12.02
	1
	4 216
	4 216
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 54.72-3.42-0.71-6.1-5.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15*1.1

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	280.60
	
	
	
	68%
	2 867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	133.29
	
	
	
	31%
	1 307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	
	Устройство колодцев

	

	10.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.0994
	1 686.35
	1 686.35
	
	167.62
	167.62
	
	12.02
	1
	2 015
	2 015
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 9*1.6*0.6+1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	134.10
	
	
	
	68%
	1 370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	63.70
	
	
	
	31%
	625
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 23-01-001-01 

Устройство основания  песчаного под колодцы, 10 м3 основания
	0.01716
	1 297.83
	101.69
	44.88
	22.27
	1.75
	0.77
	12.02
	4.01
	143
	21
	3

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	19.76
	0.08
	6.01
	12.02
	
	119
	1

	
	Объем: 0.143*6*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	2.38
	
	
	
	111%
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1.39
	
	
	
	61%
	13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 22-01-021-13 

(прим.) 

Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 425 мм, 1 км трубопровода
	0.009
	38 874.73
	8 562.81
	27 871.13
	349.87
	77.07
	250.84
	12.02
	4.3
	2 079
	926
	1 079

	
	
	
	
	2 440.80
	2 672.03
	
	21.97
	24.05
	3.36
	12
	
	74
	289

	
	Объем: 9/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	131.46
	
	
	
	111%
	1 349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	76.85
	
	
	
	61%
	741
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	13.
	С Цена поставщ. 

Гофротруба колодца Д=425мм, L=3м (Wavin), шт.
	3
	5 772.32
	
	
	17 316.95
	
	
	
	
	17 317
	
	

	
	
	
	
	5 772.32
	
	
	17 316.95
	
	1
	
	
	17 317
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	14.
	С Цена поставщ. 

Дно для колодца  (лотковая часть) 425 мм (Wavin), шт.
	6
	3 155.66
	
	
	18 933.98
	
	
	
	
	18 934
	
	

	
	
	
	
	3 155.66
	
	
	18 933.98
	
	1
	
	
	18 934
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	15.
	С Цена поставщ. 

Крышка чугунная А15 Д=425 (Wavin), шт.
	6
	2 850.95
	
	
	17 105.68
	
	
	
	
	17 106
	
	

	
	
	
	
	2 850.95
	
	
	17 105.68
	
	1
	
	
	17 106
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	16.
	С Цена поставщ. 

Уплотнительное кольцо 425мм (Wavin), шт.
	6
	1 897.83
	
	
	11 386.96
	
	
	
	
	11 387
	
	

	
	
	
	
	1 897.83
	
	
	11 386.96
	
	1
	
	
	11 387
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	17.
	ТЕР 22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, 10 фасонных частей
	2.3
	385.29
	53.15
	332.14
	886.17
	122.25
	763.92
	12.02
	4.55
	4 945
	1 469
	3 476

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	113.30
	1
	12.01
	
	
	1 361

	
	Объем: 11+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	306.22
	
	
	
	111%
	3 141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	179.02
	
	
	
	61%
	1 726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	18.
	С Цена поставщ. 

Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin), шт.
	11
	453.53
	
	
	4 988.83
	
	
	
	
	4 989
	
	

	
	
	
	
	453.53
	
	
	4 988.83
	
	1
	
	
	4 989
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	19.
	С Цена поставщ. 

Переход Д=110/113мм (Wavin), шт.
	12
	188.68
	
	
	2 264.10
	
	
	
	
	2 264
	
	

	
	
	
	
	188.68
	
	
	2 264.10
	
	1
	
	
	2 264
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	20.
	ТЕР 22-01-021-05 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода
	0.009
	7 935.01
	2 790.70
	4 968.69
	71.42
	25.12
	44.72
	12.02
	4.36
	502
	302
	195

	
	
	
	
	175.62
	641.74
	
	1.58
	5.78
	3.36
	12.01
	
	5
	69

	
	Объем: 9/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9005

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	40.17
	
	
	
	111%
	412
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	23.48
	
	
	
	61%
	226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	21.
	С Цена поставщ. 

Труба ПВХ класса (SN8)  160*4.7*3000 (Wavin), м
	9.09
	506.97
	
	
	4 608.38
	
	
	
	
	4 608
	
	

	
	
	
	
	506.97
	
	
	4 608.38
	
	1
	
	
	4 608
	

	
	Объем: 9*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *43*1.03/3

	

	22.
	ТЕР 22-03-006-06 

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	163.87
	44.02
	63.60
	163.87
	44.02
	63.60
	12.02
	4.38
	1 064
	529
	279

	
	
	
	
	56.25
	5.00
	
	56.25
	5.00
	4.56
	12
	
	257
	60

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1180:[ М-(1635.00=1635.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	63.73
	
	
	
	111%
	654
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	37.26
	
	
	
	61%
	359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65*0.8)
	
	
	

	

	23.
	С Цена поставщ. 

Клапан обратный Kessel, с ревизией Д=200мм (Wavin), шт.
	1
	11 095.53
	
	
	11 095.53
	
	
	
	
	11 096
	
	

	
	
	
	
	11 095.53
	
	
	11 095.53
	
	1
	
	
	11 096
	

	
	Поправки: М: *43*1.03

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	107 357.41
	2 014.05
	1 426.72
	
	
	148 641
	24 209
	6 359

	
	
	
	103 916.66
	188.23
	
	
	
	118 074
	2 260

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	107 357.41
	2 014.05
	1 426.72
	
	
	148 641
	24 209
	6 359

	
	
	
	103 916.66
	188.23
	
	
	
	118 074
	2 260

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 813.37
	
	
	
	
	12 371
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

в т.ч. 

%=68 - по стр. 1, 5, 7, 9, 10 ФОТ = 18 417, НР = 12 524 

%=111 - по стр. 2, 3, 11, 12, 17, 20, 22 ФОТ = 8 052, НР = 8 938 


	2 096.90
	
	
	
	
	21 461
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

в т.ч. 

%=31 - по стр. 1, 5, 7, 9, 10 ФОТ = 18 417, СП = 5 709 

%=61 - по стр. 2, 3, 11, 12, 17, 20, 22 ФОТ = 8 052, СП = 4 912 


	1 091.53
	
	
	
	
	10 621
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	110 545.84
	
	
	
	
	180 723
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	110 545.84
	
	
	
	
	180 723
	
	

	
	Непредвиденные затраты %=2
	
	
	
	
	
	3 614
	
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	
	184 337
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	33 181
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	
	217 518
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


�
ФИО�
Должность в компании�
Стаж работы в отрасли�
Стаж работы в компании�
Название учебного заведения и год окончания�
Примечания�
�
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�
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