Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 14 апреля 2011 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Лот   №1: Выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД, водоснабжения и водоотведения МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Некрасова 8 (объект культурного наследия). 

Лот №2: Оказание услуг технического надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД, водоснабжения и водоотведения МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Некрасова 8 (объект культурного наследия).  

Адрес многоквартирного дома: ул. Некрасова 8.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.
Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008, г.Калининград, ул.Тургенева, д.14, т. 21-65-37, Тагинцева Карина Вениаминовна, E-mail:   uklr@mail.ru.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
Лот №1: - 3 220 372 (Три миллиона двести двадцать тысяч триста семьдесят два) рубля;
Лот  №2: -  35 424 (Тридцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.
Дата начала работ: 
Лот №1; №2: - капитальный ремонт черепичной кровли, ремонт чердачного перекрытия, замена окон и дверей в МОП МКД  - 120 календарных дней с момента заключения договора подряда;
                              -   капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения МКД - 30 календарных дней с момента заключения договора подряда.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 20 мая 2011 года в 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)      Техническая и сметная документация, в составе: 
1. Техническое задание;
2. Сметная документация.

3).
Договор подряда (проект). 

«УТВЕРЖДАЮ»
	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	     ________________ А.Н. Гонда


«14» апреля 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  
ул. Некрасова 8 (объект культурного наследия).
г. Калининград, 2011год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. Некрасова 8. 

Лот   №1: Выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД, водоснабжения и водоотведения МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Некрасова 8. 

Лот №2: Оказание услуг технического надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД, водоснабжения и водоотведения МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Некрасова 8. 

1.2. Заказчиком работ является: ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
1.3.Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: - 3 220 372 (Три миллиона двести двадцать тысяч триста семьдесят два) рубля;
Лот  №2: -  35 424 (Тридцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, к. 21, т. 923-535, 923-532.
часы работы: с 9.00 до 18.00 часов (местного времени).

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «20» мая 2011 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.klgd.ru   не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере:

Лот №1 – 96 611,16 (Девяносто шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 16 копеек;

Лот  №2 – 1 062,72 (Одна тысяча шестьдесят два) рубля 72 копейки,

(3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
Получатель:

Комитет экономики финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград"

(Администрация Ленинградского района Л/С 5200013)

ИНН 3905015619

КПП 390501001

Банк: "Петербургский" филиал ОАО Банк Зенит

г.Санкт-Петербург

р/с 40302810300025002239

к/с 30101810700000000835

БИК 044030835

Назначение платежа:

Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru   в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, т. 92-35-17, ф. 46-96-21
E-mail: chuprinyuk@mail.ru.
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1










 конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 
2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.
Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
Подрядчик 
6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
Выполнение работ
7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам
9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
Ответственность сторон
10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.
Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
Порядок расторжения договора
12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров
13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
Особые условия
14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
Статья 15. Прочие условия
15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.
Местонахождение и реквизиты сторон
17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:__________________________________________________________ 

Реквизиты:________________________________________________________________

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:__________________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 







Подрядчик

«_____»____________ 20____г.



«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	________________ А.Н. Гонда


Техническое задание Лот №1
на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД, водоснабжения и водоотведения МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Некрасова 8.

Основные данные по объекту:
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

(объект культурного наследия)

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Некрасова 8

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


1. Выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД
1. 1. Технические условия и требования на выполнение работ 
1. В многоквартирном доме №8 по ул.Некрасова  необходимо выполнить капитальный ремонт  черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 120 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

Стоимость капитального ремонта  3 065 464  тыс. руб. в том числе НДС 18%

 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.
1.2. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли
	1
	2
	3
	4

	

	1.
	Разборка покрытий кровель из битумной черепицы (применительно)
	100 м2 покрытий кровель
	4.64

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	4.64

	3.
	Разборка сплошного настила (нижний слой) (75% от площади) (применительно)
	100 м2 кровли
	3.48

	4.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	4.64

	5.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	2.86

	6.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.03

	7.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	3

	8.
	Окно пластиковое открывающееся (900х1000)
	шт.
	3

	9.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.34

	10.
	Установка мауэрлата (применительно)
	м3 древесины в конструкции
	1.206

	11.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (объем: 10,42х0,6х0,4)
	м3 кладки
	2.5

	12.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.2

	13.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.8

	14.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	шт.
	34

	15.
	Разборка подшивки карнизов (применительно)
	100 м2 подшивки
	0.476

	16.
	Подшивка карниза (применительно)
	100 м2
	1.037

	17.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов (применительно)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.037

	18.
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам
	100 м2 покрытия
	15.412

	19.
	Антисептирование древесины: водными растворами (мауэрлат, стропила)
	100 м2 обработанной поверхности
	1.7576

	20.
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к 69-10-1
	100 м2 обработанной поверхности
	1.7576

	21.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 обработанной поверхности
	0.464

	22.
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 м3 древесины в конструкции
	3.5501

	
	
	

	23.
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.0051

	24.
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т конструкций
	0.101

	25.
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	0.101

	26.
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.057

	27.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0.3

	
	
	

	28.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	4.94

	29.
	Пленка типа Ютавек
	м2
	543.4

	30.
	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная)
	100 м2 кровли
	4.94

	31.
	Рядовая черепица 9,8 шт./м2 (494 м2 х 9,8 шт.) ("ROBEN" цвет натуральный красный)
	шт.
	4842

	32.
	Черепица коньковая
	шт.
	334

	33.
	Окончание коньковое фигурное начальное (заглушка)
	шт.
	1

	34.
	Начальная хребтовая черепица (полусфера)
	шт.
	19

	35.
	Черепица ветровая правая и левая
	шт.
	10

	36.
	Черепица вальмовая (тройник) универсальный
	шт.
	6

	37.
	Черепица фановой вентиляции
	шт.
	4

	38.
	Ендова 2м
	шт.
	25

	39.
	Уплотнение ендов паролоновое
	м
	100

	40.
	Лента коньковая
	м
	125

	41.
	Гребень карнизной вентиляции
	шт.
	154

	42.
	Замки коньковой черепицы
	шт.
	353

	43.
	Замок крепления сеченой черепицы
	шт.
	600

	44.
	Крепление конькового бруса
	шт.
	185

	45.
	Замок крепления рядовой черепицы
	шт.
	1000

	46.
	Лента гидроизоляционная примыкания к дымоходу
	м
	21.8

	47.
	Листва обрамления дымохода
	шт.
	11

	48.
	Устройство снегозадержаний (применительно)
	100 м ограждения
	0.66

	49.
	Мостик снегозадержания 3 м
	шт.
	66

	50.
	Крепление мостика снегозадержания
	шт.
	88

	51.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.371

	52.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	1.48

	53.
	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.72

	54.
	Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.28

	55.
	Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.14

	56.
	Смена частей водосточных труб отливов (отметов)
	100 шт.
	0.08

	57.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.6

	58.
	Обивка боковин слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0.095

	59.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал
	100 м труб
	0.083

	60.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 4-х каналов)
	100 м труб
	0.02

	61.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 2-х каналов)
	100 м труб
	0.028

	62.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 3-х каналов)
	100 м труб
	0.035

	63.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (армирование штукатурного слоя с учетом перепада температур, в связи с газовым отоплением, над крышей)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.216

	64.
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.216

	65.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	3.027588

	

	66.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.274

	67.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных
	100 м2
	0.148

	68.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	1.08

	69.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (фахверковые стены)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.274

	70.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.274

	71.
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолков
	0.148

	72.
	Листы гипсокартонные для перегородок огнестойкие толщиной 12 мм
	м2
	15.244

	73.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.148

	

	74.
	Смена сплошного настила из досок толщиной до 30 мм (применительно)
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.972

	75.
	Разборка засыпного утеплителя (применительно)
	м3 утеплителя
	29.58

	76.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	100 шт.
	0.1

	77.
	Укладка балок (применительно)
	м3 древесины в конструкции
	1.76

	78.
	Установка металлических накладок (крепление деревянных балок проектируемых и существующих между собой)
	100 кг
	1.179

	79.
	Ремонт деревянных балок нашивкой досок
	100 м досок
	2.5

	80.
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок
	100 м2 перекрытий
	0.762

	81.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.924

	82.
	Пленка пароизоляционная типа Ютавек
	м2
	211.64

	83.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3 изоляции
	29.58

	84.
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	30.1716

	85.
	Устройство пароизоляции (гидроизоляции) прокладочной в один слой (применительно)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.924

	86.
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам
	100 м2 покрытия
	5.468

	87.
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	0.0176

	88.
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к 69-10-1
	100 м2 обработанной поверхности
	0.0176

	89.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 обработанной поверхности
	0.1972

	

	90.
	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2
	100 м2 ремонтируемой поверхности
	0.172

	91.
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолков
	0.239

	92.
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолков
	0.072

	93.
	Листы гипсокартонные для перегородок влагостойкие толщиной 12 мм
	м2
	7.416

	94.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.483

	95.
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.998

	96.
	Устройство плинтуса потолочного (применительно)
	100 м плинтусов
	1.618

	97.
	Багет потолочный
	м
	163.418

	98.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0.68х0.77+0.83х0.87+0.8х1.56+0.79х1.56х2+0.97х1.56х2+0.59х0.93+0.96х1.6)
	100 м2
	0.101

	99.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.101

	100.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2.1008

	101.
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.000352803

	102.
	Окно пластиковое
	м2
	10.1

	103.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренних)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.129

	104.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.129

	105.
	Штукатурка поверхностей оконных откосов и отливов по бетону и камню: плоских (наружных)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.059

	106.
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (наружные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.059

	107.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.09

	108.
	Демонтаж решеток
	т конструкций
	0.06

	109.
	Установка металлических решеток (ранее демонтированных) (применительно)
	т металлических изделий
	0.06

	
	
	

	110.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (0.55х0.88+0.65х2+1.08х0.83+1.25х1.9)
	100 м2
	0.050554

	111.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0.55х0.88+0.65х2+1.08х0.83)
	100 м2 проемов
	0.026804

	112.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.5575232

	113.
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.000093629

	114.
	Окно пластиковое со шпросами (0.55х0.88+0.65х2+1.08х0.83)
	м2
	2.6804

	115.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сапаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (1.25х1.9)
	100 м2 проемов
	0.02375

	116.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.494

	117.
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.000054081

	118.
	Окно пластиковое со шпросами (1.25х1.9)
	м2
	2.375

	119.
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 1 м (0,55*0,88)
	100 м2 проемов
	0.00484

	120.
	Подоконник пластиковый
	м
	0.7

	121.
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (0,65*2+1,25*1,9)
	100 м2 проемов
	0.03675

	122.
	Подоконник пластиковый
	м
	2.2

	123.
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.031

	124.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.031

	125.
	Штукатурка поверхностей оконных откосов и отливов по бетону и камню: плоских (наружных)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.024

	126.
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (наружные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.024

	127.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.029

	
	
	

	128.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0606

	129.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0606

	130.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1.26048

	131.
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.000295304

	132.
	Дверь металлическая
	м2
	3.96

	133.
	Дверь входная (каркас метал, дерево)
	м2
	2.1

	134.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.056

	135.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.056

	

	136.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	52.665

	137.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	т
	52.665


1.3. Материалы:

Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22

Олифа комбинированная К-З

Черепица керамическая

Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм

Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта

Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм и более II сорта

 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем М-250

Грунтовка ХС-04 коричневая

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140

Отмет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140

Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

1.4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

2. Выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения и водоотведения МКД 
2.1. Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме №8 по ул.Некрасова  необходимо выполнить капитальный ремонт  водоснабжения и водоотведения.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия: 

Сроки производства работ: 30 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

Стоимость капитального ремонта  154 908  тыс. руб. в том числе НДС 18%

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 

2.2. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту водоснабжения и водоотведения
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Снятие водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт.
	0.01

	2.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (ранее демонтированный)
	счетчик (водомер)
	1

	3.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	2

	4.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.3

	5.
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	3

	6.
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	6

	7.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0.322

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 32 мм
	100 м
	0.322

	9.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м а
	2.87

	10.
	Изоляция для труб 25 мм
	м
	31.57

	11.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0.05

	12.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.05

	13.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.2

	14.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0.288

	15.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	0.2

	16.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	0.288

	17.
	Установка ревизий на трубопроводах диаметром до 100 мм (применительно)
	100 заглушек
	0.06

	18.
	Ревизия ПВХ диаметром 110 мм
	шт.
	4

	19.
	Ревизия ПВХ диаметром 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0.06

	21.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.04

	22.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.1

	23.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (фановые стояки)
	100 м
	0.1

	24.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м
	0.1

	25.
	Смена частей канализационного стояка флюгарки
	шт.
	3

	26.
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (под канализационный стояк)
	100 м2 облицовки
	0.03

	27.
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас


	100 м2
	0.03

	28.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен


	100 м2
	0.03

	29.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства и перевозка автомобилями самосвалами на расстояние до 15 км


	т
	0.773


2.3. Материалы:

1. Трубы канализационные ПВХ оранжевые класс S диаметром 50, 100 мм

2. Трубы водопроводные полипропиленовые  класса РR-R диаметром, 25 мм, 

3. Трубки из вспененного полиэтилена «Армофлекс» диаметром 25 мм, 

4. Задвижки фланцевые диаметром 50 мм

5.  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

6.   Водомер типа ET-I DN L=80 в к-те с резьб. присоед. Диаметром 40 мм

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

2.4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»

	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	________________ А.Н. Гонда


Техническое задание Лот №2
на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД, водоснабжения и водоотведения МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Некрасова 8.

Основные данные по объекту
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Объект: многоквартирный дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, г. Калининград,

ул. Некрасова 8 (объект культурного наследия)

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора подрядных организаций

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2. 1. Условия и требования к техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту черепичной кровли, ремонту чердачного перекрытия, замену окон и дверей в МОП МКД
1. Сроки  ведения технического надзора осуществляются от начала и до полного завершения ремонтных работ по объекту.

2. Осуществлять технический надзор при наличии действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами. Свидетельство о допуске к работам, иные разрешения должны быть действительными на весь срок ремонтных работ.

3. К функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

- контроль за ведением журналов учета работ;

- обеспечение контроля выполнения работ по замечаниям авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

- контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

- контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствие установленным нормативам;

- финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ по применению расценок;

- проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ;

- освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

- проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

- контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

- приемка выполненных работ;

- участие в комиссии по приемке выполненных работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома;

         Технический надзор обязан осуществлять надзор в соответствии с календарным графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

          Результаты подтверждаются штампом технадзора, печатью и подписью организации осуществляющей технический надзор на актах выполненных работ.

4. Стоимость услуг технического надзора 1,1% от общей стоимости работ согласно акту выполненных работ. Первоначальная (максимальная) стоимость услуг технического надзора по данному объекту: 33 720  рублей в т.ч. НДС
2. 2. Условия и требования к техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту водоснабжения и водоотведения МКД
1. 
Сроки  ведения технического надзора осуществляются от начала и до полного завершения ремонтных работ по объекту.

2. Осуществлять технический надзор при наличии действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами. Свидетельство о допуске к работам, иные разрешения должны быть действительными на весь срок ремонтных работ.

3. К функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

- контроль за ведением журналов учета работ;

- обеспечение контроля выполнения работ по замечаниям авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

- контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

- контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствие установленным нормативам;

- финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ по применению расценок;

- проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ;

- освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

- проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

- контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

- приемка выполненных работ;

- участие в комиссии по приемке выполненных работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома;

Технический надзор обязан осуществлять надзор в соответствии с календарным графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

Результаты подтверждаются штампом технадзора, печатью и подписью организации осуществляющей технический надзор на актах выполненных работ.

4. Стоимость услуг технического надзора 1,1% от общей стоимости работ согласно акту выполненных работ. Первоначальная (максимальная) стоимость услуг технического надзора по данному объекту: 1 704  рубля в т.ч. НДС
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	156 612
	руб.
	Смета на сумму:
	156 612
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	Стройка:
	капитальный ремонт 2011

	

	Объект:
	Некрасова, д.8

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 39-2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения

	Сметная стоимость:
	156.612
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.246
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	29.571
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-3-8 

Снятие водомеров диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры
	0.01
	272.21
	251.59
	20.62
	2.72
	2.52
	0.21
	10.88
	4
	28
	27
	1

	
	
	
	
	
	2.70
	
	
	0.03
	1
	10.88
	
	
	

	

	2.
	Е16-06-005-1 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (ранее демонтированный), счетчик (водомер)
	1
	8.19
	5.64
	1.68
	8.19
	5.64
	1.68
	10.88
	5.26
	72
	61
	9

	
	
	
	
	0.87
	
	
	0.87
	
	2.22
	10.88
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  С300-1651:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	3.
	Е16-06-001-1 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, узел
	2
	2 890.14
	128.88
	22.79
	5 780.29
	257.76
	45.57
	10.88
	4.79
	16 660
	2 804
	218

	
	
	
	
	2 738.48
	0.84
	
	5 476.96
	1.68
	2.49
	10.88
	
	13 638
	18

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	Е18-06-007-2 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.3
	1 834.94
	112.66
	91.94
	550.48
	33.80
	27.58
	10.88
	4.78
	3 693
	368
	132

	
	
	
	
	1 630.34
	0.68
	
	489.10
	0.20
	6.53
	10.88
	
	3 194
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	5.
	Е16-05-001-2 

Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.
	3
	436.76
	19.90
	7.82
	1 310.29
	59.70
	23.45
	10.88
	4.72
	4 491
	650
	111

	
	
	
	
	409.05
	
	
	1 227.15
	
	3.04
	10.88
	
	3 731
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	6.
	Е16-05-001-2 

Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.
	6
	436.76
	19.90
	7.82
	2 620.59
	119.40
	46.89
	10.88
	4.72
	8 981
	1 299
	221

	
	
	
	
	409.05
	
	
	2 454.30
	
	3.04
	10.88
	
	7 461
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	7.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.322
	390.43
	305.70
	7.48
	125.72
	98.44
	2.41
	10.88
	3.81
	1 148
	1 071
	9

	
	
	
	
	77.25
	1.12
	
	24.87
	0.36
	2.72
	10.88
	
	68
	4

	

	8.
	Е16-04-002-3 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.322
	6 484.14
	1 769.92
	784.49
	2 087.89
	569.91
	252.60
	10.88
	3.97
	10 329
	6 201
	1 003

	
	
	
	
	3 929.74
	97.53
	
	1 265.38
	31.40
	2.47
	10.88
	
	3 125
	342

	
	Вычт.ресурсы:  С300-1344:[ М-(609.40=60.94*10) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	9.
	Е26-01-017-1 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками, 10 м трубопровода
	2.87
	1 853.03
	51.16
	43.56
	5 318.19
	146.82
	125.02
	10.88
	5.17
	10 520
	1 597
	646

	
	
	
	
	1 758.31
	
	
	5 046.35
	
	1.64
	10.88
	
	8 276
	

	
	Объем: 32.2-3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	10.
	СЦена поставщика. 

Изоляция для труб 25 мм, м
	31.57
	18.00
	
	
	568.26
	
	
	1
	1
	568
	
	

	
	
	
	
	18.00
	
	
	568.26
	
	1
	1
	
	568
	

	
	Объем: (2.87)*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е69-1-4 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий
	0.05
	1 368.68
	1 368.68
	
	68.43
	68.43
	
	10.88
	1
	745
	745
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	12.
	Е69-4-1 

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий
	0.05
	1 209.96
	711.87
	1.23
	60.50
	35.59
	0.06
	10.88
	6.49
	472
	387
	

	
	
	
	
	496.86
	0.56
	
	24.84
	0.03
	3.39
	10.88
	
	84
	

	

	13.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.2
	773.02
	765.14
	7.88
	154.60
	153.03
	1.58
	10.88
	6.48
	1 675
	1 665
	10

	
	
	
	
	
	3.60
	
	
	0.72
	1
	10.88
	
	
	8

	

	14.
	Е65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.288
	621.08
	617.14
	3.94
	178.87
	177.74
	1.13
	10.88
	6.48
	1 941
	1 934
	7

	
	
	
	
	
	1.80
	
	
	0.52
	1
	10.88
	
	
	6

	

	15.
	Е16-04-001-2 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	13 031.57
	895.14
	46.20
	2 606.31
	179.03
	9.24
	10.88
	5.24
	5 502
	1 948
	48

	
	
	
	
	12 090.23
	1.23
	
	2 418.05
	0.25
	1.45
	10.88
	
	3 506
	3

	
	Вычт.ресурсы:  С300-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	16.
	Е16-04-001-1 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.288
	6 424.18
	933.50
	21.68
	1 850.16
	268.85
	6.24
	10.88
	5.21
	5 226
	2 925
	33

	
	
	
	
	5 469.00
	0.42
	
	1 575.07
	0.12
	1.44
	10.88
	
	2 268
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С300-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Е65-17-1 

Установка ревизий на трубопроводах диаметром до 100 мм (применительно), 100 заглушек
	0.06
	3 340.51
	1 052.80
	11.24
	200.43
	63.17
	0.67
	10.88
	5.24
	1 046
	687
	4

	
	
	
	
	2 276.47
	
	
	136.59
	
	2.6
	10.88
	
	355
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1628:[ М-(547.84=5828.10*0.094) ]

	

	18.
	СЦена поставщика. 

Ревизия ПВХ диаметром 110 мм, шт.
	4
	120.00
	
	
	480.00
	
	
	1
	1
	480
	
	

	
	
	
	
	120.00
	
	
	480.00
	
	1
	1
	
	480
	

	

	19.
	СЦена поставщика. 

Ревизия ПВХ диаметром 50 мм, шт.
	2
	81.00
	
	
	162.00
	
	
	1
	1
	162
	
	

	
	
	
	
	81.00
	
	
	162.00
	
	1
	1
	
	162
	

	

	20.
	Е69-1-4 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий
	0.06
	1 368.68
	1 368.68
	
	82.12
	82.12
	
	10.88
	1
	893
	893
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	21.
	Е46-03-010-5 

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.04
	2 595.99
	501.97
	2 094.02
	103.84
	20.08
	83.76
	10.88
	3.5
	512
	218
	293

	
	
	
	
	
	137.58
	
	
	5.50
	1
	10.88
	
	
	60

	

	22.
	Е69-4-1 

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий
	0.1
	1 209.96
	711.87
	1.23
	121.00
	71.19
	0.12
	10.88
	6.49
	944
	775
	1

	
	
	
	
	496.86
	0.56
	
	49.69
	0.06
	3.39
	10.88
	
	168
	1

	

	23.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (фановые стояки), 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.1
	773.02
	765.14
	7.88
	77.30
	76.51
	0.79
	10.88
	6.48
	838
	832
	5

	
	
	
	
	
	3.60
	
	
	0.36
	1
	10.88
	
	
	4

	

	24.
	Е16-04-001-2 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	13 031.57
	895.14
	46.20
	1 303.16
	89.51
	4.62
	10.88
	5.24
	2 751
	974
	24

	
	
	
	
	12 090.23
	1.23
	
	1 209.02
	0.12
	1.45
	10.88
	
	1 753
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С300-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	25.
	Е65-38-2 

Смена частей канализационного стояка флюгарки, шт.
	3
	88.07
	12.17
	
	264.21
	36.51
	
	10.88
	1
	971
	397
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	227.70
	
	2.52
	10.88
	
	574
	

	

	
	Раздел 1.  РЕМОНТ КОМНАТЫ КВАРТИРЫ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СТОЯКОВ (Ремонт существующих зданий, включая жилые дома, без расселения) (МДС 81-38.2004, Приложение3, п. 6, ОЗП = 1,5, ЭМ = 1,5, ЭМЗ = 1,5)

	

	26.
	Е63-10-1 

Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (под канализационный стояк), 100 м2 облицовки
	0.03
	107.94
	100.55
	7.40
	3.24
	3.02
	0.22
	10.88
	6.47
	34
	33
	1

	
	
	
	
	
	3.38
	
	
	0.10
	1
	10.88
	
	
	1

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	

	27.
	Е15-02-024-5 

Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.03
	5 891.07
	1 485.10
	215.72
	176.73
	44.55
	6.47
	10.88
	5.18
	800
	485
	34

	
	
	
	
	4 190.25
	23.85
	
	125.71
	0.72
	2.24
	10.88
	
	282
	8

	
	Поправки: ОЗП: *1.5;  ЭМ: *1.5;  ЗПМ: *1.5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	28.
	Е15-04-005-5 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03
	1 429.21
	417.28
	21.54
	42.88
	12.52
	0.65
	10.88
	5.26
	214
	136
	3

	
	
	
	
	990.39
	0.21
	
	29.71
	0.01
	2.5
	10.88
	
	74
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.5;  ЭМ: *1.5;  ЗПМ: *1.5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	222.85
	60.09
	7.34
	
	
	1 048
	654
	38

	
	
	
	155.42
	0.83
	
	
	
	356
	9

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	222.85
	60.09
	7.34
	
	
	1 048
	654
	38

	
	
	
	155.42
	0.83
	
	
	
	356
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.38 - по стр. 26; %=88.83 - по стр. 27, 28)
	53.60
	
	
	
	
	583
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 26; %=46.8 - по стр. 27, 28)
	28.61
	
	
	
	
	311
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	305.06
	
	
	
	
	1 942
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	305.06
	
	
	
	
	1 942
	
	

	
	Технический надзор 1,1%
	3.36
	
	
	
	
	21
	
	

	
	Всего с технадзором
	308.42
	
	
	
	
	1 963
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	6.17
	
	
	
	
	39
	
	

	
	Всего с непредвиденными
	314.59
	
	
	
	
	2 002
	
	

	
	НДС 18%
	56.63
	
	
	
	
	360
	
	

	
	Всего с НДС
	371.22
	
	
	
	
	2 362
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	53.60
	
	
	
	
	583
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	28.61
	
	
	
	
	311
	
	

	

	
	Раздел 2.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

	

	29.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.773
	4.72
	
	4.72
	3.65
	
	3.65
	
	4.81
	18
	
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	30.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т
	0.773
	27.17
	
	27.17
	21.00
	
	21.00
	
	4.81
	101
	
	101

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	24.65
	
	24.65
	
	
	119
	
	119

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24.65
	
	24.65
	
	
	119
	
	119

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24.65
	
	
	
	
	119
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	24.65
	
	
	
	
	119
	
	

	
	Технический надзор 1,1%
	0.27
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Всего с технадзором
	24.92
	
	
	
	
	120
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	0.50
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Всего с непредвиденными
	25.42
	
	
	
	
	122
	
	

	
	НДС 18%
	4.58
	
	
	
	
	22
	
	

	
	Всего с НДС
	30.00
	
	
	
	
	144
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	26 333.05
	2 675.84
	665.61
	
	
	81 815
	29 112
	2 932

	
	
	
	22 991.62
	42.18
	
	
	
	49 769
	459

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 211.84
	484.32
	240.95
	
	
	16 463
	5 269
	1 097

	
	
	
	6 486.56
	6.42
	
	
	
	10 094
	70

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 210.26
	
	
	
	
	1 210
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 9; %=73.32 - по стр. 11, 12, 20, 22; %=93.06 - по стр. 21; %=72.38 - по стр. 26; %=88.83 - по стр. 27, 28)
	390.35
	
	
	
	
	4 246
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 9, 21; %=50 - по стр. 11, 12, 20, 22, 26; %=46.8 - по стр. 27, 28)
	259.90
	
	
	
	
	2 827
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 862.09
	
	
	
	
	23 536
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	19 121.21
	2 191.52
	424.66
	
	
	65 352
	23 843
	1 835

	
	
	
	16 505.06
	35.76
	
	
	
	39 675
	389

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 1, 7, 13, 14, 23; %=108.29 - по стр. 2-6, 8, 15, 16, 24; %=96.82 - по стр. 17, 25)
	2 202.88
	
	
	
	
	23 967
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 7, 13, 14, 23; %=70.6 - по стр. 2-6, 8, 15, 16, 24; %=60 - по стр. 17, 25)
	1 456.79
	
	
	
	
	15 849
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 780.88
	
	
	
	
	105 168
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	30 642.97
	
	
	
	
	128 704
	
	

	
	Технический надзор 1,1%
	337.07
	
	
	
	
	1 416
	
	

	
	Всего с технадзором
	30 980.04
	
	
	
	
	130 120
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	619.60
	
	
	
	
	2 602
	
	

	
	Всего с непредвиденными
	31 599.64
	
	
	
	
	132 722
	
	

	
	НДС 18%
	5 687.94
	
	
	
	
	23 890
	
	

	
	Всего с НДС
	37 287.58
	
	
	
	
	156 612
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 593.23
	
	
	
	
	28 213
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 716.69
	
	
	
	
	18 676
	
	


	Составил:
	инженер                              О.А. Ивкова

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	3 099 184
	руб.
	Смета на сумму:
	3 099 184
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 2011г.
	«______»____________________ 2011г.

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу ул. Некрасова, 8 в г. Калининграде (объект культурного наследия)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли, перекрытия, оконных и дверных проемов в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу ул. Некрасова, 8 в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	3 099.184
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	4.739
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	474.015
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)

	

	1.
	Е58-17-1 

Разборка покрытий кровель из битумной черепицы (применительно), 100 м2 покрытий кровель
	4.64
	182.41
	180.19
	2.23
	846.39
	836.07
	10.32
	10.88
	3.38
	9 131
	9 096
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	2.
	Е58-1-1 

Разборка обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	4.64
	214.39
	159.75
	54.64
	994.76
	741.24
	253.52
	10.88
	5.7
	9 510
	8 065
	1 445

	
	
	
	
	
	7.44
	
	
	34.51
	1
	10.88
	
	
	375

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	3.
	Е58-1-1 

Разборка сплошного настила (нижний слой) (75% от площади) (применительно), 100 м2 кровли
	3.48
	214.39
	159.75
	54.64
	746.07
	555.93
	190.14
	10.88
	5.7
	7 132
	6 049
	1 084

	
	
	
	
	
	7.44
	
	
	25.88
	1
	10.88
	
	
	282

	
	Объем: 464*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	4.
	Е58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.64
	5 735.83
	1 008.34
	111.88
	26 614.26
	4 678.69
	519.10
	10.88
	5.2
	116 354
	50 904
	2 699

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	21 416.48
	
	2.93
	10.88
	
	62 750
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	5.
	Е58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	2.86
	75.60
	75.35
	0.25
	216.22
	215.50
	0.72
	10.88
	3.44
	2 347
	2 345
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 143*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.03
	3 275.41
	3 259.25
	16.16
	98.26
	97.78
	0.48
	10.88
	3.38
	1 065
	1 064
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	7.
	Е10-01-003-1 

Устройство слуховых окон, слуховое окно
	3
	421.19
	86.25
	39.09
	1 263.58
	258.75
	117.28
	10.88
	4.87
	5 845
	2 815
	571

	
	
	
	
	295.85
	2.59
	
	887.55
	7.78
	2.77
	10.88
	
	2 459
	85

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0933:[ М-(26.03=26.03*1) ];  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	

	8.
	СЦена поставщика. 

Окно пластиковое открывающееся (900х1000), шт.
	3
	2 575.00
	
	
	7 725.00
	
	
	1
	1
	7 725
	
	

	
	
	
	
	2 575.00
	
	
	7 725.00
	
	1
	1
	
	7 725
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	9.
	Е58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.34
	7 164.28
	1 812.38
	93.31
	2 435.85
	616.21
	31.73
	10.88
	5.14
	12 696
	6 704
	163

	
	
	
	
	5 258.59
	
	
	1 787.92
	
	3.26
	10.88
	
	5 829
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	10.
	Е10-01-010-1 

Установка мауэрлата (применительно), м3 древесины в конструкции
	1.206
	3 095.88
	287.54
	66.95
	3 733.63
	346.78
	80.75
	10.88
	5.17
	12 356
	3 773
	417

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	3 306.10
	
	2.47
	10.88
	
	8 166
	

	
	Объем: 53.6*0.15*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	

	11.
	Е53-16-1 

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (объем: 10,42х0,6х0,4), м3 кладки
	2.5
	1 615.39
	301.17
	28.41
	4 038.48
	752.93
	71.03
	10.88
	4.9
	19 823
	8 192
	348

	
	
	
	
	1 285.81
	5.61
	
	3 214.53
	14.03
	3.51
	10.88
	
	11 283
	153

	

	12.
	Е58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.2
	9 644.35
	1 697.89
	48.08
	11 573.22
	2 037.47
	57.69
	10.88
	5.12
	48 433
	22 168
	295

	
	
	
	
	7 898.39
	
	
	9 478.07
	
	2.74
	10.88
	
	25 970
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	13.
	Е58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.8
	4 623.59
	451.03
	50.88
	3 698.87
	360.82
	40.70
	10.88
	5.18
	15 413
	3 926
	211

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	3 297.35
	
	3.42
	10.88
	
	11 277
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	14.
	Е58-5-7 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, шт.
	34
	186.02
	47.96
	49.44
	6 324.68
	1 630.73
	1 680.88
	10.88
	5.18
	36 965
	17 742
	8 707

	
	
	
	
	88.62
	
	
	3 013.08
	
	3.49
	10.88
	
	10 516
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	

	15.
	Е54-3-1 

Разборка подшивки карнизов (применительно), 100 м2 подшивки
	0.476
	251.25
	231.54
	19.71
	119.60
	110.21
	9.38
	10.88
	6.48
	1 260
	1 199
	61

	
	
	
	
	
	8.99
	
	
	4.28
	1
	10.88
	
	
	47

	

	16.
	Е10-01-022-1 

Подшивка карниза (применительно), 100 м2
	1.037
	12 237.84
	604.58
	90.93
	12 690.64
	626.95
	94.29
	10.88
	5
	40 568
	6 821
	471

	
	
	
	
	11 542.34
	3.78
	
	11 969.41
	3.91
	2.78
	10.88
	
	33 275
	43

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Е15-04-025-2 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.037
	1 931.69
	804.25
	15.76
	2 003.16
	834.01
	16.35
	10.88
	5.26
	12 042
	9 074
	86

	
	
	
	
	1 111.67
	0.14
	
	1 152.80
	0.14
	2.5
	10.88
	
	2 882
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	Е10-01-089-3 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 покрытия
	15.412
	212.17
	46.85
	8.46
	3 270.02
	722.07
	130.42
	10.88
	4.99
	15 203
	7 856
	651

	
	
	
	
	156.86
	0.38
	
	2 417.53
	5.78
	2.77
	10.88
	
	6 697
	63

	
	Объем: 464*2+464*0.7+103.7*2+30*2+30*0.7
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	19.
	Е69-10-1 

Антисептирование древесины: водными растворами (мауэрлат, стропила), 100 м2 обработанной поверхности
	1.7576
	85.99
	22.72
	2.25
	151.14
	39.93
	3.95
	10.88
	5.24
	752
	434
	21

	
	
	
	
	61.02
	
	
	107.25
	
	2.77
	10.88
	
	297
	

	
	Объем: (0.15*4*34)+(0.14+0.12)*2*120+(0.14+0.05)*2*2*80+0.15*4*53.6
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е69-10-6 

При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к 69-10-1, 100 м2 обработанной поверхности
	1.7576
	15.75
	15.75
	
	27.68
	27.68
	
	10.88
	1
	301
	301
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: (0.15*4*34)+(0.14+0.12)*2*120+(0.14+0.05)*2*2*80+0.15*4*53.6
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е10-01-088-1 

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности
	0.464
	10 894.97
	337.34
	121.78
	5 055.26
	156.53
	56.50
	10.88
	4.84
	9 772
	1 703
	273

	
	
	
	
	10 435.85
	4.34
	
	4 842.23
	2.01
	1.61
	10.88
	
	7 796
	22

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	22.
	Е10-01-087-1 

Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины в конструкции
	3.5501
	3 147.44
	89.63
	29.45
	11 173.73
	318.20
	104.55
	10.88
	4.63
	21 040
	3 462
	484

	
	
	
	
	3 028.36
	0.94
	
	10 750.98
	3.33
	1.59
	10.88
	
	17 094
	36

	
	Объем: 0.15*0.15*34+0.12*0.14*120+0.05*0.14*80+0.15*4*53.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Козырек ( частично отсутствующий на стенах, в том числе над гаражом)

	

	23.
	Е06-01-015-7 

Установка закладных деталей весом: до 4 кг, т
	0.0051
	13 119.58
	2 434.77
	50.81
	66.91
	12.42
	0.26
	10.88
	4.93
	334
	135
	1

	
	
	
	
	10 634.00
	2.83
	
	54.23
	0.01
	3.64
	10.88
	
	197
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	24.
	Е09-03-014-1 

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкций
	0.101
	1 745.36
	675.33
	661.40
	176.28
	68.21
	66.80
	10.88
	4.1
	1 155
	742
	274

	
	
	
	
	408.63
	72.14
	
	41.27
	7.29
	3.38
	10.88
	
	139
	79

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	25.
	С201-0760 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т, т
	0.101
	15 144.00
	
	
	1 529.54
	
	
	
	
	5 173
	
	

	
	
	
	
	15 144.00
	
	
	1 529.54
	
	51 217.24
	
	
	5 173
	

	

	26.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.057
	1 289.08
	768.15
	4.53
	73.48
	43.78
	0.26
	10.88
	5.32
	540
	476
	1

	
	
	
	
	516.40
	0.14
	
	29.43
	0.01
	2.11
	10.88
	
	62
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	27.
	Е58-12-1 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0.3
	3 988.09
	268.33
	45.68
	1 196.43
	80.50
	13.70
	10.88
	5.53
	4 236
	876
	76

	
	
	
	
	3 674.08
	4.95
	
	1 102.22
	1.49
	2.98
	10.88
	
	3 285
	16

	

	
	Кровля (в том числе с козырьком)

	

	28.
	Е12-01-015-3 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	4.94
	139.39
	104.59
	34.80
	688.58
	516.69
	171.90
	10.88
	4.29
	6 359
	5 622
	737

	
	
	
	
	
	11.09
	
	
	54.80
	2.7
	10.88
	
	
	596

	
	Объем: 464+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(15.51=37.84*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.00*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	

	29.
	СЦена поставщика. 

Пленка типа Ютавек, м2
	543.4
	26.25
	
	
	14 264.25
	
	
	1
	1
	14 264
	
	

	
	
	
	
	26.25
	
	
	14 264.25
	
	1
	1
	
	14 264
	

	
	Объем: 464.0*1.1+30*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	30.
	Е12-01-007-5 

Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная), 100 м2 кровли
	4.94
	4 239.37
	1 362.25
	365.97
	20 942.47
	6 729.50
	1 807.89
	10.88
	5.37
	207 348
	73 217
	9 708

	
	
	
	
	2 511.15
	35.98
	
	12 405.08
	177.76
	10.03
	10.88
	
	124 423
	1 934

	
	Объем: 464.0+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0782:[ М-(55.77=11154.00*0.005) ];  С101-1481:[ М-(27.81=13903.00*0.002) ];  С101-1875:[ М-(513.57=13515.00*0.038) ];  С101-2029:[ М-(172.00=0.86*200) ];  С402-0004:[ М-(140.50=520.37*0.27) ];  С404-9096-1:[ М-(4053.48=3974.00*1.02) ];  С404-9097-1:[ М-(171.93=5731.00*0.03) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	

	31.
	СЦена поставщика. 

Рядовая черепица 9,8 шт./м2 (494 м2 х 9,8 шт.) ("ROBEN" цвет натуральный красный), шт.
	4842
	38.37
	
	
	185 773.01
	
	
	1
	1
	185 773
	
	

	
	
	
	
	38.37
	
	
	185 773.01
	
	1
	1
	
	185 773
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	32.
	СЦена поставщика. 

Черепица коньковая, шт.
	334
	229.32
	
	
	76 592.88
	
	
	1
	1
	76 593
	
	

	
	
	
	
	229.32
	
	
	76 592.88
	
	1
	1
	
	76 593
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	33.
	СЦена поставщика. 

Окончание коньковое фигурное начальное (заглушка), шт.
	1
	485.10
	
	
	485.10
	
	
	1
	1
	485
	
	

	
	
	
	
	485.10
	
	
	485.10
	
	1
	1
	
	485
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	34.
	СЦена поставщика. 

Начальная хребтовая черепица (полусфера), шт.
	19
	670.32
	
	
	12 736.08
	
	
	1
	1
	12 736
	
	

	
	
	
	
	670.32
	
	
	12 736.08
	
	1
	1
	
	12 736
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	35.
	СЦена поставщика. 

Черепица ветровая правая и левая, шт.
	10
	282.24
	
	
	2 822.40
	
	
	1
	1
	2 822
	
	

	
	
	
	
	282.24
	
	
	2 822.40
	
	1
	1
	
	2 822
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	36.
	СЦена поставщика. 

Черепица вальмовая (тройник) универсальный, шт.
	6
	2 381.40
	
	
	14 288.40
	
	
	1
	1
	14 288
	
	

	
	
	
	
	2 381.40
	
	
	14 288.40
	
	1
	1
	
	14 288
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	37.
	СЦена поставщика. 

Черепица фановой вентиляции, шт.
	4
	2 734.20
	
	
	10 936.80
	
	
	1
	1
	10 937
	
	

	
	
	
	
	2 734.20
	
	
	10 936.80
	
	1
	1
	
	10 937
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	38.
	СЦена поставщика. 

Ендова 2м, шт.
	25
	727.65
	
	
	18 191.25
	
	
	1
	1
	18 191
	
	

	
	
	
	
	727.65
	
	
	18 191.25
	
	1
	1
	
	18 191
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	39.
	СЦена поставщика. 

Уплотнение ендов паролоновое, м
	100
	51.91
	
	
	5 191.20
	
	
	1
	1
	5 191
	
	

	
	
	
	
	51.91
	
	
	5 191.20
	
	1
	1
	
	5 191
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	40.
	СЦена поставщика. 

Лента коньковая, м
	125
	266.05
	
	
	33 256.13
	
	
	1
	1
	33 256
	
	

	
	
	
	
	266.05
	
	
	33 256.13
	
	1
	1
	
	33 256
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	41.
	СЦена поставщика. 

Гребень карнизной вентиляции, шт.
	154
	51.91
	
	
	7 994.45
	
	
	1
	1
	7 994
	
	

	
	
	
	
	51.91
	
	
	7 994.45
	
	1
	1
	
	7 994
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	42.
	СЦена поставщика. 

Замки коньковой черепицы, шт.
	353
	13.41
	
	
	4 733.94
	
	
	1
	1
	4 734
	
	

	
	
	
	
	13.41
	
	
	4 733.94
	
	1
	1
	
	4 734
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	43.
	СЦена поставщика. 

Замок крепления сеченой черепицы, шт.
	600
	37.64
	
	
	22 581.72
	
	
	1
	1
	22 582
	
	

	
	
	
	
	37.64
	
	
	22 581.72
	
	1
	1
	
	22 582
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	44.
	СЦена поставщика. 

Крепление конькового бруса, шт.
	185
	73.54
	
	
	13 605.27
	
	
	1
	1
	13 605
	
	

	
	
	
	
	73.54
	
	
	13 605.27
	
	1
	1
	
	13 605
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	45.
	СЦена поставщика. 

Замок крепления рядовой черепицы, шт.
	1000
	9.52
	
	
	9 517.20
	
	
	1
	1
	9 517
	
	

	
	
	
	
	9.52
	
	
	9 517.20
	
	1
	1
	
	9 517
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	46.
	СЦена поставщика. 

Лента гидроизоляционная примыкания к дымоходу, м
	21.8
	363.38
	
	
	7 921.77
	
	
	1
	1
	7 922
	
	

	
	
	
	
	363.38
	
	
	7 921.77
	
	1
	1
	
	7 922
	

	
	Поправки: М: *1.03

	47.
	СЦена поставщика. 

Листва обрамления дымохода, шт.
	11
	363.38
	
	
	3 997.22
	
	
	1
	1
	3 997
	
	

	
	
	
	
	363.38
	
	
	3 997.22
	
	1
	1
	
	3 997
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	48.
	Е12-01-012-1 

Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения
	0.66
	148.79
	72.11
	76.69
	98.20
	47.59
	50.61
	10.88
	4.98
	770
	518
	252

	
	
	
	
	
	4.99
	
	
	3.29
	3.17
	10.88
	
	
	36

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  С101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  С201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	49.
	СЦена поставщика. 

Мостик снегозадержания 3 м, шт.
	66
	1 264.92
	
	
	83 484.88
	
	
	1
	1
	83 485
	
	

	
	
	
	
	1 264.92
	
	
	83 484.88
	
	1
	1
	
	83 485
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	50.
	СЦена поставщика. 

Крепление мостика снегозадержания, шт.
	88
	245.72
	
	
	21 623.08
	
	
	1
	1
	21 623
	
	

	
	
	
	
	245.72
	
	
	21 623.08
	
	1
	1
	
	21 623
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	51.
	Е12-01-010-1 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.371
	9 043.23
	1 173.45
	33.60
	3 355.04
	435.35
	12.47
	10.88
	5.57
	11 842
	4 737
	69

	
	
	
	
	7 836.18
	3.24
	
	2 907.22
	1.20
	2.42
	10.88
	
	7 035
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	52.
	Е12-01-009-2 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	1.48
	7 165.29
	326.90
	32.81
	10 604.63
	483.81
	48.56
	10.88
	5.27
	34 729
	5 264
	256

	
	
	
	
	6 805.58
	2.71
	
	10 072.26
	4.01
	2.9
	10.88
	
	29 210
	44

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	53.
	Е58-10-1 

Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.72
	7 417.21
	333.04
	14.61
	5 340.39
	239.79
	10.52
	10.88
	5.24
	16 356
	2 609
	55

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	5 090.08
	
	2.69
	10.88
	
	13 692
	

	

	54.
	Е58-10-3 

Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.28
	5 732.38
	578.30
	8.99
	1 605.07
	161.92
	2.52
	10.88
	5.24
	5 290
	1 762
	13

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 440.63
	
	2.44
	10.88
	
	3 515
	

	

	55.
	Е58-10-6 

Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.14
	8 720.64
	480.56
	8.99
	1 220.89
	67.28
	1.26
	10.88
	5.24
	2 271
	732
	7

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	1 152.35
	
	1.33
	10.88
	
	1 533
	

	

	56.
	Е58-10-5 

Смена частей водосточных труб отливов (отметов), 100 шт.
	0.08
	4 605.64
	480.56
	8.99
	368.45
	38.44
	0.72
	10.88
	5.24
	1 193
	418
	4

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	329.29
	
	2.34
	10.88
	
	771
	

	

	57.
	Е58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.6
	1 357.66
	327.35
	1.12
	814.60
	196.41
	0.67
	10.88
	5.26
	4 320
	2 137
	4

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	617.51
	
	3.53
	10.88
	
	2 180
	

	

	58.
	Е10-01-044-12 

Обивка боковин слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов
	0.095
	8 793.63
	993.28
	31.75
	835.40
	94.36
	3.02
	10.88
	4.95
	3 322
	1 027
	15

	
	
	
	
	7 768.60
	1.66
	
	738.02
	0.16
	3.09
	10.88
	
	2 280
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	

	59.
	Е60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал, 100 м труб
	0.083
	63 666.76
	5 513.35
	227.57
	5 284.34
	457.61
	18.89
	10.88
	5.17
	23 635
	4 979
	98

	
	
	
	
	57 925.84
	54.90
	
	4 807.84
	4.56
	3.86
	10.88
	
	18 558
	50

	
	Объем: 2+2+1.5+1.4+1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е60-7-8 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 4-х каналов), 100 м труб
	0.02
	101 442.45
	9 132.45
	256.26
	2 028.85
	182.65
	5.13
	10.88
	5.16
	9 139
	1 987
	26

	
	
	
	
	92 053.74
	61.74
	
	1 841.07
	1.23
	3.87
	10.88
	
	7 125
	13

	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3

	

	61.
	Е60-7-8 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 2-х каналов), 100 м труб
	0.028
	33 814.15
	3 044.15
	85.42
	946.80
	85.24
	2.39
	10.88
	5.16
	4 265
	927
	12

	
	
	
	
	30 684.58
	20.58
	
	859.17
	0.58
	3.87
	10.88
	
	3 325
	6

	
	Объем: 1.4+1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Е60-7-8 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 3-х каналов), 100 м труб
	0.035
	67 628.30
	6 088.30
	170.84
	2 366.99
	213.09
	5.98
	10.88
	5.16
	10 662
	2 318
	31

	
	
	
	
	61 369.16
	41.16
	
	2 147.92
	1.44
	3.87
	10.88
	
	8 312
	16

	
	Объем: 2+1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*2, Н4= 1*2, Н5= 1*2, Н48= 1*2

	

	63.
	Е15-02-036-1 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (армирование штукатурного слоя с учетом перепада температур, в связи с газовым отоплением, над крышей), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.216
	6 876.33
	1 457.06
	58.04
	1 485.29
	314.73
	12.54
	10.88
	5.61
	8 984
	3 424
	70

	
	
	
	
	5 361.23
	20.23
	
	1 158.03
	4.37
	4.74
	10.88
	
	5 489
	48

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	64.
	Е15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.216
	2 516.79
	162.35
	17.50
	543.63
	35.07
	3.78
	10.88
	5.17
	1 693
	382
	20

	
	
	
	
	2 336.94
	
	
	504.78
	
	2.56
	10.88
	
	1 292
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	65.
	Е08-07-001-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции
	3.027588
	1 144.83
	458.74
	9.84
	3 466.08
	1 388.86
	29.78
	10.88
	5.24
	20 488
	15 111
	156

	
	
	
	
	676.26
	
	
	2 047.44
	
	2.55
	10.88
	
	5 221
	

	
	Объем: 21.6+(10.75*5.38+19.2*5.38+10.32*5.38+11.99*5.38)
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	719 835.87
	27 857.78
	5 739.43
	
	
	1 339 832
	303 093
	29 911

	
	
	
	686 238.69
	363.85
	
	
	
	1 006 828
	3 961

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	718 130.05
	27 789.57
	5 672.63
	
	
	1 333 504
	302 351
	29 637

	
	
	
	684 667.88
	356.56
	
	
	
	1 001 516
	3 882

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	557 722.03
	
	
	
	
	557 720
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1-6, 9, 12-14, 27, 53-57; %=99.83 - по стр. 7, 10, 16, 18, 21, 22, 58; %=80.84 - по стр. 11; %=79.9 - по стр. 15; %=88.83 - по стр. 17, 23, 26, 63, 64; %=73.32 - по стр. 19, 20, 59-62; %=101.52 - по стр. 28, 30, 48, 51, 52; %=103.21 - по стр. 65)
	24 962.23
	
	
	
	
	271 592
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6, 9, 12-14, 27, 53-57; %=53.6 - по стр. 7, 10, 16, 18, 21, 22, 58; %=70 - по стр. 11; %=80 - по стр. 15; %=46.8 - по стр. 17, 26, 63, 64; %=50 - по стр. 19, 20; %=55.3 - по стр. 23, 28, 30, 48, 51, 52; %=63 - по стр. 59-62; %=68 - по стр. 65)
	17 027.30
	
	
	
	
	185 259
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	760 119.58
	
	
	
	
	1 790 355
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 705.82
	68.21
	66.80
	
	
	6 328
	742
	274

	
	
	
	1 570.81
	7.29
	
	
	
	5 312
	79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 24)
	57.49
	
	
	
	
	625
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 24)
	54.59
	
	
	
	
	594
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 817.90
	
	
	
	
	7 547
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	25 019.72
	
	
	
	
	272 217
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	17 081.89
	
	
	
	
	185 853
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	761 937.48
	
	
	
	
	1 797 902
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	8 381.31
	
	
	
	
	19 777
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	770 318.79
	
	
	
	
	1 817 679
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	15 406.38
	
	
	
	
	36 354
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	785 725.17
	
	
	
	
	1 854 033
	
	

	
	НДС
	141 430.53
	
	
	
	
	333 726
	
	

	
	Всего с НДС
	927 155.70
	
	
	
	
	2 187 759
	
	

	

	
	Раздел 2.  УСИЛЕНИЕ СТЕНЫ И РЕМОНТ МЕСТА ПРОХОДА НА ЧЕРДАК

	

	66.
	Е46-02-009-2 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.274
	188.95
	188.95
	
	51.77
	51.77
	
	10.88
	1
	563
	563
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	67.
	Е46-02-009-1 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных, 100 м2
	0.148
	244.43
	244.43
	
	36.18
	36.18
	
	10.88
	1
	394
	394
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	68.
	Е53-16-1 

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки
	1.08
	1 615.39
	301.17
	28.41
	1 744.62
	325.26
	30.68
	10.88
	4.9
	8 563
	3 539
	150

	
	
	
	
	1 285.81
	5.61
	
	1 388.67
	6.06
	3.51
	10.88
	
	4 874
	66

	
	Объем: 0.4*0.9*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	Е15-02-036-1 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (фахверковые стены), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.274
	7 179.35
	1 748.47
	69.65
	1 967.14
	479.08
	19.08
	10.88
	5.61
	12 282
	5 212
	107

	
	
	
	
	5 361.23
	24.27
	
	1 468.98
	6.65
	4.74
	10.88
	
	6 963
	72

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	70.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.274
	1 777.40
	563.61
	26.03
	487.01
	154.43
	7.13
	10.88
	5.27
	2 583
	1 680
	38

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	325.45
	0.09
	2.66
	10.88
	
	866
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	71.
	Е10-05-011-2; 

Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113), 100 м2 потолков
	0.148
	6 206.12
	1 286.96
	29.51
	918.51
	190.47
	4.37
	10.88
	4.81
	4 923
	2 072
	21

	
	
	
	
	4 889.66
	
	
	723.67
	
	3.91
	10.88
	
	2 830
	

	
	Вычт.ресурсы:  С120-0011;:[ М-(1665.00=15.00*111) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.06;  ЭМ: *1.19;  ЗПМ: *1.06;  М: *1.45

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	72.
	С101-9154-20 

Листы гипсокартонные для перегородок огнестойкие толщиной 12 мм, м2
	15.244
	38.47
	
	
	586.44
	
	
	
	
	1 297
	
	

	
	
	
	
	38.47
	
	
	586.44
	
	85.11
	
	
	1 297
	

	
	Объем: 14.8*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е15-04-005-6 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.148
	1 477.28
	375.73
	17.24
	218.64
	55.61
	2.55
	10.88
	5.26
	1 021
	605
	13

	
	
	
	
	1 084.31
	0.17
	
	160.48
	0.02
	2.51
	10.88
	
	403
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 010.31
	1 292.80
	63.81
	
	
	31 626
	14 065
	329

	
	
	
	4 653.69
	12.82
	
	
	
	17 233
	139

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 010.31
	1 292.80
	63.81
	
	
	31 626
	14 065
	329

	
	
	
	4 653.69
	12.82
	
	
	
	17 233
	139

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	586.44
	
	
	
	
	1 297
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 66, 67; %=80.84 - по стр. 68; %=88.83 - по стр. 69, 70, 73; %=99.83 - по стр. 71)
	1 157.98
	
	
	
	
	12 598
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 66, 67; %=70 - по стр. 68; %=46.8 - по стр. 69, 70, 73; %=53.6 - по стр. 71)
	712.02
	
	
	
	
	7 746
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 880.31
	
	
	
	
	51 970
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 157.98
	
	
	
	
	12 598
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	712.02
	
	
	
	
	7 746
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	7 880.31
	
	
	
	
	51 970
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	86.68
	
	
	
	
	572
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	7 966.99
	
	
	
	
	52 542
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	159.34
	
	
	
	
	1 051
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	8 126.33
	
	
	
	
	53 593
	
	

	
	НДС
	1 462.74
	
	
	
	
	9 647
	
	

	
	Всего с НДС
	9 589.07
	
	
	
	
	63 240
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПЕРЕKРЫТИЕ

	74.
	Е58-18-4 

Смена сплошного настила из досок толщиной до 30 мм (применительно), 100 м2 сменяемой обрешетки
	1.972
	5 511.79
	806.67
	89.50
	10 869.25
	1 590.75
	176.49
	10.88
	5.2
	44 894
	17 307
	918

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	9 102.00
	
	2.93
	10.88
	
	26 669
	

	75.
	Е12-01-014-2 

Разборка засыпного утеплителя (применительно), м3 утеплителя
	29.58
	47.36
	20.14
	27.22
	1 400.91
	595.62
	805.29
	10.88
	4.36
	9 991
	6 480
	3 511

	
	
	
	
	
	3.22
	
	
	95.13
	2.24
	10.88
	
	
	1 035

	
	Объем: 197.2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	

	76.
	Е46-03-009-2 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.
	0.1
	3 227.88
	519.68
	2 708.20
	322.79
	51.97
	270.82
	10.88
	3.5
	1 513
	565
	948

	
	
	
	
	
	177.93
	
	
	17.79
	1
	10.88
	
	
	194

	

	77.
	Е10-01-082-2 

Укладка балок (применительно), м3 древесины в конструкции
	1.76
	2 614.97
	212.12
	61.19
	4 602.36
	373.33
	107.69
	10.88
	4.93
	17 369
	4 062
	531

	
	
	
	
	2 341.67
	3.39
	
	4 121.34
	5.97
	3.1
	10.88
	
	12 776
	65

	
	Объем: 10*5.5*0.2*0.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	78.
	Е54-11-1 

Установка металлических накладок (крепление деревянных балок проектируемых и существующих между собой), 100 кг
	1.179
	1 313.34
	84.02
	2.38
	1 548.43
	99.06
	2.81
	10.88
	4.1
	6 181
	1 078
	12

	
	
	
	
	1 226.94
	
	
	1 446.56
	
	3.52
	10.88
	
	5 092
	

	
	Объем: 1.179*10*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Е54-4-3 

Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок
	2.5
	2 331.11
	619.65
	169.71
	5 827.78
	1 549.13
	424.28
	10.88
	5.24
	32 260
	16 854
	2 223

	
	
	
	
	1 541.75
	
	
	3 854.38
	
	3.42
	10.88
	
	13 182
	

	

	80.
	Е54-5-1 

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий
	0.762
	10 384.72
	1 589.19
	196.68
	7 913.16
	1 210.96
	149.87
	10.88
	5.24
	35 845
	13 175
	785

	
	
	
	
	8 598.85
	
	
	6 552.32
	
	3.34
	10.88
	
	21 885
	

	

	81.
	Е12-01-015-3 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.924
	133.81
	100.41
	33.41
	257.46
	193.19
	64.27
	10.88
	4.29
	2 378
	2 102
	276

	
	
	
	
	
	10.65
	
	
	20.49
	2.7
	10.88
	
	
	223

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(15.51=37.84*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.00*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	82.
	СЦена поставщика. 

Пленка пароизоляционная типа Ютавек, м2
	211.64
	26.25
	
	
	5 555.55
	
	
	1
	1
	5 556
	
	

	
	
	
	
	26.25
	
	
	5 555.55
	
	1
	1
	
	5 556
	

	
	Объем: 192.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	83.
	Е26-01-039-1 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3 изоляции
	29.58
	254.29
	144.10
	110.19
	7 521.89
	4 262.47
	3 259.42
	10.88
	5.11
	63 031
	46 376
	16 656

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.76
	10.88
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	84.
	С104-0004 

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125, м3
	30.1716
	671.40
	
	
	20 257.21
	
	
	
	
	76 378
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	20 257.21
	
	2 531.45
	
	
	76 378
	

	
	Объем: 29.58*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	Е12-01-015-3 

Устройство пароизоляции (гидроизоляции) прокладочной в один слой (применительно), 100 м2 изолируемой поверхности
	1.924
	1 401.08
	100.41
	56.67
	2 695.68
	193.19
	109.03
	10.88
	4.29
	9 032
	2 102
	468

	
	
	
	
	1 244.00
	10.65
	
	2 393.46
	20.49
	2.7
	10.88
	
	6 462
	223

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	86.
	Е10-01-089-3 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 покрытия
	5.468
	223.24
	56.22
	10.16
	1 220.66
	307.42
	55.53
	10.88
	4.99
	5 998
	3 345
	277

	
	
	
	
	156.86
	0.45
	
	857.71
	2.46
	2.77
	10.88
	
	2 376
	27

	
	Объем: 197.2*2+76.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	87.
	Е69-10-1 

Антисептирование древесины: водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности
	0.0176
	85.99
	22.72
	2.25
	1.51
	0.40
	0.04
	10.88
	5.24
	8
	4
	

	
	
	
	
	61.02
	
	
	1.07
	
	2.77
	10.88
	
	3
	

	
	Объем: 0.2*0.16*5.5*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	Е69-10-6 

При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к 69-10-1, 100 м2 обработанной поверхности
	0.0176
	15.75
	15.75
	
	0.28
	0.28
	
	10.88
	1
	3
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 0.2*0.16*5.5*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	Е10-01-088-1 

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности
	0.1972
	10 986.79
	404.81
	146.13
	2 166.59
	79.83
	28.82
	10.88
	4.84
	4 321
	869
	139

	
	
	
	
	10 435.85
	5.21
	
	2 057.95
	1.03
	1.61
	10.88
	
	3 313
	11

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	72 161.51
	10 507.60
	5 454.36
	
	
	314 758
	114 322
	26 744

	
	
	
	56 199.55
	163.36
	
	
	
	173 692
	1 778

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	72 161.51
	10 507.60
	5 454.36
	
	
	314 758
	114 322
	26 744

	
	
	
	56 199.55
	163.36
	
	
	
	173 692
	1 778

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	25 812.76
	
	
	
	
	81 934
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 74; %=101.52 - по стр. 75, 81, 85; %=93.06 - по стр. 76; %=99.83 - по стр. 77, 86, 89; %=79.9 - по стр. 78-80; %=84.6 - по стр. 83; %=73.32 - по стр. 87, 88)
	9 100.87
	
	
	
	
	99 018
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 74; %=55.3 - по стр. 75, 81, 85; %=59.5 - по стр. 76, 83; %=53.6 - по стр. 77, 86, 89; %=80 - по стр. 78-80; %=50 - по стр. 87, 88)
	6 930.38
	
	
	
	
	75 402
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	88 192.76
	
	
	
	
	489 178
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 100.87
	
	
	
	
	99 018
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 930.38
	
	
	
	
	75 402
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	88 192.76
	
	
	
	
	489 178
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	970.12
	
	
	
	
	5 381
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	89 162.88
	
	
	
	
	494 559
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	1 783.26
	
	
	
	
	9 891
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	90 946.14
	
	
	
	
	504 450
	
	

	
	НДС
	16 370.31
	
	
	
	
	90 801
	
	

	
	Всего с НДС
	107 316.45
	
	
	
	
	595 251
	
	

	

	
	Раздел 4.  РЕМОНТ КВАРТИРЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕКРЫТИЯ (Ремонт существующих зданий, включая жилые дома, без расселения) (МДС 81-38.2004, Приложение3, п. 6, ОЗП = 1,5, ЭМ = 1,5, ЭМЗ = 1,5)

	

	90.
	Е63-12-1 

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2, 100 м2 ремонтируемой поверхности
	0.172
	5 841.16
	583.53
	40.38
	1 004.68
	100.37
	6.95
	10.88
	5.44
	3 292
	1 092
	38

	
	
	
	
	5 217.25
	3.03
	
	897.37
	0.52
	2.41
	10.88
	
	2 163
	6

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	

	91.
	Е10-05-011-2; 

Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113), 100 м2 потолков
	0.239
	8 949.49
	1 608.70
	36.88
	2 138.93
	384.48
	8.81
	10.88
	4.81
	11 051
	4 183
	42

	
	
	
	
	7 303.91
	
	
	1 745.63
	
	3.91
	10.88
	
	6 825
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.06;  ЭМ: *1.19;  ЗПМ: *1.06;  М: *1.45

	
	Начисления: Н3= 1.5*1.25, Н4= 1.5*1.25, Н5= 1.5*1.15

	

	92.
	Е10-05-011-2; 

Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113), 100 м2 потолков
	0.072
	6 206.12
	1 286.96
	29.51
	446.84
	92.66
	2.12
	10.88
	4.81
	2 395
	1 008
	10

	
	
	
	
	4 889.66
	
	
	352.06
	
	3.91
	10.88
	
	1 377
	

	
	Вычт.ресурсы:  С120-0011;:[ М-(1665.00=15.00*111) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.06;  ЭМ: *1.19;  ЗПМ: *1.06;  М: *1.45

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	93.
	С101-9154-10 

Листы гипсокартонные для перегородок влагостойкие толщиной 12 мм, м2
	7.416
	39.58
	
	
	293.53
	
	
	
	
	697
	
	

	
	
	
	
	39.58
	
	
	293.53
	
	94.03
	
	
	697
	

	
	Объем: 7.2*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	Е15-04-005-6 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.483
	1 575.52
	469.67
	21.54
	760.98
	226.85
	10.41
	10.88
	5.26
	3 837
	2 468
	55

	
	
	
	
	1 084.31
	0.21
	
	523.72
	0.10
	2.51
	10.88
	
	1 315
	1

	
	Объем: 17.2+23.9+7.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5*1.25, Н4= 1.5*1.25, Н5= 1.5*1.15

	

	95.
	Е62-17-9 

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.998
	2 164.33
	561.35
	13.80
	2 160.00
	560.22
	13.77
	10.88
	5.58
	10 454
	6 095
	77

	
	
	
	
	1 589.18
	1.68
	
	1 586.00
	1.68
	2.7
	10.88
	
	4 282
	18

	
	Объем: 97.4+2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	

	96.
	Е11-01-040-1 

Устройство плинтуса потолочного (применительно), 100 м плинтусов
	1.618
	251.70
	160.82
	6.32
	407.25
	260.21
	10.22
	10.88
	5.24
	3 171
	2 831
	54

	
	
	
	
	84.56
	
	
	136.82
	
	2.09
	10.88
	
	286
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1753:[ М-(1791.74=17.74*101) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5*1.25, Н4= 1.5*1.25, Н5= 1.5*1.15

	

	97.
	СЦена поставщика. 

Багет потолочный, м
	163.418
	20.48
	
	
	3 345.98
	
	
	1
	1
	3 346
	
	

	
	
	
	
	20.48
	
	
	3 345.98
	
	1
	1
	
	3 346
	

	
	Объем: 161.8*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	10 558.19
	1 624.79
	52.28
	
	
	38 243
	17 677
	276

	
	
	
	8 881.11
	2.30
	
	
	
	20 291
	25

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 558.19
	1 624.79
	52.28
	
	
	38 243
	17 677
	276

	
	
	
	8 881.11
	2.30
	
	
	
	20 291
	25

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 639.51
	
	
	
	
	4 043
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.38 - по стр. 90; %=99.83 - по стр. 91, 92; %=88.83 - по стр. 94; %=75.2 - по стр. 95; %=104.06 - по стр. 96)
	1 444.28
	
	
	
	
	15 713
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 90, 95; %=53.6 - по стр. 91, 92; %=46.8 - по стр. 94; %=63.8 - по стр. 96)
	859.37
	
	
	
	
	9 350
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 861.84
	
	
	
	
	63 306
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 444.28
	
	
	
	
	15 713
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	859.37
	
	
	
	
	9 350
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	12 861.84
	
	
	
	
	63 306
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	141.48
	
	
	
	
	696
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	13 003.32
	
	
	
	
	64 002
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	260.07
	
	
	
	
	1 280
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	13 263.39
	
	
	
	
	65 282
	
	

	
	НДС
	2 387.41
	
	
	
	
	11 751
	
	

	
	Всего с НДС
	15 650.80
	
	
	
	
	77 033
	
	

	

	
	Раздел 5.  ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	

	
	ЦОКОЛЬНЫЕ ОКНА

	

	98.
	Е46-04-012-2 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0.68х0.77+0.83х0.87+0.8х1.56+0.79х1.56х2+0.97х1.56х2+0.59х0.93+0.96х1.6), 100 м2
	0.101
	1 674.72
	1 484.01
	190.71
	169.15
	149.89
	19.26
	10.88
	6.48
	1 756
	1 631
	125

	
	
	
	
	
	87.00
	
	
	8.79
	1
	10.88
	
	
	96

	

	99.
	Е10-01-027-1 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.101
	3 605.08
	1 932.64
	1 429.79
	364.11
	195.20
	144.41
	10.88
	5.11
	2 912
	2 124
	738

	
	
	
	
	242.65
	182.75
	
	24.51
	18.46
	2.05
	10.88
	
	50
	201

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(90.06=37.84*2.38) ];  С101-0195:[ М-(31.45=11233.00*0.0028) ];  С101-0219:[ М-(42.22=1416.70*0.0298) ];  С101-0935:[ М-(4033.58=68.95*58.5) ];  С101-1591:[ М-(78.09=2518.90*0.031) ];  С101-1705:[ М-(2053.51=11.87*173) ];  С101-1742:[ М-(756.38=6.41*118) ];  С101-1805:[ М-(31.69=10705.00*0.00296) ];  С203-0013:[ М-(79329.00=793.29*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15*0.78

	

	100.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	2.1008
	99.55
	
	
	209.13
	
	
	
	
	290
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	209.13
	
	137.86
	
	
	290
	

	
	Объем: 20.8*0.101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	101.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.000352803
	13 903.00
	
	
	4.91
	
	
	
	
	15
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	4.91
	
	42 066.97
	
	
	15
	

	
	Объем: 0.0034931*0.101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	102.
	СЦена поставщика. 

Окно пластиковое, м2
	10.1
	2 575.00
	
	
	26 007.50
	
	
	1
	1
	26 008
	
	

	
	
	
	
	2 575.00
	
	
	26 007.50
	
	1
	1
	
	26 008
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	103.
	Е15-02-031-1 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренних), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.129
	5 367.60
	2 779.42
	76.14
	692.42
	358.54
	9.82
	10.88
	6.48
	5 361
	3 901
	64

	
	
	
	
	2 512.04
	34.73
	
	324.05
	4.48
	4.31
	10.88
	
	1 397
	49

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	104.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.129
	1 777.40
	563.61
	26.03
	229.28
	72.71
	3.36
	10.88
	5.27
	1 216
	791
	18

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	153.22
	0.04
	2.66
	10.88
	
	408
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	105.
	Е15-02-031-1 

Штукатурка поверхностей оконных откосов и отливов по бетону и камню: плоских (наружных), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.059
	4 891.67
	2 316.18
	63.45
	288.61
	136.65
	3.74
	10.88
	6.48
	2 150
	1 487
	24

	
	
	
	
	2 512.04
	28.94
	
	148.21
	1.71
	4.31
	10.88
	
	639
	19

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	106.
	Е15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (наружные откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.059
	2 516.79
	162.35
	17.50
	148.49
	9.58
	1.03
	10.88
	5.17
	463
	104
	5

	
	
	
	
	2 336.94
	
	
	137.88
	
	2.56
	10.88
	
	353
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	107.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м
	0.09
	2 956.11
	374.76
	6.47
	266.05
	33.73
	0.58
	10.88
	5.61
	940
	367
	3

	
	
	
	
	2 574.88
	0.90
	
	231.74
	0.08
	2.46
	10.88
	
	570
	1

	

	108.
	Е09-06-001-2 

Демонтаж решеток, т конструкций
	0.06
	433.29
	321.76
	111.53
	26.00
	19.31
	6.69
	10.88
	4.67
	241
	210
	31

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	0.08
	3.17
	10.88
	
	
	1

	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7

	

	109.
	Е08-02-007-3 

Установка металлических решеток (ранее демонтированных) (применительно), т металлических изделий
	0.06
	2 093.25
	512.18
	334.84
	125.60
	30.73
	20.09
	10.88
	5.35
	685
	334
	107

	
	
	
	
	1 246.24
	11.16
	
	74.77
	0.67
	3.25
	10.88
	
	243
	7

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0774:[ М-(18218.00=18218.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ОКНА

	

	110.
	Е46-04-012-1 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (0.55х0.88+0.65х2+1.08х0.83+1.25х1.9), 100 м2
	0.050554
	1 810.27
	1 619.56
	190.71
	91.52
	81.88
	9.64
	10.88
	6.48
	953
	891
	62

	
	
	
	
	
	87.00
	
	
	4.40
	1
	10.88
	
	
	48

	

	111.
	Е10-01-027-1 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0.55х0.88+0.65х2+1.08х0.83), 100 м2 проемов
	0.026804
	3 605.08
	1 932.64
	1 429.79
	96.63
	51.80
	38.32
	10.88
	5.11
	773
	564
	196

	
	
	
	
	242.65
	182.75
	
	6.50
	4.90
	2.05
	10.88
	
	13
	53

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(90.06=37.84*2.38) ];  С101-0195:[ М-(31.45=11233.00*0.0028) ];  С101-0219:[ М-(42.22=1416.70*0.0298) ];  С101-0935:[ М-(4033.58=68.95*58.5) ];  С101-1591:[ М-(78.09=2518.90*0.031) ];  С101-1705:[ М-(2053.51=11.87*173) ];  С101-1742:[ М-(756.38=6.41*118) ];  С101-1805:[ М-(31.69=10705.00*0.00296) ];  С203-0013:[ М-(79329.00=793.29*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15*0.78

	

	112.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	0.5575232
	99.55
	
	
	55.50
	
	
	
	
	77
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	55.50
	
	137.86
	
	
	77
	

	
	Объем: 20.8*0.026804
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	113.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.000093629
	13 903.00
	
	
	1.30
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	1.30
	
	42 066.97
	
	
	4
	

	
	Объем: 0.0034931*0.026804
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	114.
	СЦена поставщика. 

Окно пластиковое со шпросами (0.55х0.88+0.65х2+1.08х0.83), м2
	2.6804
	3 592.94
	
	
	9 630.51
	
	
	1
	1
	9 631
	
	

	
	
	
	
	3 592.94
	
	
	9 630.51
	
	1
	1
	
	9 631
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	115.
	Е10-01-027-2 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сапаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (1.25х1.9), 100 м2 проемов
	0.02375
	2 763.80
	1 420.46
	1 181.91
	65.64
	33.74
	28.07
	10.88
	5.09
	517
	367
	143

	
	
	
	
	161.43
	138.59
	
	3.83
	3.29
	1.75
	10.88
	
	7
	36

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(63.19=37.84*1.67) ];  С101-0195:[ М-(21.34=11233.00*0.0019) ];  С101-0219:[ М-(29.18=1416.70*0.0206) ];  С101-0935:[ М-(2971.75=68.95*43.1) ];  С101-1591:[ М-(54.66=2518.90*0.0217) ];  С101-1705:[ М-(1424.40=11.87*120) ];  С101-1742:[ М-(525.62=6.41*82) ];  С101-1805:[ М-(20.66=10705.00*0.00193) ];  С203-0015:[ М-(79329.00=793.29*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15*0.78

	

	116.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	0.494
	99.55
	
	
	49.18
	
	
	
	
	68
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	49.18
	
	137.86
	
	
	68
	

	
	Объем: 20.8*0.02375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	117.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.000054081
	13 903.00
	
	
	0.75
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	0.75
	
	42 066.97
	
	
	2
	

	
	Объем: 0.0022771*0.02375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	СЦена поставщика. 

Окно пластиковое со шпросами (1.25х1.9), м2
	2.375
	3 686.32
	
	
	8 755.01
	
	
	1
	1
	8 755
	
	

	
	
	
	
	3 686.32
	
	
	8 755.01
	
	1
	1
	
	8 755
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	119.
	Е10-01-033-1 

Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 1 м (0,55*0,88), 100 м2 проемов
	0.00484
	4 184.97
	1 587.26
	243.39
	20.26
	7.68
	1.18
	10.88
	4.5
	141
	84
	5

	
	
	
	
	2 354.32
	39.20
	
	11.39
	0.19
	4.59
	10.88
	
	52
	2

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0384:[ М-(15976.80=114.12*140) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	120.
	СЦена поставщика. 

Подоконник пластиковый, м
	0.7
	221.45
	
	
	155.02
	
	
	1
	1
	155
	
	

	
	
	
	
	221.45
	
	
	155.02
	
	1
	1
	
	155
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	121.
	Е10-01-033-2 

Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (0,65*2+1,25*1,9), 100 м2 проемов
	0.03675
	2 290.01
	837.99
	130.80
	84.16
	30.80
	4.81
	10.88
	4.35
	582
	335
	21

	
	
	
	
	1 321.22
	23.30
	
	48.55
	0.86
	4.66
	10.88
	
	226
	9

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0384:[ М-(8444.88=114.12*74) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	122.
	СЦена поставщика. 

Подоконник пластиковый, м
	2.2
	221.45
	
	
	487.19
	
	
	1
	1
	487
	
	

	
	
	
	
	221.45
	
	
	487.19
	
	1
	1
	
	487
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	123.
	Е15-02-024-3 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.031
	6 569.72
	2 219.10
	133.20
	203.66
	68.79
	4.13
	10.88
	6.52
	1 124
	748
	27

	
	
	
	
	4 217.42
	34.65
	
	130.74
	1.07
	2.67
	10.88
	
	349
	12

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	124.
	Е15-04-005-5 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.031
	1 341.45
	333.82
	17.24
	41.58
	10.35
	0.53
	10.88
	5.26
	192
	113
	3

	
	
	
	
	990.39
	0.17
	
	30.70
	0.01
	2.5
	10.88
	
	77
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	125.
	Е15-02-031-1 

Штукатурка поверхностей оконных откосов и отливов по бетону и камню: плоских (наружных), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.024
	4 891.67
	2 316.18
	63.45
	117.40
	55.59
	1.52
	10.88
	6.48
	875
	605
	10

	
	
	
	
	2 512.04
	28.94
	
	60.29
	0.69
	4.31
	10.88
	
	260
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	126.
	Е15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (наружные откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.024
	2 516.79
	162.35
	17.50
	60.40
	3.90
	0.42
	10.88
	5.17
	188
	42
	2

	
	
	
	
	2 336.94
	
	
	56.09
	
	2.56
	10.88
	
	144
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	127.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м
	0.029
	2 956.11
	374.76
	6.47
	85.73
	10.87
	0.19
	10.88
	5.61
	303
	118
	1

	
	
	
	
	2 574.88
	0.90
	
	74.67
	0.03
	2.46
	10.88
	
	184
	

	

	
	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

	

	128.
	Е46-04-012-3 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0606
	1 083.30
	892.59
	190.71
	65.65
	54.09
	11.56
	10.88
	6.48
	663
	589
	75

	
	
	
	
	
	87.00
	
	
	5.27
	1
	10.88
	
	
	57

	
	Объем: 1*2.2+1.1*1.6+1*2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	129.
	Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0606
	3 865.43
	1 094.41
	1 999.82
	234.25
	66.32
	121.19
	10.88
	5.33
	1 544
	722
	646

	
	
	
	
	771.21
	260.37
	
	46.74
	15.78
	3.77
	10.88
	
	176
	172

	
	Объем: 1*2.2+1.1*1.6+1*2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(67.73=37.84*1.79) ];  С101-0195:[ М-(23.59=11233.00*0.0021) ];  С101-0219:[ М-(22.67=1416.70*0.016) ];  С101-0887:[ М-(6028.23=123.58*48.78) ];  С101-1591:[ М-(59.45=2518.90*0.0236) ];  С101-1705:[ М-(1281.96=11.87*108) ];  С101-1742:[ М-(570.49=6.41*89) ];  С101-1805:[ М-(44.21=10705.00*0.00413) ];  С203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15*0.78

	

	130.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	1.26048
	99.55
	
	
	125.48
	
	
	
	
	174
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	125.48
	
	137.86
	
	
	174
	

	
	Объем: 20.8*0.0606
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	131.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.000295304
	13 903.00
	
	
	4.11
	
	
	
	
	12
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	4.11
	
	42 066.97
	
	
	12
	

	
	Объем: 0.004873*0.0606
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	132.
	СЦена поставщика. 

Дверь металлическая, м2
	3.96
	3 090.00
	
	
	12 236.40
	
	
	1
	1
	12 236
	
	

	
	
	
	
	3 090.00
	
	
	12 236.40
	
	1
	1
	
	12 236
	

	
	Объем: 1*2.2+1.1*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	133.
	СЦена поставщика. 

Дверь входная (каркас метал, дерево), м2
	2.1
	11 830.29
	
	
	24 843.61
	
	
	1
	1
	24 844
	
	

	
	
	
	
	11 830.29
	
	
	24 843.61
	
	1
	1
	
	24 844
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	134.
	Е15-02-031-1 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.056
	5 367.60
	2 779.42
	76.14
	300.59
	155.65
	4.26
	10.88
	6.48
	2 327
	1 693
	28

	
	
	
	
	2 512.04
	34.73
	
	140.67
	1.94
	4.31
	10.88
	
	606
	21

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	135.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.056
	1 777.40
	563.61
	26.03
	99.53
	31.56
	1.46
	10.88
	5.27
	528
	343
	8

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	66.52
	0.02
	2.66
	10.88
	
	177
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	86 442.31
	1 669.36
	436.26
	
	
	109 192
	18 163
	2 342

	
	
	
	84 336.67
	72.76
	
	
	
	88 689
	792

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	86 416.31
	1 650.05
	429.57
	
	
	108 951
	17 953
	2 311

	
	
	
	84 336.67
	72.68
	
	
	
	88 689
	791

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	82 565.60
	
	
	
	
	82 758
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 98, 110, 128; %=99.83 - по стр. 99, 111, 115, 119, 121, 129; %=88.83 - по стр. 103-106, 123-126, 134, 135; %=78.02 - по стр. 107, 127; %=103.21 - по стр. 109)
	1 590.05
	
	
	
	
	17 300
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 98, 110, 128; %=53.6 - по стр. 99, 111, 115, 119, 121, 129; %=46.8 - по стр. 103-106, 123-126, 134, 135; %=65 - по стр. 107, 127; %=68 - по стр. 109)
	888.85
	
	
	
	
	9 671
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	88 895.21
	
	
	
	
	135 922
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	26.00
	19.31
	6.69
	
	
	241
	210
	31

	
	
	
	
	0.08
	
	
	
	
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 108)
	14.76
	
	
	
	
	161
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 108)
	14.02
	
	
	
	
	153
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	54.78
	
	
	
	
	555
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 604.81
	
	
	
	
	17 461
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	902.87
	
	
	
	
	9 824
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	88 949.99
	
	
	
	
	136 477
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	978.45
	
	
	
	
	1 501
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	89 928.44
	
	
	
	
	137 978
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	1 798.57
	
	
	
	
	2 760
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	91 727.01
	
	
	
	
	140 738
	
	

	
	НДС
	16 510.86
	
	
	
	
	25 333
	
	

	
	Всего с НДС
	108 237.87
	
	
	
	
	166 071
	
	

	

	
	Раздел 6.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	136.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	52.665
	4.72
	
	4.72
	248.58
	
	248.58
	
	4.81
	1 196
	
	1 196

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	137.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т
	52.665
	27.17
	
	27.17
	1 430.91
	
	1 430.91
	
	4.81
	6 883
	
	6 883

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	1 679.49
	
	1 679.49
	
	
	8 079
	
	8 079

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 679.49
	
	1 679.49
	
	
	8 079
	
	8 079

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 679.49
	
	
	
	
	8 079
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	1 679.49
	
	
	
	
	8 079
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	18.47
	
	
	
	
	89
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	1 697.96
	
	
	
	
	8 168
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	33.96
	
	
	
	
	163
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	1 731.92
	
	
	
	
	8 331
	
	

	
	НДС
	311.75
	
	
	
	
	1 500
	
	

	
	Всего с НДС
	2 043.67
	
	
	
	
	9 831
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	896 687.68
	42 952.33
	13 425.63
	
	
	1 841 730
	467 320
	67 681

	
	
	
	840 309.71
	615.09
	
	
	
	1 306 733
	6 695

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	894 955.86
	42 864.81
	13 352.14
	
	
	1 835 161
	466 368
	67 376

	
	
	
	838 738.90
	607.72
	
	
	
	1 301 421
	6 615

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	670 326.34
	
	
	
	
	727 752
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1-6, 9, 12-14, 27, 53-57, 74, 107, 127; %=99.83 - по стр. 7, 10, 16, 18, 21, 22, 58, 71, 77, 86, 89, 91, 92, 99, 111, 115, 119, 121, 129; %=80.84 - по стр. 11, 68; %=79.9 - по стр. 15, 78-80; %=88.83 - по стр. 17, 23, 26, 63, 64, 69, 70, 73, 94, 103-106, 123-126, 134, 135; %=73.32 - по стр. 19, 20, 59-62, 87, 88; %=101.52 - по стр. 28, 30, 48, 51, 52, 75, 81, 85; %=103.21 - по стр. 65, 109; %=93.06 - по стр. 66, 67, 76, 98, 110, 128; %=84.6 - по стр. 83; %=72.38 - по стр. 90; %=75.2 - по стр. 95; %=104.06 - по стр. 96)
	38 255.41
	
	
	
	
	416 221
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6, 9, 12-14, 27, 53-57, 74, 107, 127; %=53.6 - по стр. 7, 10, 16, 18, 21, 22, 58, 71, 77, 86, 89, 91, 92, 99, 111, 115, 119, 121, 129; %=70 - по стр. 11, 68; %=80 - по стр. 15, 78-80; %=46.8 - по стр. 17, 26, 63, 64, 69, 70, 73, 94, 103-106, 123-126, 134, 135; %=50 - по стр. 19, 20, 87, 88, 90, 95; %=55.3 - по стр. 23, 28, 30, 48, 51, 52, 75, 81, 85; %=63 - по стр. 59-62; %=68 - по стр. 65, 109; %=59.5 - по стр. 66, 67, 76, 83, 98, 110, 128; %=63.8 - по стр. 96)
	26 417.92
	
	
	
	
	287 428
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	959 629.19
	
	
	
	
	2 538 810
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 731.82
	87.52
	73.49
	
	
	6 569
	952
	305

	
	
	
	1 570.81
	7.37
	
	
	
	5 312
	80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 24, 108)
	72.25
	
	
	
	
	786
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 24, 108)
	68.61
	
	
	
	
	747
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 872.68
	
	
	
	
	8 102
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	38 327.66
	
	
	
	
	417 007
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	26 486.53
	
	
	
	
	288 175
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	961 501.87
	
	
	
	
	2 546 912
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1.1%
	10 576.52
	
	
	
	
	28 016
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	972 078.39
	
	
	
	
	2 574 928
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	19 441.57
	
	
	
	
	51 499
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	991 519.96
	
	
	
	
	2 626 427
	
	

	
	НДС
	178 473.59
	
	
	
	
	472 757
	
	

	
	Всего с НДС
	1169993.55
	
	
	
	
	3 099 184
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник сметного отдела МУ «ГДСР»                                                                                                              Асташко Л. Г.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Договор N ____

на ведение технического надзора при проведении капитального ремонта

___________________________________________________________________________

многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 20___ году

    г. Калининград                




        "____" _____________ 200__ г.

    Управляющая     организация /Товарищество         собственников       жилья "______________________________________" именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора/председателя ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _____________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, на основании _____________________________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязанность по  ведению  технического  надзора  при  проведении   капитального  ремонта ___________________________________________________________________________ многоквартирного дома N _____ по ул. ____________________________ подрядной организацией "______________________", юр. адрес: ________________________.

2. Сроки действия договора

    2.1.   Сроки  выполнения  работ  по  настоящему  договору  определяются сторонами  календарным  графиком  работ по капитальному ремонту, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

    2.2.  Настоящий  Договор  действует  с  "___" ______________ 20 ___  г. по "___" _____________ 20 ___ г.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. Цена договора составляет _____________ (_________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _____________  и  включает  в себя все предусмотренные  действующим  законодательством    налоги,  сборы  и прочие обязательные   платежи,  предусмотренные  законодательством  РФ,   затраты, связанные  с выполнением работ.

    3.2. Размер авансового платежа (не предусмотрен/предусмотрен до 30%  от цены договора) составляет _______________ (_______________________________) рублей ___ копеек.

    3.3.   Окончательный   расчет  производится  Заказчиком  после  приемки

выполненных работ по капитальному ремонту объекта и подписания акта приемки

выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

    4.1. Исполнитель обязан:     -  вести работы по настоящему договору при наличии действующей лицензии и  иных  разрешений,  выдаваемых  уполномоченными  органами. Лицензия, иные разрешения  должны  быть  действительными  на весь срок действия настоящего договора.

    4.2.  К  функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся: 
    - контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

    -  отслеживание  своевременного  и  обоснованного  внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

    - контроль за ведением журналов учета работ;

    -  обеспечение  контроля  выполнения  работ  по  замечаниям  авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

    - контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

    -   контроль   за   качеством  и  технологией  выполнения  работ  и  их соответствие установленным нормативам;

    -  финансовый  контроль  при  оформлении  актов  выполненных  работ  по применению расценок;

    -  проведение  совместно  с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление соответствующих актов;

    - освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

    -  проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

    -  контроль  за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

    - приемка выполненных работ;

    -  участие  в  комиссии  по  приемке  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

    "Исполнитель"  обязан  осуществлять технический надзор в соответствии с календарным  графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

    Результаты   подтверждаются  штампом  технадзора,  печатью  и  подписью Исполнителя на актах выполненных работ.

    4.3. Заказчик вправе:

    - требовать от Исполнителя надлежащего выполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

    5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по настоящему   Договору   "Исполнитель"   и  "Заказчик"  несут  имущественную  ответственность  в  соответствии  с  действующим  Гражданским кодексом РФ и возмещают   убытки,   причиненные   ненадлежащим   исполнением   договорных обязательств.

    5.2.  Исполнитель  несет  установленную  действующим  законодательством ответственность  за  надлежащее  ведение  технического  надзора на объектах Заказчика.

6. Срок действия договора и его прекращение

    6.1.   Настоящий   договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания уполномоченными  представителями сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    6.2. Настоящий  договор, может быть расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим договором.

    6.3.   Отношения  по  договору  прекращаются  по  завершению  работ  по капитальному ремонту объекта.

7. Прочие условия
    7.1.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    7.2.  Все  приложения  к  настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

    7.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

         Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

       Заказчик:                                      



  Исполнитель:

  ___________________                            



  _______________________

